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TECHNICKA ZPRAVA

1. TECHNICKA ZPRAVA — OBECNE POZADAVKY

1.1. Identifikac¢nich udaja objekt a technického a technologického zafizeni

Nazev stavby:

Specifikace stavby:

Stupen dokumentace:
Dil¢i ¢ast — objekt (SO/PS):
Charakter dilci ¢asti:
Katastralni azemi:

Misto stavby dil¢i ¢asti:

Trat podle prohlaseni o draze:

Cislo trat. a def. useku:

Kategorie drahy:

Udaje o stavebnikovi:

Stavebnik / investor:

Zastupce investora:

Rekonstrukce SZZ v Zst. Kopidino

Verejna dopravni (drazni) stavba liniového charakteru,

stavba drahy

DSP + PDPS

PS 12-02-11 - st. Kopidino, DDTS ZDC
Trvala stavba

Kopidlno, PSeves

ZST Kopidlno

492 00

1421E1, 142110, 1421F1

regionalni

Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7

11000 Praha 1

ICO: 709 94 234

Stavebni sprava vychod
Nerudova 773/1
779 00 Olomouc

Udaje o zpracovateli dokumentace a ¢asti dokumentace:

Hlavni projektant stavby:

Odpovédny projektant diléi ¢asti (SO/PS):

KTA technika, s.r.o.
Klatovska 863/100
301 00 Plzen

KTA technika, s.r.o.
Klatovska 863/100
301 00 Plzen
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1.2. Seznam vstupnich podkladu:
- Zvlastni technické podminky projektové dokumentace
- pfislusné normy a predpisy, platné v dobé zpracovani
- zavadéci a vzorové listy
- zapisy z jednani a profesnich porad

- Smérnice generalniho feditele ¢. 11/2006 Dokumentace pro pfipravu staveb na Zeleznic-
nich drahach celostatnich a regionalnich

- Smérnice SZDC &. 20 Smérnice pro stanoveni a &lenéni investi¢nich naklad( staveb statni
organizace Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty

1.3. Popis a zdGvodnéni navrZeného technického feseni a hlavnich technickych para-
metra

U&elem stavby je rekonstrukce stavajiciho staniéniho zabezpelovaciho zatizeni (SZZ) v ist.
Kopidlno véetné vystavby nového sdélovaciho zafizeni, nového elektrického ohfevu vymén
(EOV) a Uprava pfipojky NN.

1.4. Vyjimky z norem a predpisu

Projektovéa dokumentace byla zpracovana v souladu s platnymi normami CSN a ostatnimi
predpisy na né navazujicimi.

1.5. Navaznost na ostatni objekty
PS 12-01-01 7st. KopidIno, SZZ - Cast A - definitivni S2Z
PS 12-01-03 zst. KopidIno, SZZ - Cast C - klimatizace
PS 12-02-02 7st. Kopidlno, rozhlasové zatizeni
PS 12-02-03 7st. Kopidlno, sdélovaci zatizeni
PS 12-02-04 7st. Kopidlno, PZTS
PS 12-02-06 Zst. Kopidlno, informacni systém
PS 12-02-07 Zst. Kopidlno, kamerovy systém
PS 13-02-09 Kopidlno - Bartousov, pfenosovy systém
SO 12-74-01 zst. Kopidlno, EOV
SO 12-76-02 zst. Kopidlno, Uprava ptipojky NN
1.6. Stavebné montazni postupy
PFi provadéni vystavby se doporucuje nasledujici postup stavebnich praci:
1. natazZeni nové kabelizace k jednotlivym zafizenim pro prenos informaci
2. montaz HW systému DDTS ZDC

3. napojeni, provedeni oZiveni, pfezkousSeni a aktivace zafizeni
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1.7. Vypocty a posouzeni navrhu technického feseni

Jednd se o pfemisténi integra¢niho koncentratoru a tlustého klienta DDTS ZDC, ktery bude
vybudovan v rdmci souvisejici stavby ,Zfizeni vyhybny Bartousov”.

Napéajeni 230V pro cely systém DDTS ZDC bude provedeno z jednoho napajeciho bodu

z verejné distribucni sité - soustava 1 NPE/AC 50Hz/230V/TN-S.

Ovladaci napéti, signalova uroven DDTS - 24V DC SELV.

1.8. Pozadavky do dalsi faze ptipravy a realizace

V dalsim stupni projektové dokumentace bude zpracovano technické reseni zapojeni stanic-
niho, tratového a prejezdového zabezpecovaci zatizeni.

1.9. Pfehled pouzitych norem, predpist, vzorovych listli apod.

TS 02/2008 - ZSE Technicka specifikace systému, zafizeni a vyrobk(l. Dalkova diagnostika
technologickych systému Zelezni¢ni dopravni cesty. Treti vydani

Smérnice GR ¢&. 11/2006 Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezniénich drahéach celostat-
nich a regionalnich

Smérnice SZDC &. 20 Smérnice pro stanoveni a &lenéni investi¢nich naklad(i staveb statni or-
ganizace Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty

Smérnice SZDC &. 32 Zasady rekonstrukce regionalnich drah
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2. POPIS SOUCASNEHO STAVU

V soucasné dobé neni v ZST Kopidlno v provozu systém dalkové diagnostiky technologickych
systém( Zelezni¢ni dopravni cesty (DDTS ZDC).

3. TECHNICKE RESENi

V rdmci souvisejici stavby , Zfizeni vyhybny Bartou$ov“ bude ve vyhybné Bartou$ov a v ZST
Ji¢in vybudovan novy integrani koncentrator (InK), ktery bude umistén ve sdélovacich mist-
nostech v 19“ rackovych skfinich. Zaroven bude v této souvisejici stavbé ve vyhybné Bartou-
$ov a v ZST Ji€in vybudovano i nové pevné klientské pracovisté DDTS ZDC.

V rdmci této stavby bude v ZST Kopidlno vybudovén systém dalkové diagnostiky technologic-
kych systéma Zelezniéni dopravni cesty (DDTS ZDC) pro Uéel integrace signald, poveld a
ostatnich dat z jednotlivych technologickych systéma (TLS) a navazani systému DDTS ZDC do
nové budovaného prenosového systému, ktery bude nové vybudovany v ramci této stavby

v novém mezistani¢nim Useku Bartousov - Kopidlno. Zaroven dojde v této stavbé

k rekonstrukci stavajiciho zabezpe&ovaciho zafizeni v ZST Kopidlno, které v cilovém stavu
umozni dalkové ovladani vyhybny Bartousov. Z tohoto dlivodu je navrieno z vyhybny Bar-
tousov premistit do ZST KopidIno integraéni koncentrator (InK) véetné pevného klientského
pracovi§té DDTS ZDC, které bude vybudovano v rdmci souvisejici stavby , Zfizeni vyhybny
BartousSov“.

Pfemistény integracni koncentrator (InK) bude pres technologickou datovou sit a nové bu-
dovany prenosovy systém v ramci souvisejiciho provozniho souboru ,,PS 13-02-09 Kopidlno -
Bartou$ov, pfenosovy systém“ napojen predepsanym rozhranim dle CSN EN 60870-5-104 ed.
2 do integracniho serveru (InS) a na CDP Praha. Vybrané informace o poruse budou prenase-
ny na elektrodispecink v Pardubicich.

Pfemistény InK z vyhybny Bartousov bude v ZST Kopidino umistén v nové 19 rackové skfini,
ktera bude vybudovana v nové sdélovaci mistnosti ¢. OPO1 v rdmci souvisejiciho provozniho
souboru ,,PS 12-02-03 Zst. Kopidlno, sdélovaci zatizeni”.

Pfemisténé pevné klientské pracovi$té DDTS ZDC z vyhybny Bartou$ov bude v ZST Kopidlno
umisténo na novém stole dispecera DOZ v nové dopravni kancelafi, ktera bude vybudovana
ve stavajicich mistnostech ¢. 0OP03 a 0P04 (chodba a noclezna).

Napdjeni systému DDTS ZDC je navrzeno ze sité 230V AC s tim, Ze InK bude mit zalohované
napajeni pomoci UPS, které bude doplnéno o dohledovou SNMP kartu a informace z ni bu-
dou integrovany do DDTS. Adresaci v siti LAN (IP adresu integrac¢niho koncentratoru - InK)
ur¢i odbor zabezpecovaci a telekomunikacni techniky (014) na zékladé cislovaciho planu.

V rdmci pfemisténi DDTS ZDC do ZST Kopidino bude provedena parametrizace stavajiciho
klienta systému dalkové diagnostiky. Zaroven bude na stavajicim integracnim diagnostickém
serveru (InS) provedeno rozsifeni, Uprava a parametrizace programového vybaveni stavaji-
cich systémU a implementace novych datovych a technologickych struktur.
Pro dispecerskou obsluhu bude vytvoren integrovany nastroj sledovani a vyhodnocovani
technologickych déju. Soucasné budou poskytovany prostiedky pro Ustfedni fizeni dlileZitych
zafizeni v technologické siti. Konkrétné se jedna o:

- pfipojeni, ozZiveni a konfigurace pfenosové cesty

- naplnéni dat a modelu technologie

- Runtime licence pro pfenosovy protokol dle CSN EN 60870-5-104 ed. 2

- Uprava, rozsireni a parametrizace aplikacniho programového vybaveni a databaze

globalni vizualizace
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- provozni zkousky
- Skoleni a provozni dokumentace
- uvedeni do provozu, zavérecna zkouska véetné komplexniho vyzkouseni

Zavérelna zkouska bude probihat:
- v normalnich provoznich podminkach
- za fizeni provozu dispeCerem

Cilem zavéreéné zkousky je ov&feni provoznich parametr(i doplnéné ¢asti DDTS ZDC.
Dale je v rdmci této stavby pozadovano provést aktualizaci SW na klientovi v ZST Ji¢in.
3.1. Specifikace integracniho koncentratoru

Neni v ramci tohoto PS feSeno, protozZe se jedna pouze o premisténi zafizeni, které je plano-
vano vybudovat v ramci souvisejici stavby ,Zfizeni vyhybny Bartousov”.

3.2. Technologické systémy Zelezniéni dopravni cesty (TLS) pFipojené do DDTS ZDC

Do systému DDTS ZDC budou v ramci tohoto provozniho souboru zapojeny nésledujici zafi-
zeni:

NZZ - Napajeni zabezpecfovaciho zafizeni
EOV - Elektricky ohfev vymén

OSV - Osvétleni ZST a zastavek

PZTS - Poplachovy zabezpecovaci a tisfiovy systém
ISC - Informacni systém pro cestujici

ROZ - Rozhlasové zafizeni

KAMS - Kamerovy systém

OSE - Odecet spotreby elektrické energie
DVK - Dverni kontakty

EE - Elektrotechnika a energetika

KOT - Kotelny a klimatizace

Jednotlivé technologické systémy Zelezni¢ni dopravni cesty (TLS) budou v rozvadéci DDTS
pripojeny pomoci prevodnikd do automatu PLC na jehoZ vstupy mohou byt privedeny jed-
notlivé stavové signaly. Modularni koncepce rozvadéce DDTS (resp. integracniho koncentra-
toru - InK) v budoucnu umozni jeho pripadné dalsi rozsifovani a nasazovani novych techno-
logii, pfipadné konfigurovani, systému podle novych pozadavkl nebo jejich dalkové ovladani,
pokud to konkrétni typ technologie bude umozriiovat. Novy rozvadéc¢ DDTS bude umistén
spole¢né se sdélovaci technologii v nové 19“ rackové skFini ve vypravni budové ZST KopidIno
v nové sdélovaci mistnosti ¢. OPO1.

3.3. Nap3jeni zafizeni

Napéjeni 230V pro cely systém DDTS ZDC bude provedeno z jednoho napajeciho bodu

z verejné distribucni sité - soustava 1 NPE/AC 50Hz/230V/TN-S s tim, Ze InK bude mit zaloho-
vané napajeni pomoci UPS, které bude doplnéno o dohledovou SNMP kartu a informace z ni
budou integrovany do DDTS. Ovladaci napéti, signalova uroven DDTS - 24V DC SELV.
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3.4. Dalsi pozadavky

Pripadny poruchovy stav technologickych systému Zelezni¢ni dopravni cesty (TLS) musi byt
v souladu s TS 02/2008 - ZSE Technicka specifikace systém, zafizeni a vyrobku. Dalkova dia-
gnostika technologickych systém( Zelezni¢ni dopravni cesty. Treti vydani. Diagnostické in-
formace se budou na centralnim dispecerském pracovisti (CDP) Praha pouze zalohovat a
nebudou se zobrazovat na pracovisti dispecera Zelezniéni dopravni cesty (DZDC) na CDP Pra-
ha.

4. PROSTOROVE NAROKY NA UMISTENiI A ZABUDOVANI ZARIZENi

Vé&tsina prvk( systému DDTS ZDC svymi rozméry nebude nijak vyznamné omezovat prostor v
misté instalace. Pro umisténi integraéniho koncentratoru (InK) je v ZST KopidIno nutné zajis-
tit montazni misto v nové rackové skfini. Ddle je nutné zajistit v nové dopravni kancelafi

v ZST Kopidlno misto pro umisténi pevného klientského pracoviété. Z hlediska Gdrzby a servi-
su musi byt zajist&n pfistup ke véem prvkdm systému DDTS ZDC.

5. PROVOZNIi MEZISTAV

Provozni mezistav neni v ramci tohoto provozniho souboru uvazovan.

Pfemisténi stavajiciho integracniho koncentratoru (InK) a pevného klientského pracovisté
DDTS ZDC z vyhybny Bartou$ov do ZST KopidIno nijak vyznamné neomezi provoz na trati.
Samotné prepojeni bude provedeno v ramci vyluky zabezpecovaciho zatizeni.

6. VYUZITi STAVAJICIHO ZARIZENI

V ramci tohoto provozniho souboru je navrZeno vyuzit integracni koncentrator (InK) a pevné
klientské pracovisté DDTS ZDC, které bude vybudovano v rdmci souvisejici stavby , ZFizeni
vyhybny BartousSov”. Zaroven je uvazovano s vyuzitim stavajiciho integracniho serveru dal-
kové diagnostiky (InS) OR HK v serverovné elektrodispecinku, CDP Praha a pracovité elek-
trodispecinku Pardubice.

7. ZAJISTENi KOMPATIBILITY

Je nutné zajisténi kompatibility zejména se zafizenim pouzivanym na integracnim serveru
délkové diagnostiky (InS) OR HK v serverovné elektrodispecinku, CDP Praha a elektrodispe-
¢inku Pardubice véetné ostatnich navazujicich technologickych systému Zelezni¢ni dopravni
cesty (TLS).

Z dGvodu presunuti tlustého klienta DDTS z vyhybny Bartous$ov do DK v ZST KopidIno je po-
Zadovano v ramci souvisejiciho stavebniho objektu ,, SO 12-74-01 Zst. Kopidlno, EOV* vybu-
dovat novy rozvadéc RO v provedeni bez dotykového panelu (ve funkci InK pro TLS EOV a
OSV podle TS2/2008 treti vydani) a ovladani EOV pak bude realizovano z tohoto tlustého
klienta DDTS. VeSkera komunikace nového rozvadéce RO bude realizovana prostrednictvim
protokolu IEC 61870-104 s ¢asovou znackou, proti serverdim InS CDP Praha a InS OR HK

v serverovné elektrodispecinku Pardubice. Pfenos informaci a poveld EOV musi byt proveden
podle TS 02/2008 - ZSE Technicka specifikace systémd, zatizeni a vyrobk(. Dalkova diagnosti-
ka technologickych systém Zelezni¢ni dopravni cesty. Treti vydani. Vybrané informace bu-
dou prenaseny na elektrodispecink v Pardubicich.
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8. POZADAVKY NA BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVi PRI PRACI

Béhem stavby je pfi veskerych stavebné-montaznich pracich bezpodminec¢né nutné dodrzo-
vat veskeré platné zdkony a predpisy. Zejména se jedna o Pokyny provozovatele drahy
k zajisténi bezpecnosti a k ochrané zdravi osob pfi ¢innostech a pohybu v jeho prostorach a
v prostorach Zelezniéni drahy provozované Spravou Zeleznic, statni organizace — SZ Bpl,
Pfedpis o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci zaméstnancl Spravy Zeleznic, statni organi-
zace — SZ Bp2, Bezpeénost a ochrana zdravi pFi praci na stavbach a pfi stavebnich ¢innostech
v prostorach Spravy Zeleznic, statni organizace — SZ Bp3 a PFedpis o odborné zpUsobilosti a
znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy — SZ Zam1. Jednou ze zékladnich povin-
nosti Ucastnikl vystavby je dodrZovat zakon ¢. 309/2006 Sh., o zajisténi dalSich podminek
BOZP, NV ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na BOZP na stavenisti a jeho
provadécimi predpisy véetné ustanoveni Zakoniku prace ¢. 262/2006 Sh. tykajici se BOZP. Na
pracovistich, na nichz jsou zaméstnanci vystaveni nebezpeci padu z vysky nebo padu do vol-
né hloubky je nutné dodrZovat NV ¢. 362/2005 Sb.

Prace v kolejisti jsou pracemi rizikovymi, protoZze se pracuje prevazné v blizkosti provozova-
nych koleji. Proto je nutno dbat predevsim na:

- seznameni pracovnikd s predpisy BOZP

- vybaveni pracovnikt ochrannymi pomuackami

- stfezeni pracovnik( bezpecnostnimi hlidkami

- zvySenou opatrnost pfi manipulaci s materidlem

- vycvicenost a opravnénost obsluhy zdvihacich zafizeni

Je tfeba dbat na umisténi skladek materidlu a naradi v souvislosti s prijezdnim prirezem a
koordinovat stavebni prace s Zelezni¢nim provozem tak, aby nedoslo k vzajemnému ohrozeni
bezpecnosti. V télese drahy je obsazeno mnozstvi podzemnich siti a proto je nutné pred za-
hajenim praci provést vytyCeni vSech siti a dodrzet podminky spravce téchto zatizeni pro
prace v jejich blizkosti. V pripadé praci, kde je zatizeni pod napétim, je nutno dodrzovat pfi-
kaz ,B“, prizplUsobit technologii provadéni praci charakteru ohrozeni a zajistit dozor nad pro-
vadénim praci.

V mistech obvodu stavenisté, kde je umoznén pohyb verejnosti, je tfeba zajistit bezpecné
provadeéni stavby a bezpecnost verejnosti.
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