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1. TECHNICKÁ ZPRÁVA – OBECNÉ POŽADAVKY 

1.1. Identifikačních údajů objekt a technického a technologického zařízení 

Název stavby:  Rekonstrukce SZZ v žst. Kopidlno 

Specifikace stavby:  Veřejná dopravní (drážní) stavba liniového charakteru, 
stavba dráhy 

Stupeň dokumentace:  DSP + PDPS 

Dílčí část – objekt (SO/PS): SO 12-74-01 žst. Kopidlno, EOV 

Charakter dílčí části:  Trvalá stavba 

Katastrální území:  Kopidlno, Pševes 

Místo stavby dílčí části:  žst. Kopidlno 

Trať podle prohlášení o dráze:  492 00 

Číslo trať. a def. úseku:  1421E1, 142110, 1421F1 

Kategorie dráhy:  regionální 

 

Údaje o stavebníkovi: 

Stavebník / investor:  Správa železnic, státní organizace 
  Dlážděná 1003/7 
  110 00 Praha 1 
  IČO: 709 94 234 

Zástupce investora:  Stavební správa východ 
  Nerudova 773/1 
  779 00 Olomouc 

 

Údaje o zpracovateli dokumentace a části dokumentace: 

Hlavní projektant stavby: KTA technika, s.r.o. 
 Klatovská 863/100 
 301 00 Plzeň  
 

Odpovědný projektant dílčí části (SO/PS): KTA technika, s.r.o. 
 Klatovská 863/100 
 301 00 Plzeň 
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1.2. Seznam vstupních podkladů: 

- Zvláštní technické podmínky projektové dokumentace 

- příslušné normy a předpisy, platné v době zpracování 

- zaváděcí a vzorové listy 

- zápisy z jednání a profesních porad 

- Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celo-
státních a regionálních 

- Směrnice SŽDC č. 20 Směrnice pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní 
organizace Správa železniční dopravní cesty 

1.3. Popis a zdůvodnění navrženého technického řešení a hlavních technických para-
metrů 

Účelem stavby je rekonstrukce stávajícího staničního zabezpečovacího zařízení (SZZ) v žst. 
Kopidlno včetně výstavby nového sdělovacího zařízení, nového elektrického ohřevu výhybek 
(EOV) a úprava přípojky NN. 

1.4. Výjimky z norem a předpisů 

Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s platnými normami ČSN a ostatními 
předpisy na ně navazujícími. 

1.5. Návaznost na ostatní objekty 

PS 12-01-01 žst. Kopidlno, SZZ - Část A - definitivní SZZ 

SO 12-76-02 žst. Kopidlno, úprava přípojky NN 

SO 23-74-01 odb. Kamensko, EOV 

1.6. Stavebně montážní postupy 

Při provádění výstavby se doporučuje následující postup stavebních prací: 

1. pokládka nové kabelizace 

2. osazení a zapojení rozvaděčů EOV včetně čidel u výhybek 

3. osazení a zapojení ovládacího rozvaděče EOV ve VB 

4. provedení oživení, přezkoušení a aktivace zařízení  
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1.7. Výpočty a posouzení návrhu technického řešení 

Napájení EOV bude provedeno z nového plastového pilířového rozvaděče RE3, který je řešen 
v rámci „SO 12-76-02 žst. Kopidlno, úprava přípojky NN“. V novém plastovém pilířovém roz-
vaděči bude osazen nový hlavní jistič 3/50A/B před elektroměrem podružného měření EOV. 
Podružný elektroměr musí být mezi schválenými typy elektroměrů OŘ Hradec Králové uve-
dené v Technických podmínkách připojení OŘ Hradec Králové. Pro přenos naměřených údajů 
na elektro dispečink, bude elektroměr napojen na komunikátor. 

 

Tabulka výhybek 

Číslo 

výhybky 
Typ výhybky Příkon výhybky kW 

1 S49-1:11-300, P, l, D 7,1 

2 S49-1:9-300, L, l, D 7,1 

15 S49-1:11-190, L, l, D 5,9 

16 S49-1:11-190, P, l, D 5,9 

Příkon výhybek celkem: 26 kW 

 

1.8. Požadavky do další fáze přípravy a realizace 

V dalším stupni projektové dokumentace bude zpracována realizační dokumentace stavby 
pro elektrický ohřev výhybek. 

 

1.9. Přehled použitých norem, předpisů, vzorových listů apod. 

TS 02/2008 - ZSE Technická specifikace systémů, zařízení a výrobků. Dálková diagnostika 
technologických systémů železniční dopravní cesty. Třetí vydání 

předpis SŽDC E2 včetně příslušných norem a předpisů, platných v době zpracování PD 

Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostát-
ních a regionálních 

Směrnice SŽDC č. 20 Směrnice pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní or-
ganizace Správa železniční dopravní cesty 

Směrnice SŽDC č. 32 Zásady rekonstrukce regionálních drah 
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2. POPIS SOUČASNÉHO STAVU 

V současné době není v žst. Kopidlno žádný elektrický ohřev výhybek (dále jen EOV) 

 

3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

EOV bude instalováno celkem na 4 ks stávajících výhybek (výhybky č. 1, 2, 15, 16). Stávající 
výhybky budou v rámci PS 12-01-01 žst. Kopidlno, SZZ – Část A – definitivní SZZ přečíslovány 
dle předpisu SŽDC (ČD) D1. Napájení EOV je uvažováno z veřejné distribuční sítě. Pro rozvod 
napájení k jednotlivým výhybkám a rozvodným skříním EOV v kolejišti budou instalovány 2 
rozvaděče REOV (REOV1 v místě lichého zhlaví a REOV2 v místě sudého zhlaví). 

Z důvodu přesunutí tlustého klienta DDTS z žst. Jičín do žst. Kopidlno je požadován rozvaděč 
RO-PLC v provedení bez dotykového panelu (ve funkci InK pro TLS EOV a OSV) a ovládání 
EOV pak bude realizováno z tohoto tlustého klienta DDTS, který bude umístěný v nové do-
pravní kanceláři, která bude vybudována v rámci souvisejícího „SO 12-61-01 žst. Kopidlno, 
stavební úpravy VB“. Ovládací rozvaděč RO-PLC pro EOV bude společný též pro rozvaděč 
REOV3 budovaný v rámci související stavby „Zrušení závorářského stanoviště Odb. Kamen-
sko“, objektu „SO 23-74-01 Odb. Kamensko, EOV“. EOV bude možné ovládat i dálkově. Umís-
tění prvků souvisejících s EOV je patrné z výkresové dokumentace. Dále je nutné respektovat 
technické podmínky výrobců jednotlivých prvků. 

 

3.1. Instalace prvků EOV  

3.1.1. Rozvaděče EOV 

K připojení rozvodu pro elektrický ohřev výhybek č. 1 a 2 se osadí poblíž výhybky č.1 rozva-
děč REOV1. K připojení rozvodu pro elektrický ohřev výhybek č. 15 a 16 (stávající číslování 
výhybek, výhybky budou v rámci PS 12-01-01 přečíslovány na č. 9 a 10) se osadí poblíž vý-
hybky č.15 rozvaděč REOV2. 

Rozvaděče budou navrženy jako řídící v plastovém provedení. Krytí rozvaděčů bude IP 44, 
v provedení zařízení třídy ochrany II. Po otevření musí splňovat požadavky krytí minimálně 
IP20. Rozvaděče se umístí na základu, kterým budou protaženy kabelové vývody (přívody) do 
země. Je požadováno usazení rozvaděčů EOV dle vzorového listu OŘ Hradec Králové „Osaze-
ní a požadavky na kompaktní pilíře“. 

Výkonové napájení rozvaděčů REOV1 a REOV2 se připojí z nového rozvaděče REZZ/RE2, RE3, 
který je řešen v rámci souvisejícího SO 12-76-02. Přívod do rozvaděče bude jištěn hlavním 
jističem a osazen podružným elektroměrem OŘ Hradec Králové s komunikátorem pro mož-
nost dálkového odečtu. Vývody pro rozvaděče REOV1 a REOV2 budou jištěny vývodovými 
jističi 3/32A/B.  

Vývody pro topné okruhy jsou navrženy pro každou výhybku dva - ohřev opornic a ohřev 
táhel. Každý vývod bude vybaven jističi, proudovými relé, stykačem a proudovými chrániči. 
Proudová relé budou sloužit pro kontrolu funkce topných tyčí. 
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3.1.2. Topné tyče pro ohřev výhybek 

Pro ohřev výhybek budou použity topné tyče v nerezovém provedení. Délka a výkon použi-
tých topných tyčí jsou dány typem výhybky a místními klimatickými podmínkami. 

Topné tyče opornic musí mít přesah min. 20cm přes konec jazyka výhybky a zároveň dosta-
tečnou délku, aby byly vyhřívané i všechny skluzné stoličky. Napojení topných tyčí k napájení 
bude provedeno ve svorkovnicových skříňkách s vývodkami s krytím min. IP 54. Systém 
uchycení topnic umožní snadnou montáž a v případě poruchy např. mechanickým poškoze-
ním např. při podbíjení bude výměna rychlá a jednoduchá. 

3.1.3. Detektory 

Pro automatické řízení REOV1 a REOV2 budou v blízkosti výhybek č. 1 a 15 instalována čidla 
detektoru srážek a čidla snímání teploty kolejnice. 

3.1.4. Ovládání 

Ovládání základních funkcí EOV se předpokládá místně v rozvaděčích REOV1 a REOV2 nebo 
dálkově, s dohledem i na pracovišti OŘ Hradec Králové. Ovládací rozvaděč RO-PLC, který 
umožňuje komunikaci s řídícími rozvaděči REOV1 a REOV2, nastavení parametrů EOV, sběr 
dat, informace o zapnutých či vypnutých vyhřívacích okruzích, bude instalován v novém plas-
tovém pilířovém rozvaděči RO před VB v ŽST Kopidlno. Rozvaděč RO-PLC bude navržen v 
provedení pro ovládání EOV v žst. Kopidlno (rozvaděč REOV 1 a REOV 2) a EOV v související 
stavbě „Zrušení závorářského stanoviště odb. Kamensko“, objektu “SO 23-74-01 odb. Ka-
mensko, EOV“ (rozvaděč REOV 3). Ovládání EOV bude v běžném provozu zároveň řízeno au-
tomaticky na základě dat získaných z detektorů srážek, teploty vzduchu a teploty kolejnice 
v blízkosti ohřívané části. Z důvodu přesunutí tlustého klienta DDTS z žst. Jičín do DK v žst. 
Kopidlno je požadován rozvaděč RO v provedení bez dotykového panelu (ve funkci InK pro 
TLS EOV a OSV podle TS2/2008 třetí vydání) a ovládání EOV pak bude realizováno z tohoto 
tlustého klienta DDTS. 

Veškerá komunikace RO bude realizována prostřednictvím protokolu IEC 61870-104 
s časovou značkou, proti serverům InS CDP Praha a  InS OŘ HK v serverovně elektrodispečin-
ku Pardubice. Přenos informací a povelů EOV musí být proveden podle TS 02/2008 - ZSE 
Technická specifikace systémů, zařízení a výrobků. Dálková diagnostika technologických sys-
témů železniční dopravní cesty. Třetí vydání. Vybrané informace budou přenášeny na elek-
trodispečink v Pardubicích. 
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3.1.5. Odvodnění výhybek 

Odvodnění výhybek č. 1-2 

Z důvodu návrhu nového EOV v rámci této stavby na výhybkách č. 1 a 2 je zapotřebí obnovit 

správnou funkčnost odvodnění. Z toho důvodu bude na pravé straně od osy koleje výhybek 

zřízen nový trativod. Trativod bude z trub děrovaných PEHD DN 150 celkové délky 66,4m se 

sklonem 5‰. Na trativodním potrubí budou osazeny 3ks šachet VŠ1, KŠ1 a KŠ2, šachty bu-

dou z PEHD DN 400 s těžkým poklopem. Voda z trativodu bude svedena do nové vsakovací 

jímky se středně propsustným podložím, která bude vybudována na pozemku SŽ, s.o. a bude 

mít vnitřní průměr 1,5m. Vsakovací jímka bude zřízena dle vzorového listu železničního 

spodku Ž.3.5. Voda bude z trativodu do vsakovací jímky svedena neperforovaným hladkým 

potrubím PEHD DN 150 celkové délky 87,25m se sklonem 5‰. Na svodném potrubí budou 

osazeny dvě kontrolní šachty KŠ3 a KŠ4 z PEHD DN 400 s těžkým poklopem. 

Trativod bude tvořen: 

- zásypem ze štěrkodrtě 16/31,5 

- portubím PE-HD – DN 150mm s perforací 200° 

- vyrovnávací vrstva z písku tl. 50mm 

 

Odvodnění výhybek č. 15-16 
Z důvodu návrhu nového EOV v rámci této stavby na výhybkách č. 15 a 16 je zapotřebí obno-

vit správnou funkčnost odvodnění. Z toho důvodu bude na levé straně od osy koleje výhybek 

zřízen nový trativod. Trativod bude z trub děrovaných PEHD DN 150 celkové délky 67m se 

sklonem 9,3‰ (sklon shodný s podélným sklonem tratě). Na trativodním potrubí budou osa-

zeny 3ks šachet VŠ2, KŠ5 a KŠ6, šachty budou z PEHD DN 400 s těžkým poklopem. Voda 

z trativodu bude svedena do stávajícího příkopu svodným neperforovaným hladkým po-

trubím PEHD DN 150 celkové délky 5,3m se sklonem 10‰. Výusť svodného potrubí a přilehlý 

příkop bude zpevněn dlažbou z lomového kamene na délce 2m. 

Trativod bude tvořen: 

- zásypem ze štěrkodrtě 16/31,5 

- portubím PE-HD – DN 150mm s perforací 200° 

- vyrovnávací vrstva z písku tl. 50mm 
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3.2. Instalace rozvodů 

3.2.1. Vnitřní rozvody 

Kabely ovládání budou uvnitř výpravní budovy uloženy ve vkládacích instalačních lištách. 
Průrazy zdí mezi místnostmi a průrazy vně z budovy budou opatřeny chráničkou. Při souběhu 
a křížení s ostatními sdělovacími a silovými rozvody musí být dodržena minimální dovolená 
vzdálenost dle ČSN pro vyloučení vzájemného možného přenosu rušivých napětí. 

3.2.2. Vnější rozvody 

Vnější kabely budou uloženy do společného výkopu hloubky 0,8m a šířky 0,35m v pískovém 
loži s kabely pro zabezpečovací zařízení. Kabely budou uloženy do plastových vrapovaných 
chrániček. Trasy viz polohopisný výkres EOV. 

 

3.3. Užitá napěťová soustava a ochrana před nebezpečným dotykem 

Proudová soustava:  3 ~ 50 Hz  TNC, TT 

Napětí:   3 x 230/400 V 

Všeobecně 

Automatické odpojení od zdroje je ochranné opatření jehož 

- základní ochrana je zajištěna izolací živých částí nebo překážkami nebo kryty, 
v souladu s přílohou A (ČSN 33 2000-4-41 ed.3 změna Z2) 

- ochrana při poruše je zajištěna automatickým odpojením v souladu s čl. 411.3.2 ČSN 
33 2000-4-41 ed.3. změna Z2 

Základní ochrana (ochrana před přímým dotykem neboli dotykem živých částí) 

Veškerá elektrická zařízení musí vyhovět jednomu z opatření požadovaných pro zajištění zá-
kladní ochrany (ochrany před přímým dotykem neboli před dotykem živých částí) popsaných 
v příloze A ČSN 33 2000-4-41 ed.3. změna Z2 

Příloha A – základní izolace živých částí, překážky nebo kryty 

Ochrana při poruše (před dotykem neživých částí) 

Ochrana při poruše (před dotykem neživých částí) dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 změna Z2 

- automatické odpojení od zdroje – jistič 

- doplňková ochrana - proudový chránič 
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3.4. Další požadavky 

Dokladová část bude při předávce obsahovat minimálně tyto dokumenty: 

 - dokumentaci skutečného provedení 2x v písemné a 1x v digitální podobě 

 - prohlášení o uložení kabelů 

 - prohlášení o shodě ČSN a EN 

 - osvědčení o jakosti a kompletnosti zařízení 

 - soupis a specifikaci použitého zařízení (výrobní čísla) 

 - měření kabelů a uzemnění 

- měřící protokoly nastavení zařízení a prohlášení o komplexním vyzkoušení zařízení 

 dle TP 

 - výchozí revizní zprávu, protokol o technické prohlídce a zkoušce, průkaz UTZ 

 - technickou dokumentaci, TP, návody k obsluze 

Přenos odečtů z podružných elektroměrů bude pro potřeby OŘ Hradec Králové realizován po 
technologické datové síti v systému dálkové diagnostiky podle TS 02/2008 - ZSE Technická 
specifikace systémů, zařízení a výrobků. Dálková diagnostika technologických systémů želez-
niční dopravní cesty. Třetí vydání. 

3.5. Zemní práce 

Kabelizace bude vedena ve výkopech 35x80 s min. krytím 70cm.  

V případě souběhu zabezpečovacích kabelů a napájecího kabelu budou kabely pokládány 
min. do vzdálenosti 10cm dle norem ČSN 73 6005 a ČSN 33 2000-5-52 ed.2 - oddělení cihlou. 
Nad kabelovými trasami budou položeny výstražné fólie modré barvy – pro zabezpečovací 
technologie a červené barvy pro kabely NN. V případě souběhu budou využity obě fólie.  

Přebytečný materiál z výkopů se uloží dle kategorizace nezávadným způsobem na řízené 
skládky po dohodě s obecními úřady. Min. vzdálenost od osy koleje musí být min. 220cm ve 
stanici nebo 235 cm na širé trati. 

Jelikož se jedná převážně o uložení kabelů v zemi, vzniklý odpad bude představovat pouze 
přebytečná zemina z provedených výkopů. Zbytky kabelů a vodičů, jejich likvidaci zajistí do-
davatel. 

 

4. Stavební úpravy 

Instalace elektrického ohřevu výhybek nevyžaduje v místě stavby provádět žádné stavební 
úpravy.  

 
5. Prostorové nároky na umístění a zabudování zařízení 

V blízkosti výhybek č.1 a 15 v žst. Kopidlno budou umístěny nové rozvaděče REOV1 a REOV2 
které svými rozměry nijak významně neomezí prostor v místě instalace. 

 

6. Demontáže 

V rámci tohoto SO nejsou řešeny žádné demontáže. 
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7. Provozní mezistav 

Provozní mezistav není v rámci tohoto SO uvažován, jelikož jde o instalaci nového zařízení. 
Instalace a zprovoznění systému nijak významně neomezí provoz v místě stavby.  
Přepojení, provedení oživení, přezkoušení a aktivace zařízení bude provedena v rámci výluky 
zabezpečovacího zařízení. 
 
8. Využití stávajícího zařízení 

V rámci tohoto SO je uvažováno s využitím stávající elektrické přípojky NN pro žst. Kopidlno. 
 
9. Zajištění kompatibility 

Nové EOV musí být kompatibilní s EOV používanými v okolních stanicích a musí umožňovat 
dálkové ovládání z dispečerského pracoviště prostřednictvím přenosového systému. Přenos 
případného poruchového stavu zařízení EOV musí být v souladu s TS 02/2008 - ZSE Technická 
specifikace systémů, zařízení a výrobků. Dálková diagnostika technologických systémů želez-
niční dopravní cesty. Třetí vydání. 

 
10. POKYNY PRO MONTÁŽ 

Dodavatel stavby je povinen projednat postup prací se správci dotčených zařízení. 
Práce na vedeních mohou řídit a provádět pouze pracovníci s předepsanou kvalifikací (vzdě-
lání, odborná praxe, školení, přezkoušení atd.) Při práci je třeba dodržovat stanovené tech-
nologické postupy a technické a bezpečnostní předpisy platné v době realizace stavby. 
Pracoviště (staveniště) musí být předepsaným způsobem vybaveno a zajištěno, zejména pro-
ti úrazu pracovníků provádějících stavební a montážní práce. 
Kromě obecných kvalifikačních předpokladů (odborné vzdělání a praxe v příslušné profesní 
specializaci) je při provádění výstavby nutno respektovat Stavební a technický řád drah, a 
dále vyhlášky a zákony vztažené ke kvalifikaci elektrotechnika. Veškeré kabelové trasy je ne-
zbytně nutné ochránit před případným poškozením, proto je třeba před započetím prací tyto 
trasy přesně vytyčit. Výkopové práce v blízkosti těchto tras musí být minimálně do vzdále-
nosti 1,50 m na obě strany prováděny výhradně bez použití mechanizace. 
Při obnažení kabelů během stavby je nutno ihned zajistit jejich mechanickou ochranu např. 
betonovým žlabem, před záhozem obnovit původní uložení a přizvat ke kontrole zástupce 
správce kabelů. 
Na trase kabelů nesmí být umístěno složiště materiálu, zřízeno zařízení staveniště nebo od-
stavovaná stavební technika. V případě nutnosti zřídit dočasnou komunikaci přes kabelovou 
trasu, nebo v případě, kdyby se přes tuto trasu musela pohybovat těžká mechanizace, je 
nutno zajistit ochranu kabelů dle platných norem, např. panely. 
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11. POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Během stavby je při veškerých stavebně-montážních pracích bezpodmínečně nutné dodržo-
vat veškeré platné zákony a předpisy. Zejména se jedná o Pokyny provozovatele dráhy 
k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu v jeho prostorách a 
v prostorách železniční dráhy provozované Správou železnic, státní organizace – SŽ Bp1, 
Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zaměstnanců Správy železnic, státní organi-
zace – SŽ Bp2, Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech 
v prostorách Správy železnic, státní organizace – SŽ Bp3 a Předpis o odborné způsobilosti a 
znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy – SŽ Zam1. Jednou ze základních povin-
ností účastníků výstavby je dodržovat zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
BOZP, NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništi a jeho 
prováděcími předpisy včetně ustanovení Zákoníku práce č. 262/2006 Sb. týkající se BOZP. Na 
pracovištích, na nichž jsou zaměstnanci vystaveni nebezpečí pádu z výšky nebo pádu do vol-
né hloubky je nutné dodržovat NV č. 362/2005 Sb.   

Práce v kolejišti jsou pracemi rizikovými, protože se pracuje převážně v blízkosti provozova-
ných kolejí. Proto je nutno dbát především na: 

- seznámení pracovníků s předpisy BOZP 

- vybavení pracovníků ochrannými pomůckami 

- střežení pracovníků bezpečnostními hlídkami 

- zvýšenou opatrnost při manipulaci s materiálem 

- vycvičenost a oprávněnost obsluhy zdvihacích zařízení 

Je třeba dbát na umístění skládek materiálu a nářadí v souvislosti s průjezdním průřezem a 
koordinovat stavební práce s železničním provozem tak, aby nedošlo k vzájemnému ohrožení 
bezpečnosti. V tělese dráhy je obsaženo množství podzemních sítí a proto je nutné před za-
hájením prací provést vytýčení všech sítí a dodržet podmínky správce těchto zařízení pro 
práce v jejich blízkosti. V případě prací, kde je zařízení pod napětím, je nutno dodržovat pří-
kaz „B“, přizpůsobit technologii provádění prací charakteru ohrožení a zajistit dozor nad pro-
váděním prací. 

V místech obvodu staveniště, kde je umožněn pohyb veřejnosti, je třeba zajistit bezpečné 
provádění stavby a bezpečnost veřejnosti.  

 

12. ZÁVĚR 

EOV je provedeno v rozsahu podle požadavku objednatele. Před uvedením celého systému 
do provozu musí být u zařízení provedena výchozí revize. 

 


