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1. TECHNICKÁ ZPRÁVA – OBECNÉ POŽADAVKY 

1.1. Identifikační údaje objektu a technického a technologického zařízení 

Název stavby:  Rekonstrukce SZZ v žst. Kopidlno 

Specifikace stavby:  Veřejná dopravní (drážní) stavba liniového charakteru, 
stavba dráhy 

Stupeň dokumentace:  DSP + PDPS 

Dílčí část – objekt (SO/PS): SO 12-76-02 žst. Kopidlno, úprava přípojky NN 

Charakter dílčí části:  Trvalá stavba 

Katastrální území:  Kopidlno, Pševes 

Místo stavby dílčí části:  žst. Kopidlno 

Trať podle prohlášení o dráze:  492 00 

Číslo trať. a def. úseku:  1421E1, 142110, 1421F1 

Kategorie dráhy:  regionální 

 

Údaje o stavebníkovi: 

Stavebník / investor:  Správa železnic, státní organizace 
  Dlážděná 1003/7 
  110 00 Praha 1 
  IČO: 709 94 234 

Zástupce investora:  Stavební správa východ 
  Nerudova 773/1 
  779 00 Olomouc 

 

Údaje o zpracovateli dokumentace a části dokumentace: 

Hlavní projektant stavby: KTA technika, s.r.o. 
 Klatovská 863/100 
 301 00 Plzeň  
 

Odpovědný projektant dílčí části (SO/PS): KTA technika, s.r.o. 
 Klatovská 863/100 
 301 00 Plzeň 



TECHNICKÁ ZPRÁVA   

    

  S t r á n k a  | 2 

1.2. Seznam vstupních podkladů: 

- Zvláštní technické podmínky projektové dokumentace 

- příslušné normy a předpisy, platné v době zpracování 

- zaváděcí a vzorové listy 

- zápisy z jednání a profesních porad 

- Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celo-
státních a regionálních 

- Směrnice SŽDC č. 20 Směrnice pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní 
organizace Správa železniční dopravní cesty 

-  

1.3. Popis a zdůvodnění navrženého technického řešení a hlavních technických para-
metrů 

Účelem stavby je rekonstrukce stávajícího staničního zabezpečovacího zařízení (SZZ) v žst. 
Kopidlno včetně výstavby nového sdělovacího zařízení, nového elektrického ohřevu výměn 
(EOV) a úprava přípojky NN.  

 

1.4. Výjimky z norem a předpisů 

Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s platnými normami ČSN a ostatními 
předpisy na ně navazujícími. 

 

1.5. Návaznost na ostatní objekty 

PS 12-01-01 žst. Kopidlno, SZZ - Část A - definitivní SZZ 

SO 12-74-01 žst. Kopidlno, EOV  

 

1.6. Stavebně montážní postupy 

Při provádění výstavby se doporučuje následující postup stavebních prací: 

1) osazení a zapojení nových plastových rozvaděčů, 

2) přepojení, provedení oživení, přezkoušení a aktivace zařízení  

3) demontáže 

 

 

 

 

 



TECHNICKÁ ZPRÁVA   

    

  S t r á n k a  | 3 

1.7. Výpočty a posouzení návrhu technického řešení 

 

1) Přípojný bod v novém plastovém pilířovém rozvaděči RZZ/RE2 (jistič 3/63A/B):  

Energetická bilance SSZ     cca 10 kW 

Energetická bilance RD PZS km 25,684    cca 3 kW 

Energetická bilance RD PZS km 26,290   cca 3 kW 

Energetická bilance RD PZS km 26,470    cca 3 kW 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Maximální celkový příkon:    cca 19 kW 

 

2) Přípojný bod v novém plastovém pilířovém rozvaděči RZZ/RE2 (jistič 3/32A/B):  

Energetická bilance sdělovacího zařízení  cca 5 kW 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Maximální celkový příkon:    cca 5 kW 

 

3) Přípojný bod v novém plastovém pilířovém rozvaděči RE3 (jistič 3/50A/B):  

Energetická bilance EOV     cca 30 kW 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Maximální celkový příkon:    cca 30 kW 

 

4) Přípojný bod v novém plastovém pilířovém rozvaděči RE3 (jistič 3/25A/B):  

Energetická bilance Dílna 1 TSS   cca 5 kW 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Maximální celkový příkon:    cca 5 kW 

 

5) Přípojný bod v novém plastovém pilířovém rozvaděči RE3 (jistič 3/63A/B):  

Energetická bilance Dílna 2 TSS   cca 10 kW 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Maximální celkový příkon:    cca 10 kW 

 

 

 

 



TECHNICKÁ ZPRÁVA   

    

  S t r á n k a  | 4 

1.8. Požadavky do další fáze přípravy a realizace 

V dalším stupni projektové dokumentace bude zpracována realizační dokumentace stavby 
pro elektrické rozvody NN. 

 

1.9. Přehled použitých norem, předpisů, vzorových listů apod. 

Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostát-
ních a regionálních 

Směrnice SŽDC č. 20 Směrnice pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní or-
ganizace Správa železniční dopravní cesty 

Směrnice SŽDC č. 32 Zásady rekonstrukce regionálních drah 
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2. POPIS SOUČASNÉHO STAVU 

Stávající objekt výpravní budovy (VB) v žst. Kopidlno je připojen z trafostanice ČEZ kabelem 
3x240+120mm2 do rozpojovací skříně KS1 (pojistky 3x200A – sada č.5) umístěné na jižní 
straně budovy. Z této KS1 (pojistky 3x125A – sada č.3) je kabelem CYKY 4x35mm2 připojen 
rozvaděč RV1 umístěný uvnitř objektu VB. V rozvaděči RV1 je umístěno hlavní měření ČEZ 
pro odběry ČD a měření pro byty ve 2.NP objektu VB. Hlavní měření ČEZ pro odběr SŽ je 
v provedení nepřímého měření s převodovými transformátory a hlavním jističem 3x132A. 
Z tohoto RV1 jsou napájeny stávající rozvaděče pro odběry SŽ v žst. Kopidlno. 

Stávající přejezd P4620 v km 25,684 je zabezpečen přejezdovým zabezpečovacím zařízením 
PZM 2S, které je doplněné o světelnou signalizaci. Technologická část je umístěna ve stávají-
cím reléovém domku, který je napájen ze stávající přípojky NN ve VB žst. Kopidlno. Záloho-
vané napájení zabezpečovacího a sdělovacího zařízení je provedeno ze stávajících baterií. 
V rámci PS 12-01-01 žst. Kopidlno, úprava SZZ – Část A – definitivní SZZ bude tento přejezd 
zabezpečen novým přejezdovým zabezpečovacím zařízením typu PZS 3ZBI, které bude umís-
těno v novém technologickém domku v blízkosti železničního přejezdu. Pro tento technolo-
gický domek bude nutné zřídit novou elektrickou přípojku NN. 

 

3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ  

3.1. Venkovní rozvody 

V rámci tohoto stavebního objektu bude vymístěný stávající elektroměrový rozvaděč RV1, 
který je umístěný ve VB v žst. Kopidlno v chodbě k bytům. Nový plastový elektroměrový roz-
vaděč RE1 bude osazen do obvodové zdi vně budovy v prostoru nad rozvaděčem KS1 (mezi 
okny). Rozsah elektrické výzbroje rozvaděče bude zachován jako stávající s tím, že bude roz-
vaděč dimenzován pro budoucí použití na hodnotu 160A. Současný deon s hodnotou 132A 
bude nahrazen novým deonem s hodnotou 125A. 

Všechna odběrná místa zůstávají zachována: 

1. SŽ 

2. Byt č. 1 v patře nový nájemník v současnosti bez elektroměru 

3. Byt č. 2 

4. Přímý vývod pro byt „za budovou remisy“ firmy JARO (bývalá TSS), v současnosti byt bez 
nájemce. 

5. Místo pro přijímač HDO 

Přívodní kabel z rozvaděče KS1 do RE1 bude dimenze CYKY J 4x70 a bude instalován do trub-
ky ve zdi pro možnost budoucí výměny. 
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Stávající rozvaděč RV2 v prostoru nové DK bude demontován a nahrazen novými rozvaděči: 

- Rozvaděč pro ovládání stávajícího venkovního osvětlení a pro venkovní vývody KS/RO 
umístěný ve venkovním plastovém pilířovém rozvaděči před VB. 

- Rozvaděč pro vnitřní elektroinstalaci VB umístěný v nové dopravní kanceláři – zde 
bude instalováno i samostatné podružné měření pro stávající nápojový automat 
v čekárně a samostatné podružné měření pro elektroinstalaci ve veřejné čekárně a 
WC. 

Venkovní plastový pilířový rozvaděč KS/RO bude instalován těsně u obvodové zdi VB (strana 
u kolejiště) vlevo od stávajícího rozvaděče KS5. Vedle nového rozvaděče KS/RO bude dále 
umístěna sestava nových venkovních plastových pilířových rozvaděčů RZZ/RE2-RE3, kde bu-
dou umístěny i podružné elektroměry pro napájení vývodů nového zabezpečovacího a sdě-
lovacího zařízení, nového elektrického ohřevu výhybek a vnitřní elektroinstalace ve VB. Pro 
potřeby OŘ Hradec Králové bude nový rozvaděč RZZ/RE2-RE3 doplněn o zařízení dálkového 
odečtu podružných elektroměrů. 

Stacionární náhradní zdroj není v rámci této stavby požadován. Na novém rozvaděči 
RZZ/RE2-RE3 bude z boční strany instalována přívodka pro možnost připojení mobilního ná-
hradního zdroje (diesel-agregátu). Přívodka bude čtyř žilová pro hodnotu 63A a přepínač síť-
0-záskok bude pro hodnotu 80A. 

Stávající kabely dle „Generálního schématu kabelových rozvodů ŽST Kopidlno“, který byl do-
daný jako podklad pro zpracování projektové dokumentace, budou rozděleny do nových 
rozvaděčů takto: 

Nový rozvaděč RZZ/RE2-RE3 pro podružné měření umístěný před výpravní budovou. 

Kabel WL210 (odvod do KS10) – dílna 1 TSS + bude prostorová rezerva pro podružný elektroměr 

Kabel WL210A (odvod do KS10) – dílna 2 TSS + bude prostorová rezerva pro podružný elektroměr 

 

Nový rozvaděč KS/RO pro ovládání stávajícího venkovního osvětlení a pro venkovní vývody 
umístěný před výpravní budovou. 

Kabel WL204 (stožáry JŽ3, JŽ4 a JŽ5)  

Kabel WS0209 (odvod do KS9) 

Kabel WL210B (odvod do KS10) – světlo kolárna  

Kabel WS0303V (odvod do rozvaděče ROV3) 

Kabel WS0302V (odvod do rozvaděče ROV2) 

Kabel WS0301VA (odvod do rozvaděče ROV1) 

Kabel WS0301VB (odvod do rozvaděče ROV1) 

Kabel WS0213 (odvod z RV2 do KS13) – tento kabel pokračuje přes KS13 (kde slouží pro 
ovládání stykačů na ohřev teplé vody), až na stavědlo1 kde jsou v současnosti AKU a při plá-
novaném rušení obsluhy tohoto stavědla by se použil i jako ovládací pro rozsvěcení JŽ1 a JŽ2. 
Na kabel bude napojeno HDO + ovládání od výpravčího pro JŽ. 

Kabel WL302V (odvod do rozvaděče ROV2) - pojistkový odpínač 3/50A 
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Kabel WL303V (odvod do rozvaděče ROV3) - pojistkový odpínač 3/50A 

Kabel WL206 (odvod do KS6) - hlavní jištění 3/50A/B 

Kabel WL401 (odvod do zásuvkového stojanu ZS1) - hlavní jištění 3/50A/B 

Kabel WL214 (odvod z RV1 do KS14) - je požadováno zavést do nového rozvaděče KS/RO na 
pojistkovou sadu bez osazení pojistek a bude rezervní. Nebude se zavádět do nového rozva-
děče RE1. 

 

Kabel WL211 (odvod do KS11) – bojlery TSS – nebude připojován, bude zrušen 

Kabel WL211A (odvod do KS11) – sociální budova TSS – nebude připojován, bude zrušen 

Kabel WL5 (odvod z RV2 do rozvaděče RV5) – rozvaděč RV5 slouží pro rozjištění současného 
sociálního zařízení uvnitř VB Při rekonstrukci je požadováno umístit toto rozjištění do nového 
rozvaděče pro elektroinstalaci ve VB. 

Kabel WL202 (odvod z RV2 do KS2) - je požadováno zrušit bez náhrady včetně rozvaděče KS2. 
Jde o bývalý vývod pro kulturní dům – restauraci, která patřila ČD. Nyní je v soukromém 
vlastnictví a je napájeno vlastní přípojkou nn ČEZ. 

Kabel WS0202 (odvod z RV2 do KS2) – je požadováno zrušit bez náhrady včetně rozvaděče 
KS2. Jde o bývalý vývod pro kulturní dům – restauraci, která patřila ČD. Nyní je v soukromém 
vlastnictví a je napájeno vlastní přípojkou nn ČEZ – viz také kabel WL202. 

V rozvaděči RZZ/RE2 bude pro připojení nového zabezpečovacího zařízení budovaného 
v rámci souvisejícího PS 12-01-01 žst. Kopidlno, úprava SZZ – Část A, definitivní SZZ této stav-
by osazen hlavní jistič před podružným elektroměrem 3/63A/B. Pro připojení nového RD PZS 
km 25,684 pak bude osazen vývodový jistič 3/20A/B. Přípojka pro nový RD PZS km 25,684 
bude napojena kabelem CYKY-J 4x16mm2 vedeným do sdruženého plastového rozvaděče 
vedle nového technologického domku. Ze sdruženého rozvaděče bude napojen nástěnný 
rozvaděč R1 umístěný v novém RD pomocí kabelu CYKY-J 4x10mm2, jištěným jističem 
3/13A/B. V novém nástěnném rozvaděči R1 v RD PZS km 25,684 bude elektrická přípojka 
chráněna pomocí kombinovaného svodiče přepětí B+C. Dále zde bude umístěn vývodový 
jistič 3/50A/B pro napojení nového rozvaděče zabezpečovacího zařízení, který bude umístěn 
v nové reléové místnosti (stavědlové ústředně) a vývodový jistič 3/25A/B, který bude sloužit 
jako rezerva pro budoucí napájení RD PZS km 25,290 a 25,470. 

Rovněž bude v rozvaděči RZZ/RE2 pro připojení nového sdělovacího zařízení budovaného 
v rámci souvisejících PS a související stavby „Zrušení závorářského stanoviště odb. Kamen-
sko“ osazen hlavní jistič před podružným elektroměrem 3/32A/B pro napojení nového roz-
vaděče pro sdělovací zařízení umístěného v nové sdělovací místnosti. Pro potřeby OŘ Hradec 
Králové bude nový rozvaděč RZZ/RE2 doplněn o zařízení dálkového odečtu podružných elek-
troměrů, které bude napájeno ze zdroje 24V DC jištěného 1f jističem 1/4A/B. 

V rozvaděči RE3 bude pro potřeby napájení EOV budovaného v rámci SO 12-74-01 žst. Kopi-
dlno, EOV osazen hlavní jistič před podružným elektroměrem v hodnotě 3/50A/B. Pro napá-
jení jednotlivých rozvaděčů REOV1 a REOV2 budou osazeny vývodové jističe s proudovým 
chráničem 3/32A/B. 
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Dále bude v rozvaděči RE3 pro potřeby napájení vnitřních rozvodů ve výpravní budově osa-
zen hlavní jistič před podružným elektroměrem 3/32A/B a pro napájení stávajících rozvodů 
dílna 1 TSS a dílna 2 TSS zde budou osazeny hlavní jističe 3/25A/B a 3/63A/B. Podružné elek-
troměry pro stávající rozvody dílna 1 TSS a dílna 2 TSS nebudou osazovány, ale je nutné počí-
tat s prostorovou rezervou pro jejich budoucí osazení. 

Hranice mezi jednotlivými správci zařízení budou dle Předpisu SŽDC E8 výstupní svorky za 
podružnými elektroměry, které budou sloužit pro napojení napájení zařízení jednotlivých 
správců. Umístění prvků nové přípojky je patrné z výkresové dokumentace. Dále je nutné 
respektovat technické podmínky výrobců jednotlivých prvků 

 
3.2. Vnitřní rozvody 

Pro stávající a nové rozvody nn výpravní budovy žst. Kopidlno budou vybudovány nové plas-
tové rozvaděče, které budou osazeny na zeď v nové dopravní kanceláři, stavědlové ústředně 
a sdělovací místnosti. Konkrétně se jedná o: 

• rozvaděč ovládání pro osvětlení na VB a v čekárně (1x 18 modulů) 

• rozvaděč pro vnitřní elektroinstalaci ve VB (4x 18 modulů) 

• rozvaděč pro zabezpečovací zařízení (2x 18 modulů) 

• rozvaděč pro sdělovací zařízení (2x 18 modulů) 

V novém rozvaděči ovládání osvětlení na VB a v čekárně bude osazen hlavní 3f vypínač 
s hodnotou 25A, jistič 1/2A/B pro osvětlení v čekárně (ovládání stykače), jistič 1/6A/B pro 
osvětlení na VB (strana kolejí) a jistič 1/6A/B pro osvětlení na VB a názvu stanice. Jednotlivé 
vývody budou doplněny o vypínače na DIN lištu s LED signálkou. Tento nový rozvaděč bude 
umístěn v prostoru nové dopravní kanceláře. 

V novém rozvaděči pro vnitřní elektroinstalaci bude osazen hlavní 3f vypínač s hodnotou 
63A, jistič 3/16A/B pro rozvaděč ovládání osvětlení na VB a v čekárně, jistič 1/10A/B před 1f 
podružným elektroměrem a 1f relé s hodnotou 20A pro napájení a spínání osvětlení 
v čekárně a veřejném WC, jistič 1/16A/B před 1f podružným elektroměrem pro nápojový 
automat. Jako náhrada za stávající rozvody z rozvaděče RV 5 zde bude osazen 1x jistič 
1/10A/B, 1x jistič 1/10A/B s proudovým chráničem, 1x jistič 1/6A/B, 2x jistič 1/16A/B, 2x jistič 
1/16A/B s proudovým chráničem a 1/2A/B. Jako náhrada za stávající rozvody z rozvaděče RV 
34 zde bude osazen jistič 1/6A/B, jistič 1/10A/B, jistič 1/16A/B a 1f relé s hodnotou 20A.  
Jako náhrada za stávající rozvody z rozvaděče RV 2 zde bude osazen 5x jistič 1/6A/B, 2x jistič 
1/16A/B, 1x jistič 1/16A/B s proudovým chráničem, 1f jistič bez popisu, 1f jistič pro FM 
Pihler, jistič 1/10A/C a 3x jistič 1/10A/B, 4x jistič 3/25A/B bez popisu. Dále zde bude umístěn 
3x jistič 1/16A/B s proudovým chráničem pro zásuvky a klimatizaci a 2x jistič 1/10A/B pro 
nové osvětlení a zásuvky. Tento nový rozvaděč bude umístěn v prostoru nové dopravní kan-
celáře. 

V novém rozvaděči pro zabezpečovací zařízení bude osazen hlavní 3f vypínač s hodnotou 
63A, 5x jistič 1/16A/B s proudovým chráničem pro nové zásuvky a klimatizaci, 2x jistič 
1/10A/B pro nové osvětlení a jistič 3/32A/B pro napájení nového zabezpečovacího zařízení. 
Tento nový rozvaděč bude umístěn v prostoru nové stavědlové ústředny. 
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V novém rozvaděči pro sdělovací zařízení bude osazen hlavní 3f vypínač s hodnotou 63A, 4x 
jistič 1/16A/B s proudovým chráničem pro nové zásuvky a klimatizaci, jistič 1/10A/B pro nové 
osvětlení, jistič 1/6A/B pro ovládací panel EOV, 3x jistič 3/32A/B pro napájení nových racko-
vých skříní č. 1 až 3. Tento nový rozvaděč bude umístěn v prostoru nové sdělovací místnosti. 

Nové jednopólové spínače světelných okruhů budou instalovány v rozmezí 0,9 do 1,2m nad 
podlahou a nové dvojité zásuvky 230V budou instalovány alespoň 20cm nad podlahou dle 
ČSN 33 2180. Dále je nutné respektovat technické podmínky výrobců jednotlivých prvků. 
 

3.3. Osvětlení 

Osvětlení vnitřních pracovních prostorů v rekonstruovaných částech výpravní budovy žst. 
Kopidlno je navrženo pomocí zářivkových svítidel v souladu s ČSN EN 12 464-1. 
Konkrétně byly pro jednotlivé místnosti určeny tyto požadavky na osvětlení: 
 
místnost č. 0P01 - Sdělovací místnost - Tabulka 5.3 Společné prostory uvnitř budov, ref. č. 

5.3.1 provozní místnosti, rozvodny: 

- hodnota udržované osvětlenosti Ēm 200lx 
- činitel rušivého oslnění UGRL  25 
- rovnoměrnost osvětlení Uo     0,4  
- index podání barev Ra   60 
Ve sdělovací místnosti budou umístěny 4 kusy nových zářivkových LED svítidel s krytím IP65, 
která budou osazena světelnými zdroji o výkonu 3800lm/27W (barva: 4000K).  
 
místnost č. 0P02 - šatna - tabulka 5.2 Společné prostory uvnitř budov - Místnosti pro odpoči-

nek, hygienu a první pomoc, ref.č. 5.2.4 šatny, umývárny, koupelny, toalety: 

 - hodnota udržované osvětlenosti Ēm 200lx 
 - činitel rušivého oslnění UGRL  25 
 - rovnoměrnost osvětlení Uo     0,4  
 - index podání barev Ra   80 
Ve šatně budou umístěny 3 kusy nových zářivkových LED svítidel s krytím IP50, která budou 
osazeny světelnými zdroji o výkonu 3800lm/27W (barva: 4000K).  
 
místnost č. 0P04 - Dopravní kancelář - tabulka 5.26 Administrativní prostory (Kanceláře), 

ref.č. 5.26.2 psaní, psaní na stroji, čtení, zpracování dat: 

 - hodnota udržované osvětlenosti Ēm 500lx 
 - činitel rušivého oslnění UGRL  19 
 - rovnoměrnost osvětlení Uo    0,6  
 - index podání barev Ra   80 
V nové dopravní kanceláři bude umístěno 6 kusů nových zářivkových LED svítidel s krytím 
IP50, která budou osazena světelnými zdroji o výkonu 6900lm/64W (barva: 4000K).  
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místnost č. 0P05 - Stavědlová ústředna - Tabulka 5.3 Společné prostory uvnitř budov, ref. č. 

5.3.1 provozní místnosti, rozvodny: 

- hodnota udržované osvětlenosti Ēm 200lx 
- činitel rušivého oslnění UGRL  25 
- rovnoměrnost osvětlení Uo     0,4  
- index podání barev Ra   60 
Ve stavědlové ústředně bude umístěno 6 kusů nových zářivkových LED svítidel s krytím IP65, 
která budou osazena světelnými zdroji o výkonu 3800lm/27W (barva: 4000K).  
 
místnost č. 0P10 - Stavědlová ústředna - Tabulka 5.3 Společné prostory uvnitř budov, ref. č. 

5.3.1 provozní místnosti, rozvodny: 

- hodnota udržované osvětlenosti Ēm 200lx 
- činitel rušivého oslnění UGRL  25 
- rovnoměrnost osvětlení Uo     0,4  
- index podání barev Ra   60 
Ve stavědlové ústředně bude umístěno 6 kusů nových zářivkových LED svítidel s krytím IP65, 
která budou osazena světelnými zdroji o výkonu 2600lm/18,4W (barva: 4000K).  
 
Ovládání osvětlení je navrženo pomocí jednopólových spínačů, které budou umístěny u 
vstupu do konkrétního prostoru (místnosti) ve výpravní budově žst. Kopidlno. 
Pro navrženou osvětlovací soustavu mohou být dodrženy intenzity osvětlení dle ČSN EN 
12 464-1 jen díky pravidelné prováděné údržbě. Interval údržby je navržen následovně: 
 - svítidlo:  0,5 roku 
 - světelný zdroj: po 4 letech 
Světelné zdroje musí být nahrazeny zdroji se shodnými technickými parametry - světelný tok, 
barva světla, stupeň podání barev. Při výměně světelného zdroje u zářivkových svítidel je 
nutno vyměnit i zapalovače. Prostor a povrchy je nutno udržovat tak, aby nedošlo ke snížení 
počátečních činitelů odrazu.   
Umístění jednotlivých prvků osvětlení je patrné z výkresové dokumentace. Dále je nutné 
respektovat technické podmínky výrobců jednotlivých prvků. 
 

3.4. Instalace rozvodů 

Veškerý nový rozvod NN bude proveden kabely s měděnými jádry. Uvnitř výpravní budovy 
budou kabely uloženy pod omítkou. Průrazy zdí mezi místnostmi budou opatřeny chránič-
kou. Při souběhu a křížení s ostatními sdělovacími a silovými rozvody musí být dodržena mi-
nimální dovolená vzdálenost dle ČSN pro vyloučení vzájemného možného přenosu rušivých 
napětí. 
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3.5. Uzemnění 

V rámci tohoto SO bude provedeno zemnění nového plastového pilířového rozvaděče, který 
bude umístěn vedle nového RD PZS km 25,684 a rozvaděče v RD. Zároveň je v rámci přemístě-
ní rozvaděče hlavního měření ČEZ požadováno zřídit ochrannou přípojnici MET (HOP) včetně přepě-
ťových ochran pro nově budovaná zařízení. 

Na základě stanoviska SŽDC s.o., GŘ zn. 3975/2015-O14 ze dne 30.1.2015 k ukládání zemní-
cího pásku do kabelové rýhy a o nedostatečné minimální vzdálenosti zemniče od kabelu pro 
sdělovací a zabezpečovací metalické kabely a z prostorových důvodů (nedostatečný prostor 
mezi osou koleje a hranicí drážního pozemku) je navrženo uzemnění jiným způsobem, které 
připouští norma ČSN 33 2000-5-54, ed.3 (např. tyčový zemnič, trubka, zemnící deska, kruho-
vý drát, aj.), resp. kombinace uvedených možností tak, aby bylo dosaženo požadavku 
v maximální možné míře. Konkrétní způsob uzemnění bude řešen dle konkrétní situace na 
daném místě stavby v rámci realizace. 

 

3.6. Další požadavky 

Dokladová část bude při předávce obsahovat minimálně tyto dokumenty: 

 - dokumentaci skutečného provedení 2x v písemné a 1x v digitální podobě 

 - prohlášení o uložení kabelů 

 - prohlášení o shodě ČSN a EN 

 - osvědčení o jakosti a kompletnosti zařízení 

 - soupis a specifikaci použitého zařízení (výrobní čísla) 

 - měření kabelů a uzemnění 

 - měřící protokoly nastavení zařízení a prohlášení o komplexním vyzkoušení zařízení 
               dle TP 

 - výchozí revizní zprávu, protokol o technické prohlídce a zkoušce, průkaz UTZ 

 - technickou dokumentaci, TP, návody k obsluze 

 - potvrzení o předání demontovaného zařízení 

Přenos odečtů z podružných elektroměrů a veškerý monitoring a data budou pro potřeby OŘ 
Hradec Králové realizována po technologické datové síti v systému dálkové diagnostiky podle 
TS 02/2008 - ZSE Technická specifikace systémů, zařízení a výrobků. Dálková diagnostika 
technologických systémů železniční dopravní cesty. Třetí vydání. 
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3.7. Zemní práce 

Kabelizace bude vedena ve výkopech 35x80 s min. krytím 70cm.  

V případě souběhu zabezpečovacích kabelů a napájecího kabelu budou kabely pokládány 
min. do vzdálenosti 10cm dle norem ČSN 73 6005 a ČSN 33 2000-5-52 ed.2 - oddělení cihlou. 
Nad kabelovými trasami budou položeny výstražné fólie modré barvy – pro zabezpečovací 
technologie a červené barvy pro kabely NN. V případě souběhu budou využity obě fólie.  

Přebytečný materiál z výkopů se uloží dle kategorizace nezávadným způsobem na řízené 
skládky po dohodě s obecními úřady. Min. vzdálenost od osy koleje musí být min. 220cm ve 
stanici nebo 235 cm na širé trati. 

Jelikož se jedná převážně o uložení kabelů v zemi, vzniklý odpad bude představovat pouze 
přebytečná zemina z provedených výkopů. Zbytky kabelů a vodičů, jejich likvidaci zajistí do-
davatel. 
 

3.8. Napájení 

3.8.1. Napájení a napájecí soustava 

Proudová soustava:  3 ~ 50 Hz TN - C - S 

Napětí:   3 x 230/400 V 

Napájení nových rozvaděčů bude provedeno z nového rozvaděče RE1 v žst. Kopidlno (jistič 
3/125A/B) 

3.8.2. Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti 

Všeobecně 

Automatické odpojení od zdroje je ochranné opatření jehož 

- základní ochrana je zajištěna izolací živých částí nebo překážkami nebo kryty, 
v souladu s přílohou A (ČSN 33 2000-4-41 ed.3 změna Z2) 

- ochrana při poruše je zajištěna automatickým odpojením v souladu s čl. 411.3.2 ČSN 
33 2000-4-41 ed.3. změna Z2 

Základní ochrana (ochrana před přímým dotykem neboli dotykem živých částí) 

Veškerá elektrická zařízení musí vyhovět jednomu z opatření požadovaných pro zajištění zá-
kladní ochrany (ochrany před přímým dotykem neboli před dotykem živých částí) popsaných 
v příloze A ČSN 33 2000-4-41 ed.3. změna Z2 

Příloha A – základní izolace živých částí, překážky nebo kryty 

Ochrana při poruše (před dotykem neživých částí) 

Ochrana při poruše (před dotykem neživých částí) dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 změna Z2 

- automatické odpojení od zdroje – jistič 

- doplňková ochrana - proudový chránič 
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4. Stavební úpravy 

Rekonstrukce stávající přípojky NN vyžaduje v místě stavby provádět stavební úpravy, které 
jsou součástí související stavebního objektu SO 12-61-01 žst. Kopidlno, stavební úpravy VB. 

 
5. Prostorové nároky na umístění a zabudování zařízení 

Nový plastový elektroměrový rozvaděč RE1 bude osazen do obvodové zdi vně budovy 
v prostoru nad rozvaděčem KS1 (mezi okny) a u zdi stávající VB žst. Kopidlno budou umístěny 
nové plastové pilířové rozvaděče RZZ/RE2-RE3, KS/RO. Dále bude z boku nového RD PZS km 
25,684 umístěn v rámci souvisejícího PS nový sdružený plastový pilířový rozvaděč. V prostoru 
nové dopravní kanceláře, stavědlové ústředny a sdělovací místnosti budou umístěny nástěn-
né rozvaděče pro nové a stávající vnitřní rozvody ve VB a pro ovládání venkovního osvětlení 
na VB a v čekárně. Nově budované rozvaděče svými rozměry nijak významně neomezí pro-
stor v místě instalace.  

 
6. Provozní mezistav 

Provozní mezistav není v rámci tohoto SO uvažován, jelikož jde o instalaci nového zařízení. 
Instalace a zprovoznění systému nijak významně neomezí provoz v místě stavby.  
Přepojení, provedení oživení, přezkoušení a aktivace zařízení bude provedena v rámci výluky 
zabezpečovacího zařízení.  
Pouze v rámci vymístění stávajícího rozvaděče RV 2 z prostoru nové dopravní kanceláře do-
jde k postupnému přepojování stávajících rozvodů nn, které bude prováděno za provozu a ve 
vhodných vlakových pauzách dle důležitosti přepojovaného zařízení, které je z daného roz-
vodu napájeno. 
 
7. Využití stávajícího zařízení 

V rámci tohoto SO je uvažováno s využitím stávající elektrické přípojky NN pro žst. Kopidlno a 
nové zařízení bude napojeno z nového elektroměrového rozvaděče RE1, který bude osazen 
do obvodové zdi vně budovy v prostoru nad rozvaděčem KS1 (mezi okny). 
 
8. Zajištění kompatibility 

Přenos odečtů z podružných elektroměrů bude pro potřeby OŘ Hradec Králové realizován po 
technologické datové síti v systému dálkové diagnostiky podle TS 02/2008 - ZSE Technická 
specifikace systémů, zařízení a výrobků. Dálková diagnostika technologických systémů želez-
niční dopravní cesty. Třetí vydání. 
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9. Pokyny pro montáž 

Dodavatel stavby je povinen projednat postup prací se správci dotčených zařízení.  
Práce na vedeních mohou řídit a provádět pouze pracovníci s předepsanou kvalifikací (vzdě-
lání, odborná praxe, školení, přezkoušení atd.) Při práci je třeba dodržovat stanovené tech-
nologické postupy a technické a bezpečnostní předpisy platné v době realizace stavby. 
Pracoviště (staveniště) musí být předepsaným způsobem vybaveno a zajištěno, zejména pro-
ti úrazu pracovníků provádějících stavební a montážní práce. 
Kromě obecných kvalifikačních předpokladů (odborné vzdělání a praxe v příslušné profesní 
specializaci) je při provádění výstavby nutno respektovat Stavební a technický řád drah, a 
dále vyhlášky a zákony vztažené ke kvalifikaci elektrotechnika. Veškeré kabelové trasy je ne-
zbytně nutné ochránit před případným poškozením, proto je třeba před započetím prací tyto 
trasy přesně vytyčit. Výkopové práce v blízkosti těchto tras musí být minimálně do vzdále-
nosti 1,50 m na obě strany prováděny výhradně bez použití mechanizace. 
Při obnažení kabelů během stavby je nutno ihned zajistit jejich mechanickou ochranu např. 
betonovým žlabem, před záhozem obnovit původní uložení a přizvat ke kontrole zástupce 
správce kabelů. 
Na trase kabelů nesmí být umístěno složiště materiálu, zřízeno zařízení staveniště nebo od-
stavovaná stavební technika. V případě nutnosti zřídit dočasnou komunikaci přes kabelovou 
trasu, nebo v případě, kdyby se přes tuto trasu musela pohybovat těžká mechanizace, je 
nutno zajistit ochranu kabelů dle platných norem, např. panely. 
 
10. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

Během stavby je při veškerých stavebně-montážních pracích bezpodmínečně nutné dodržo-
vat veškeré platné zákony a předpisy. Zejména se jedná o Pokyny provozovatele dráhy 
k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu v jeho prostorách a 
v prostorách železniční dráhy provozované Správou železnic, státní organizace – SŽ Bp1, 
Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zaměstnanců Správy železnic, státní organi-
zace – SŽ Bp2, Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech 
v prostorách Správy železnic, státní organizace – SŽ Bp3 a Předpis o odborné způsobilosti a 
znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy – SŽ Zam1. Jednou ze základních povin-
ností účastníků výstavby je dodržovat zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
BOZP, NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništi a jeho 
prováděcími předpisy včetně ustanovení Zákoníku práce č. 262/2006 Sb. týkající se BOZP. Na 
pracovištích, na nichž jsou zaměstnanci vystaveni nebezpečí pádu z výšky nebo pádu do vol-
né hloubky je nutné dodržovat NV č. 362/2005 Sb.   

Práce v kolejišti jsou pracemi rizikovými, protože se pracuje převážně v blízkosti provozova-
ných kolejí. Proto je nutno dbát především na: 

- seznámení pracovníků s předpisy BOZP 

- vybavení pracovníků ochrannými pomůckami 

- střežení pracovníků bezpečnostními hlídkami 

- zvýšenou opatrnost při manipulaci s materiálem 

- vycvičenost a oprávněnost obsluhy zdvihacích zařízení 
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Je třeba dbát na umístění skládek materiálu a nářadí v souvislosti s průjezdním průřezem a 
koordinovat stavební práce s železničním provozem tak, aby nedošlo k vzájemnému ohrožení 
bezpečnosti. V tělese dráhy je obsaženo množství podzemních sítí a proto je nutné před za-
hájením prací provést vytýčení všech sítí a dodržet podmínky správce těchto zařízení pro 
práce v jejich blízkosti. V případě prací, kde je zařízení pod napětím, je nutno dodržovat pří-
kaz „B“, přizpůsobit technologii provádění prací charakteru ohrožení a zajistit dozor nad pro-
váděním prací. 

V místech obvodu staveniště, kde je umožněn pohyb veřejnosti, je třeba zajistit bezpečné 
provádění stavby a bezpečnost veřejnosti.  

 

11. Závěr 

Přípojka NN je provedena v rozsahu podle požadavku objednatele. Před uvedením celého 
systému do provozu musí být u zařízení provedena výchozí revize. 


