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TECHNICKA ZPRAVA

1. TECHNICKA ZPRAVA — OBECNE POZADAVKY

1.1. Identifikacni udaje objektu a technického a technologického zafizeni

Nazev stavby:

Specifikace stavby:

Stupen dokumentace:
Dil¢i ¢ast — objekt (SO/PS):
Charakter dilci ¢asti:
Katastralni uzemi:

Misto stavby dil¢i ¢asti:

Trat podle prohlaseni o draze:

Cislo trat. a def. useku:

Kategorie drahy:

Udaje o stavebnikovi:

Stavebnik / investor:

Zastupce investora:

Rekonstrukce SZZ v Zst. Kopidino

Verejna dopravni (drazni) stavba liniového charakteru,

stavba drahy

DSP + PDPS

SO 12-76-02 Zst. KopidIno, Uprava pfipojky NN
Trvala stavba

Kopidlno, PSeves

Zst. Kopidlno

492 00

1421E1, 142110, 1421F1

regionalni

Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7

11000 Praha 1

ICO: 709 94 234

Stavebni sprava vychod
Nerudova 773/1
779 00 Olomouc

Udaje o zpracovateli dokumentace a ¢asti dokumentace:

Hlavni projektant stavby:

Odpovédny projektant diléi ¢asti (SO/PS):

KTA technika, s.r.o.
Klatovska 863/100
301 00 Plzen

KTA technika, s.r.o.
Klatovska 863/100
301 00 Plzen
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1.2. Seznam vstupnich podkladu:
- Zvlastni technické podminky projektové dokumentace
- pfislusné normy a predpisy, platné v dobé zpracovani
- zavadéci a vzorové listy
- zapisy z jednani a profesnich porad

- Smérnice GR ¢&. 11/2006 Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezniénich drahach celo-
statnich a regiondlnich

- Smérnice SZDC &. 20 Smérnice pro stanoveni a &lenéni investi¢nich naklad( staveb statni
organizace Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty

1.3. Popis a zdGvodnéni navrZeného technického feseni a hlavnich technickych para-
metra

U&elem stavby je rekonstrukce stavajiciho staniéniho zabezpelovaciho zafizeni (SZZ) v ist.
Kopidlno véetné vystavby nového sdélovaciho zafizeni, nového elektrického ohfevu vymén
(EOV) a Uprava pfipojky NN.

1.4. Vyjimky z norem a predpisti

Projektovd dokumentace byla zpracovana v souladu s platnymi normami CSN a ostatnimi
predpisy na né navazujicimi.

1.5. Navaznost na ostatni objekty
PS 12-01-01 7st. KopidIno, SZZ - Cast A - definitivni S2Z
SO 12-74-01 zst. Kopidlno, EOV

1.6. Stavebné montazni postupy

Pfi provadéni vystavby se doporucuje nasledujici postup stavebnich praci:
1) osazeni a zapojeni novych plastovych rozvadéc,
2) prepojeni, provedeni oZiveni, pfezkouseni a aktivace zafizeni

3) demontaze
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1.7. Vypocty a posouzeni navrhu technického feseni

1) Pripojny bod v novém plastovém pilifovém rozvadéci RZZ/RE2 (jisti¢ 3/63A/B):

Energeticka bilance SSZ

Energeticka bilance RD PZS km 25,684
Energeticka bilance RD PZS km 26,290
Energeticka bilance RD PZS km 26,470

cca 10 kW
cca 3 kw
cca 3 kw
cca 3 kw

Maximalni celkovy pfikon:

cca 19 kW

2) Pripojny bod v novém plastovém pilifovém rozvadéci RZZ/RE2 (jisti¢ 3/32A/B):

Energeticka bilance sdélovaciho zatizeni

cca 5 kW

Maximalni celkovy pfikon:

cca 5 kW

3) Pripojny bod v novém plastovém pilitfovém rozvadéci RE3 (jisti¢ 3/50A/B):

Energeticka bilance EQV

cca 30 kW

Maximalni celkovy pfikon:

cca 30 kwW

4) Pripojny bod v novém plastovém pilifovém rozvadéci RE3 (jisti¢ 3/25A/B):

Energeticka bilance Dilna 1 TSS

cca 5 kW

Maximalni celkovy pfikon:

cca 5 kW

5) Pfipojny bod v novém plastovém pilifovém rozvadéci RE3 (jisti¢ 3/63A/B):

Energeticka bilance Dilna 2 TSS

cca 10 kwW

Maximalni celkovy pfikon:

cca 10 kw

Stranka |3



TECHNICKA ZPRAVA

1.8. Pozadavky do dalsi faze pfipravy a realizace

V dalsim stupni projektové dokumentace bude zpracovana realiza¢ni dokumentace stavby
pro elektrické rozvody NN.

1.9. Pfehled pouzitych norem, predpist, vzorovych listli apod.

Smérnice GR ¢&. 11/2006 Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezniénich drahéch celostat-
nich a regionalnich

Smérnice SZDC &. 20 Smérnice pro stanoveni a &lenéni investi¢nich naklad(i staveb statni or-
ganizace Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty

Smérnice SZDC ¢&. 32 Zasady rekonstrukce regionélnich drah

Stranka |4



TECHNICKA ZPRAVA

2. POPIS SOUCASNEHO STAVU

Stavajici objekt vypravni budovy (VB) v Zst. Kopidlno je pfipojen z trafostanice CEZ kabelem
3x240+120mm? do rozpojovaci skiiné KS1 (pojistky 3x200A — sada ¢&.5) umisténé na jizni
strané budovy. Z této KS1 (pojistky 3x125A — sada €.3) je kabelem CYKY 4x35mm? pfipojen
rozvad&¢ RV1 umistény uvnitf objektu VB. V rozvadé&i RV1 je umisténo hlavni méfeni CEZ
pro odbéry CD a méfeni pro byty ve 2.NP objektu VB. Hlavni méteni CEZ pro odbér SZ je
v provedeni nepfimého méreni s pfevodovymi transformatory a hlavnim jisticem 3x132A.
Z tohoto RV1 jsou napéjeny stavajici rozvadéée pro odbéry SZ v 7st. Kopidino.

Stavajici prejezd P4620 v km 25,684 je zabezpecen prejezdovym zabezpecfovacim zafizenim
PZM 28, které je doplnéné o svételnou signalizaci. Technologicka ¢ast je umisténa ve stavaji-
cim reléovém domku, ktery je napdjen ze stavajici pripojky NN ve VB Zst. Kopidlno. Zaloho-
vané napajeni zabezpecovaciho a sdélovaciho zafizeni je provedeno ze stdvajicich baterii.
V rdmci PS 12-01-01 #st. Kopidlno, Gprava SZZ — Céast A — definitivni SZZ bude tento pfejezd
zabezpecen novym prejezdovym zabezpecovacim zafizenim typu PZS 3ZBI, které bude umis-
téno v novém technologickém domku v blizkosti zZelezni¢niho prejezdu. Pro tento technolo-
gicky domek bude nutné zfidit novou elektrickou pFipojku NN.

3. TECHNICKE RESENi
3.1. Venkovni rozvody

V ramci tohoto stavebniho objektu bude vymistény stavajici elektromérovy rozvadéc RV1,
ktery je umistény ve VB v Zst. KopidIlno v chodbé k bytiim. Novy plastovy elektromérovy roz-
vadéc¢ RE1 bude osazen do obvodové zdi vné budovy v prostoru nad rozvadécem KS1 (mezi
okny). Rozsah elektrické vyzbroje rozvadéce bude zachovan jako stavajici s tim, Ze bude roz-
vadéc¢ dimenzovan pro budouci pouziti na hodnotu 160A. Soucasny deon s hodnotou 132A
bude nahrazen novym deonem s hodnotou 125A.

VSechna odbérna mista zlstavaji zachovana:

1.7

2. Byt C. 1 v patfe novy ndjemnik v soucasnosti bez elektroméru
3.Byt¢. 2

4. Pfimy vyvod pro byt ,,za budovou remisy” firmy JARO (byvald TSS), v soucCasnosti byt bez
najemce.

5. Misto pro pfijima¢ HDO

Privodni kabel z rozvadéce KS1 do RE1 bude dimenze CYKY J 4x70 a bude instalovan do trub-
ky ve zdi pro moznost budouci vymény.
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Stavajici rozvadéc RV2 v prostoru nové DK bude demontovan a nahrazen novymi rozvadéci:

- Rozvadéc pro ovladani stavajiciho venkovniho osvétleni a pro venkovni vyvody KS/RO
umistény ve venkovnim plastovém pilifovém rozvadéci pred VB.

- Rozvadéc pro vnitfni elektroinstalaci VB umistény v nové dopravni kanceldfi — zde
bude instalovano i samostatné podruzné méreni pro stavajici ndpojovy automat
v Cekarné a samostatné podruzné méreni pro elektroinstalaci ve verejné cekarné a
WC.

Venkovni plastovy pilifovy rozvadéc¢ KS/RO bude instalovan tésné u obvodové zdi VB (strana
u kolejisté) vlevo od stavajiciho rozvadéce KS5. Vedle nového rozvadéce KS/RO bude dale
umisténa sestava novych venkovnich plastovych pilifovych rozvadécli RZZ/RE2-RE3, kde bu-
dou umistény i podruzné elektroméry pro napdjeni vyvodl nového zabezpecdovaciho a sdé-
lovaciho zafizeni, nového elektrického ohfevu vyhybek a vnitfni elektroinstalace ve VB. Pro
potfeby OR Hradec Kralové bude novy rozvadé¢ RZZ/RE2-RE3 dopInén o zafizeni dalkového
odectu podruznych elektroméra.

Stacionarni nahradni zdroj neni vramci této stavby pozadovan. Na novém rozvadéci
RZZ/RE2-RE3 bude z bocni strany instalovana privodka pro moznost pfipojeni mobilniho na-
hradniho zdroje (diesel-agregatu). Pfivodka bude ¢tyr Zilova pro hodnotu 63A a prepinac sit-
0-zaskok bude pro hodnotu 80A.

Stavajici kabely dle , Generalniho schématu kabelovych rozvodd ZST Kopidlno*, ktery byl do-
dany jako podklad pro zpracovani projektové dokumentace, budou rozdéleny do novych
rozvadécl takto:

Novy rozvadéc¢ RZZ/RE2-RE3 pro podruzné méreni umistény pred vypravni budovou.

Kabel WL210 (odvod do KS10) — dilna 1 TSS + bude prostorova rezerva pro podruzny elektromér
Kabel WL210A (odvod do KS10) — dilna 2 TSS + bude prostorova rezerva pro podruzny elektromér

Nowvy rozvadécé KS/RO pro ovlddani stavajiciho venkovniho osvétleni a pro venkovni vyvody
umistény pred vypravni budovou.

Kabel WL204 (stozary JZ3, 174 a JZ5)

Kabel WS0209 (odvod do KS9)

Kabel WL210B (odvod do KS10) — svétlo kolarna
Kabel WS0303V (odvod do rozvadéce ROV3)
Kabel WS0302V (odvod do rozvadéce ROV2)
Kabel WS0301VA (odvod do rozvadéce ROV1)
Kabel WS0301VB (odvod do rozvadéce ROV1)

Kabel WS0213 (odvod z RV2 do KS13) — tento kabel pokracuje pres KS13 (kde slouZi pro
ovladani stykacl na ohtev teplé vody), aZ na stavédlol kde jsou v souc¢asnosti AKU a pfi pla-
novaném rudeni obsluhy tohoto stavédla by se pouZil i jako ovladaci pro rozsvéceni J71 a JZ2.
Na kabel bude napojeno HDO + ovladani od vypravéiho pro JZ.

Kabel WL302V (odvod do rozvadéce ROV2) - pojistkovy odpinac 3/50A
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Kabel WL303V (odvod do rozvadéce ROV3) - pojistkovy odpinac 3/50A
Kabel WL206 (odvod do KS6) - hlavni jisténi 3/50A/B
Kabel WL401 (odvod do zasuvkového stojanu ZS1) - hlavni jisténi 3/50A/B

Kabel WL214 (odvod z RV1 do KS14) - je pozadovéano zavést do nového rozvadéce KS/RO na
pojistkovou sadu bez osazeni pojistek a bude rezervni. Nebude se zavadét do nového rozva-
déce RE1.

Kabel WL211 (odvod do KS11) — bojlery TSS — nebude pfipojovan, bude zrusen
Kabel WL211A (odvod do KS11) — socialni budova TSS — nebude pfipojovan, bude zrusen

Kabel WL5 (odvod z RV2 do rozvadéce RV5) — rozvadéc RV5 slouzi pro rozjisténi sou¢asného
socialniho zafizeni uvnitf VB PFi rekonstrukci je poZzadovano umistit toto rozjisténi do nového
rozvadéce pro elektroinstalaci ve VB.

Kabel WL202 (odvod z RV2 do KS2) - je poZzadovano zrusit bez ndhrady véetné rozvadéce KS2.
Jde o byvaly vyvod pro kulturni dim — restauraci, kterd patfila CD. Nyni je v soukromém
vlastnictvi a je napéjeno vlastni pfipojkou nn CEZ.

Kabel WS0202 (odvod z RV2 do KS2) — je pozadovano zrusit bez ndhrady véetné rozvadéce
KS2. Jde o byvaly vyvod pro kulturni diim — restauraci, ktera patfila CD. Nyni je v soukromém
vlastnictvi a je napajeno vlastni pfipojkou nn CEZ — viz také kabel WL202.

V rozvadéci RZZ/RE2 bude pro pripojeni nového zabezpecovaciho zafizeni budovaného
v rdmci souvisejiciho PS 12-01-01 #st. Kopidlno, Uprava SZZ — Cast A, definitivni SZZ této stav-
by osazen hlavni jisti¢ pred podruznym elektromérem 3/63A/B. Pro pfipojeni nového RD PZS
km 25,684 pak bude osazen vyvodovy jistic 3/20A/B. Pripojka pro novy RD PZS km 25,684
bude napojena kabelem CYKY-J 4x16mm2 vedenym do sdruZeného plastového rozvadéce
vedle nového technologického domku. Ze sdruzeného rozvadéce bude napojen nasténny
rozvadé¢ R1 umistény v novém RD pomoci kabelu CYKY-J 4x10mm?, jisténym jisti¢em
3/13A/B. V novém nasténném rozvadéci R1 v RD PZS km 25,684 bude elektricka pfipojka
chranéna pomoci kombinovaného svodice prepéti B+C. Dale zde bude umistén vyvodovy
jisti¢ 3/50A/B pro napojeni nového rozvadéce zabezpecovaciho zafizeni, ktery bude umistén
v nové reléové mistnosti (stavédlové Ustfedné) a vyvodovy jisti¢ 3/25A/B, ktery bude slouzit
jako rezerva pro budouci napdjeni RD PZS km 25,290 a 25,470.

RovnéZ bude v rozvadéci RZZ/RE2 pro pfipojeni nového sdélovaciho zafizeni budovaného
v ramci souvisejicich PS a souvisejici stavby ,Zruseni zavorarského stanovisté odb. Kamen-
sko” osazen hlavni jisti¢ pred podruznym elektromérem 3/32A/B pro napojeni nového roz-
vadéce pro sdélovaci zafizeni umisténého v nové sdélovaci mistnosti. Pro potfeby OR Hradec
Kralové bude novy rozvadéc RZZ/RE2 doplnén o zafizeni dalkového odectu podruznych elek-
tromér(, které bude napajeno ze zdroje 24V DC jisténého 1f jisticem 1/4A/B.

V rozvadéci RE3 bude pro potreby napajeni EOV budovaného v ramci SO 12-74-01 Zst. Kopi-
dino, EQV osazen hlavni jisti¢ pfed podruznym elektromérem v hodnoté 3/50A/B. Pro napa-
jeni jednotlivych rozvadécd REOV1 a REOV2 budou osazeny vyvodové jistiCe s proudovym
chrani¢em 3/32A/B.
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Dale bude v rozvadéci RE3 pro potfeby napajeni vnitinich rozvodl ve vypravni budové osa-
zen hlavni jisti¢ pred podruznym elektromérem 3/32A/B a pro napajeni stavajicich rozvod
dilna 1 TSS a dilna 2 TSS zde budou osazeny hlavni jistice 3/25A/B a 3/63A/B. Podruzné elek-
troméry pro stavajici rozvody dilna 1 TSS a dilna 2 TSS nebudou osazovany, ale je nutné poci-
tat s prostorovou rezervou pro jejich budouci osazeni.

Hranice mezi jednotlivymi spravci zafizeni budou dle Pfedpisu SZDC E8 vystupni svorky za
podruznymi elektroméry, které budou slouZit pro napojeni napajeni zafizeni jednotlivych
spravcd. Umisténi prvkd nové pripojky je patrné z vykresové dokumentace. Dale je nutné
respektovat technické podminky vyrobctl jednotlivych prvku

3.2. Vnitfni rozvody

Pro stavajici a nové rozvody nn vypravni budovy Zst. Kopidlno budou vybudovany nové plas-
tové rozvadéce, které budou osazeny na zed' v nové dopravni kancelafi, stavédlové ustfedné
a sdélovaci mistnosti. Konkrétné se jedna o:

e rozvadéc ovladani pro osvétleni na VB a v ¢ekarné (1x 18 moduld)

e rozvadéc pro vnitfni elektroinstalaci ve VB (4x 18 modul()

® rozvadéc pro zabezpecovaci zafizeni (2x 18 modul()

e rozvadéc pro sdélovaci zafizeni (2x 18 modul()

V novém rozvadéci ovladani osvétleni na VB a v ¢ekarné bude osazen hlavni 3f vypinac

s hodnotou 25A, jisti¢ 1/2A/B pro osvétleni v ¢ekarné (ovladani stykace), jisti¢ 1/6A/B pro
osvétleni na VB (strana koleji) a jisti¢ 1/6A/B pro osvétleni na VB a nazvu stanice. Jednotlivé
vyvody budou doplnény o vypinace na DIN liStu s LED signalkou. Tento novy rozvadéc bude
umistén v prostoru nové dopravni kancelare.

V novém rozvadéci pro vnitfni elektroinstalaci bude osazen hlavni 3f vypinac s hodnotou
63A, jisti¢ 3/16A/B pro rozvadéc ovladani osvétleni na VB a v ¢ekarné, jistic 1/10A/B pred 1f
podruznym elektromérem a 1f relé s hodnotou 20A pro napajeni a spinani osvétleni

v Cekarné a verejném WC, jisti¢ 1/16A/B pred 1f podruznym elektromérem pro napojovy
automat. Jako nahrada za stavajici rozvody z rozvadéce RV 5 zde bude osazen 1x jistic
1/10A/B, 1x jisti¢ 1/10A/B s proudovym chranicem, 1x jisti¢ 1/6A/B, 2x jisti¢ 1/16A/B, 2x jistic
1/16A/B s proudovym chrani¢em a 1/2A/B. Jako nahrada za stavajici rozvody z rozvadéce RV
34 zde bude osazen jisti¢ 1/6A/B, jisti¢ 1/10A/B, jisti¢ 1/16A/B a 1f relé s hodnotou 20A.
Jako nahrada za stdvajici rozvody z rozvadéce RV 2 zde bude osazen 5x jisti¢c 1/6A/B, 2x jistic¢
1/16A/B, 1x jisti¢ 1/16A/B s proudovym chranicem, 1f jisti¢ bez popisu, 1f jisti¢ pro FM
Pihler, jisti¢ 1/10A/C a 3x jisti¢ 1/10A/B, 4x jisti¢ 3/25A/B bez popisu. Dale zde bude umistén
3x jisti¢ 1/16A/B s proudovym chrani¢em pro zasuvky a klimatizaci a 2x jistic 1/10A/B pro
nové osvétleni a zasuvky. Tento novy rozvadéc bude umistén v prostoru nové dopravni kan-
celdre.

V novém rozvadéci pro zabezpecovaci zatizeni bude osazen hlavni 3f vypinac¢ s hodnotou
63A, 5x jistic 1/16A/B s proudovym chrani¢em pro nové zasuvky a klimatizaci, 2x jistic
1/10A/B pro nové osvétleni a jistic 3/32A/B pro napajeni nového zabezpecovaciho zafizeni.
Tento novy rozvadéc bude umistén v prostoru nové staveédlové ustredny.
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V novém rozvadéci pro sdélovaci zafizeni bude osazen hlavni 3f vypinac s hodnotou 63A, 4x
jisti¢ 1/16A/B s proudovym chranicem pro nové zasuvky a klimatizaci, jisti¢ 1/10A/B pro nové
osvétleni, jisti¢ 1/6A/B pro ovladaci panel EOV, 3x jisti¢ 3/32A/B pro napdjeni novych racko-
vych skfini €. 1 az 3. Tento novy rozvadéc bude umistén v prostoru nové sdélovaci mistnosti.

Nové jednopdlové spinace svételnych okruh(i budou instalovany v rozmezi 0,9 do 1,2m nad
podlahou a nové dvojité zasuvky 230V budou instalovany alespori 20cm nad podlahou dle
CSN 33 2180. Dale je nutné respektovat technické podminky vyrobct jednotlivych prvka.

3.3. Osvétleni

Osvétleni vnitfnich pracovnich prostor( v rekonstruovanych ¢astech vypravni budovy 7Zst.
KopidIno je navrieno pomoci zafivkovych svitidel v souladu s CSN EN 12 464-1.
Konkrétné byly pro jednotlivé mistnosti urceny tyto pozadavky na osvétleni:

mistnost ¢. OPO1 - Sdélovaci mistnost - Tabulka 5.3 Spole¢né prostory uvniti' budov, ref. C.
5.3.1 provozni mistnosti, rozvodny:

- hodnota udriované osvétlenosti Em 200Ix
- Cinitel rusivého osInéni UGR, 25
- rovhomérnost osvétleni U, 0,4
- index podani barev Ra 60

Ve sdélovaci mistnosti budou umistény 4 kusy novych zarivkovych LED svitidel s krytim IP65,
ktera budou osazena svételnymi zdroji o vykonu 3800Im/27W (barva: 4000K).

mistnost ¢. OPO2 - Satna - tabulka 5.2 Spolecné prostory uvniti budov - Mistnosti pro odpoci-
nek, hygienu a prvni pomoc, ref.c. 5.2.4 Satny, umyvdrny, koupelny, toalety:

- hodnota udrZované osvétlenosti Em 200Ix
- Cinitel rusivého oslnéni UGR, 25
- rovhomérnost osvétleni U, 0,4
- index podani barev Ra 80

Ve Satné budou umistény 3 kusy novych zarivkovych LED svitidel s krytim IP50, ktera budou
osazeny svételnymi zdroji o vykonu 3800lm/27W (barva: 4000K).

mistnost ¢. OP04 - Dopravni kanceldr - tabulka 5.26 Administrativni prostory (Kanceldre),
ref.c. 5.26.2 psani, psani na stroji, Cteni, zpracovdni dat:

- hodnota udriované osvétlenosti Em 500Ix
- Cinitel rusivého oslnéni UGR, 19
- rovhomérnost osvétleni Uo 0,6
- index podani barev R, 80

V nové dopravni kancelari bude umisténo 6 kust novych zarivkovych LED svitidel s krytim
IP50, ktera budou osazena svételnymi zdroji o vykonu 6900Im/64W (barva: 4000K).
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mistnost ¢. OP0O5 - Stavédlova ustfedna - Tabulka 5.3 Spolecné prostory uvniti budov, ref. C.
5.3.1 provozni mistnosti, rozvodny:

- hodnota udrZované osvétlenosti Em 200Ix
- Cinitel rusivého osInéni UGR, 25
- rovhomérnost osvétleni U, 0,4
- index podani barev Ra 60

Ve stavédlové ustiedné bude umisténo 6 kus novych zafivkovych LED svitidel s krytim IP65,
ktera budou osazena svételnymi zdroji o vykonu 3800Im/27W (barva: 4000K).

mistnost ¢. OP10 - Stavédlovad ustredna - Tabulka 5.3 Spolecné prostory uvnitf budov, ref. ¢.
5.3.1 provozni mistnosti, rozvodny:

- hodnota udrzované osvétlenosti Em 200Ix
- Cinitel rusivého osInéni UGR, 25
- rovhomérnost osvétleni U, 0,4
- index podani barev Ra 60

Ve stavédlové ustiedné bude umisténo 6 kus novych zafivkovych LED svitidel s krytim IP65,
ktera budou osazena svételnymi zdroji o vykonu 2600Im/18,4W (barva: 4000K).

Ovladani osvétleni je navrieno pomoci jednopdlovych spinacd, které budou umistény u
vstupu do konkrétniho prostoru (mistnosti) ve vypravni budové Zst. Kopidino.

Pro navrienou osvétlovaci soustavu mohou byt dodrieny intenzity osvétleni dle CSN EN
12 464-1 jen diky pravidelné provadéné udrzbé. Interval udrzby je navrzen nasledovné:

- svitidlo: 0,5 roku

- svételny zdroj: po 4 letech

Svételné zdroje musi byt nahrazeny zdroji se shodnymi technickymi parametry - svételny tok,
barva svétla, stupen podani barev. Pfi vyméné svételného zdroje u zarivkovych svitidel je
nutno vymeénit i zapalovace. Prostor a povrchy je nutno udrZovat tak, aby nedoslo ke snizeni
pocatecnich Cinitell odrazu.

Umisténi jednotlivych prvkd osvétleni je patrné z vykresové dokumentace. Dale je nutné
respektovat technické podminky vyrobct jednotlivych prvka.

3.4. Instalace rozvodu

Veskery novy rozvod NN bude proveden kabely s médénymi jadry. Uvnitf vypravni budovy
budou kabely uloZzeny pod omitkou. Prlrazy zdi mezi mistnostmi budou opatfeny chranic-
kou. Pfi soubéhu a kfizeni s ostatnimi sdélovacimi a silovymi rozvody musi byt dodrzena mi-
nimalni dovolend vzdalenost dle CSN pro vylouéeni vzdjemného mozného pienosu rusivych
napéti.
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3.5. Uzemnéni

V ramci tohoto SO bude provedeno zemnéni nového plastového pilifového rozvadéce, ktery
bude umistén vedle nového RD PZS km 25,684 a rozvadéce v RD. Zaroven je v ramci premisté-
ni rozvadéce hlavniho méreni CEZ pozadovano zfidit ochrannou pfipojnici MET (HOP) véetné prepé-
tovych ochran pro nové budovana zafizeni.

Na zakladé stanoviska SZDC s.0., GR zn. 3975/2015-014 ze dne 30.1.2015 k ukladani zemni-
ciho pasku do kabelové ryhy a o nedostatecné minimalni vzdalenosti zemnice od kabelu pro
sdélovaci a zabezpecdovaci metalické kabely a z prostorovych diivod(i (nedostatecny prostor
mezi osou koleje a hranici drazniho pozemku) je navrZeno uzemnéni jinym zpUsobem, které
pfipousti norma CSN 33 2000-5-54, ed.3 (napf. tyéovy zemni¢, trubka, zemnici deska, kruho-
vy drat, aj.), resp. kombinace uvedenych moZnosti tak, aby bylo dosazeno poZadavku
v maximalni mozné mire. Konkrétni zplsob uzemnéni bude fesen dle konkrétni situace na
daném misté stavby v ramci realizace.

3.6. Dalsi pozadavky
Dokladova ¢ast bude pfi predavce obsahovat minimalné tyto dokumenty:
- dokumentaci skute¢ného provedeni 2x v pisemné a 1x v digitalni podobé
- prohlaseni o uloZeni kabel(
- prohlaseni o shodé CSN a EN
- osvédceni o jakosti a kompletnosti zafizeni
- soupis a specifikaci pouZitého zafizeni (vyrobni ¢isla)
- méreni kabell a uzemnéni

- méfici protokoly nastaveni zafizeni a prohlaseni o komplexnim vyzkouseni zafizeni
dle TP

- vychozi revizni zpravu, protokol o technické prohlidce a zkousce, prikaz UTZ
- technickou dokumentaci, TP, ndvody k obsluze
- potvrzeni o predani demontovaného zafizeni

Pfenos odectl z podruznych elektromérd a veskery monitoring a data budou pro potieby OR
Hradec Kralové realizovana po technologické datové siti v systému dalkové diagnostiky podle
TS 02/2008 - ZSE Technicka specifikace systéma, zafizeni a vyrobkud. Dalkova diagnostika
technologickych systém( Zelezni¢ni dopravni cesty. Treti vydani.
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3.7. Zemni prace
Kabelizace bude vedena ve vykopech 35x80 s min. krytim 70cm.

V pfipadé soubéhu zabezpecovacich kabell a napdjeciho kabelu budou kabely pokladany
min. do vzdalenosti 10cm dle norem CSN 73 6005 a CSN 33 2000-5-52 ed.2 - oddéleni cihlou.
Nad kabelovymi trasami budou polozeny vystrazné félie modré barvy — pro zabezpecovaci
technologie a ¢ervené barvy pro kabely NN. V pfipadé soubéhu budou vyuZity obé foélie.

Pfebytecny material z vykopl se ulozZi dle kategorizace nezdvadnym zpUsobem na fizené
sklddky po dohodé s obecnimi urady. Min. vzdalenost od osy koleje musi byt min. 220cm ve
stanici nebo 235 cm na Siré trati.

JelikoZ se jednd prevdiné o ulozeni kabel(l v zemi, vznikly odpad bude predstavovat pouze
prebytec¢nd zemina z provedenych vykopU. Zbytky kabell a vodicu, jejich likvidaci zajisti do-
davatel.
3.8. Napijeni
3.8.1. Napdjeni a napajeci soustava
Proudova soustava: 3~¥50HzTN-C-S
Napéti: 3 x230/400V

Napdjeni novych rozvadécli bude provedeno z nového rozvadéce RE1 v Zst. Kopidlno (jistic
3/125A/B)

3.8.2. Ochranna opatieni pro zajisténi bezpecnosti
Vseobecné
Automatické odpojeni od zdroje je ochranné opatreni jehoz

- zdakladni ochrana je zajisténa izolaci Zivych casti nebo prekdazkami nebo kryty,
v souladu s pfilohou A (CSN 33 2000-4-41 ed.3 zména Z2)

- ochrana pfi poruse je zajisténa automatickym odpojenim v souladu s €l. 411.3.2 CSN
33 2000-4-41 ed.3. zména 22

Zakladni ochrana (ochrana pfed pfimym dotykem neboli dotykem Zivych ¢asti)

Veskera elektricka zafizeni musi vyhovét jednomu z opatfeni pozadovanych pro zajisténi za-
kladni ochrany (ochrany pred pfimym dotykem neboli pfed dotykem Zivych ¢asti) popsanych
v piiloze A CSN 33 2000-4-41 ed.3. zména Z2

Pfiloha A — zakladni izolace zZivych ¢asti, prekazky nebo kryty

Ochrana pfi poruse (pfed dotykem nezivych casti)

Ochrana pfi poruse (pred dotykem neZivych ¢asti) dle CSN 33 2000-4-41 ed.3 zména Z2
- automatické odpojeni od zdroje — jistic

- doplnkova ochrana - proudovy chranic
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4. Stavebni tpravy

Rekonstrukce stavajici pfipojky NN vyZzaduje v misté stavby provadét stavebni Upravy, které
jsou soucasti souvisejici stavebniho objektu SO 12-61-01 Zst. Kopidlno, stavebni Upravy VB.

5. Prostorové naroky na umisténi a zabudovani zafizeni

Novy plastovy elektromérovy rozvadé¢ RE1 bude osazen do obvodové zdi vné budovy
v prostoru nad rozvadécem KS1 (mezi okny) a u zdi stavajici VB Zst. Kopidlno budou umistény
nové plastové pilitové rozvadéce RZZ/RE2-RE3, KS/RO. Dale bude z boku nového RD PZS km
25,684 umistén v ramci souvisejiciho PS novy sdruzeny plastovy pilifovy rozvadéc. V prostoru
nové dopravni kancelare, stavédlové Ustfedny a sdélovaci mistnosti budou umistény nastén-
né rozvadéce pro nové a stavajici vnitfni rozvody ve VB a pro ovladani venkovniho osvétleni
na VB a v Cekarné. Nové budované rozvadéce svymi rozméry nijak vyznamné neomezi pro-
stor v misté instalace.

6. Provozni mezistav

Provozni mezistav neni v ramci tohoto SO uvazovan, jelikoz jde o instalaci nového zafizeni.
Instalace a zprovoznéni systému nijak vyznamné neomezi provoz v misté stavby.

Prepojeni, provedeni oZiveni, prezkouseni a aktivace zafizeni bude provedena v ramci vyluky
zabezpecovaciho zafizeni.

Pouze v ramci vymisténi stavajiciho rozvadéce RV 2 z prostoru nové dopravni kancelare do-
jde k postupnému prepojovani stavajicich rozvodl nn, které bude provadéno za provozu a ve
vhodnych vlakovych pauzach dle dileZitosti prepojovaného zafizeni, které je z daného roz-
vodu napajeno.

7. Vyuziti stavajiciho zatizeni
V ramci tohoto SO je uvazovano s vyuzitim stavajici elektrické pripojky NN pro Zst. Kopidlno a

nové zafizeni bude napojeno z nového elektromérového rozvadéce RE1, ktery bude osazen
do obvodové zdi vné budovy v prostoru nad rozvadécéem KS1 (mezi okny).

8. Zajisténi kompatibility

PFenos odeltl z podruznych elektromérd bude pro potfeby OR Hradec Kralové realizovén po
technologické datové siti v systému dalkové diagnostiky podle TS 02/2008 - ZSE Technicka
specifikace systému, zafizeni a vyrobku. Dalkova diagnostika technologickych systém( Zelez-
ni¢ni dopravni cesty. Treti vydani.
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9. Pokyny pro montaz

Dodavatel stavby je povinen projednat postup praci se spravci dotéenych zafizeni.

Prace na vedenich mohou fidit a provadét pouze pracovnici s pfedepsanou kvalifikaci (vzdé-
lani, odbornd praxe, Skoleni, prezkouseni atd.) P¥i prdci je tfeba dodrZovat stanovené tech-
nologické postupy a technické a bezpecnostni pfedpisy platné v dobé realizace stavby.
Pracovisté (stavenisté) musi byt predepsanym zplsobem vybaveno a zajiSténo, zejména pro-
ti Urazu pracovnikd provadéjicich stavebni a montdazni prace.

Kromé obecnych kvalifikacnich predpoklad(i (odborné vzdélani a praxe v pfislusné profesni
specializaci) je pfi provadéni vystavby nutno respektovat Stavebni a technicky rad drah, a
dale vyhlasky a zakony vztazené ke kvalifikaci elektrotechnika. Veskeré kabelové trasy je ne-
zbytné nutné ochranit pred pripadnym poskozenim, proto je tfeba pfed zapocetim praci tyto
trasy presné vytycit. Vykopoveé prace v blizkosti téchto tras musi byt minimalné do vzdale-
nosti 1,50 m na obé strany provadény vyhradné bez pouziti mechanizace.

Pfi obnaZeni kabell béhem stavby je nutno ihned zajistit jejich mechanickou ochranu napf.
betonovym Zlabem, pfed zahozem obnovit pavodni uloZeni a ptizvat ke kontrole zastupce
spravce kabeld.

Na trase kabell nesmi byt umisténo sloZisté materialu, zfizeno zafizeni stavenisté nebo od-
stavovana stavebni technika. V pfipadé nutnosti zfidit do¢asnou komunikaci pres kabelovou
trasu, nebo v pripadé, kdyby se pres tuto trasu musela pohybovat tézka mechanizace, je
nutno zajistit ochranu kabel( dle platnych norem, napf. panely.

10. Pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci

Béhem stavby je pfi veskerych stavebné-montaznich pracich bezpodminec¢né nutné dodrzo-
vat vesSkeré platné zdkony a predpisy. Zejména se jedna o Pokyny provozovatele drahy
k zajiSténi bezpecnosti a k ochrané zdravi osob pfi ¢innostech a pohybu v jeho prostorach a
v prostorach Zelezni¢ni drahy provozované Spravou Zeleznic, statni organizace — SZ Bp1,
Predpis o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci zaméstnancl Spravy Zeleznic, statni organi-
zace — SZ Bp2, Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci na stavbach a pfi stavebnich ¢innostech
v prostorach Spravy Zeleznic, statni organizace — SZ Bp3 a Piedpis o odborné zpUsobilosti a
znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy — SZ Zam1. Jednou ze zékladnich povin-
nosti Ucastnikl vystavby je dodrZovat zakon ¢. 309/2006 Sbh., o zajisténi dalSich podminek
BOZP, NV ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na BOZP na stavenisti a jeho
provadécimi predpisy véetné ustanoveni Zakoniku prace ¢. 262/2006 Sh. tykajici se BOZP. Na
pracovistich, na nichz jsou zaméstnanci vystaveni nebezpeci padu z vysky nebo padu do vol-
né hloubky je nutné dodrZovat NV ¢. 362/2005 Sb.

Prace v kolejisti jsou pracemi rizikovymi, protoZze se pracuje prevazné v blizkosti provozova-
nych koleji. Proto je nutno dbat predevsim na:

- seznameni pracovnikl s predpisy BOZP

- vybaveni pracovnikd ochrannymi pomuckami

- stfezeni pracovnik( bezpe¢nostnimi hlidkami

- zvySenou opatrnost pfi manipulaci s materidlem

- vycvicenost a opravnénost obsluhy zdvihacich zafizeni

Stranka |14



TECHNICKA ZPRAVA

Je tfeba dbat na umisténi skladek materidlu a naradi v souvislosti s prijezdnim prirezem a
koordinovat stavebni prace s Zelezni¢nim provozem tak, aby nedoslo k vzajemnému ohrozeni
bezpeclnosti. V télese drahy je obsazeno mnozstvi podzemnich siti a proto je nutné pred za-
hajenim praci provést vytyCeni vSech siti a dodrzet podminky spravce téchto zafizeni pro
prace v jejich blizkosti. V pfipadé praci, kde je zafizeni pod napétim, je nutno dodrzovat pfri-
kaz ,,B“, pfizpUsobit technologii provadéni praci charakteru ohroZeni a zajistit dozor nad pro-
vadénim praci.

V mistech obvodu stavenisté, kde je umoznén pohyb verejnosti, je tfeba zajistit bezpecné
provadéni stavby a bezpelnost verejnosti.

11. Zavér

Pfipojka NN je provedena v rozsahu podle pozadavku objednatele. Pfed uvedenim celého
systému do provozu musi byt u zafizeni provedena vychozi revize.
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