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 1 . SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 1.1 . PRŮZKUMY A PODKLADY 

 1.1.1 . Průzkumy 

Žádné průzkumy nebyly realizovány. 

 1.1.2 . Podklady 

[1] Prohlídka na místě stavby včetně pořízení fotodokumentace vlastních objektů, přilehlého 
terénu 24.5.2021. 

[2] Geodetické výškové a polohové zaměření stavebních objektů a přilehlého okolí (Geodetická 
kancelář IGH, Ing. Petr Hrbáč, Zašová 710, 756 51 ZAŠOVÁ). 

[3] Rastrová základní mapa ČR 1:10 000 (Český Úřad Zeměměřičský a Katastrální). 

[4] Kopie katastrální mapy a výpisy z katastru nemovitostí (Český Úřad Zeměměřičský a 
Katastrální). 

[5] Hydrologické údaje povrchových vod, (Ing. Jaroslav Novotný, Na Valtické 699/66,  
691 41 BŘECLAV) 

[6] Hydrotechnické posouzení území Propustky na trati Suchdol n/O – Budišov nad Budišovkou 
(Ing. Jerzy Nowak, Škrbeňská 1751, 739 34 Šenov) 

[7] Pasport úseku železniční trati dD3 Svatoňovice – dD3 Budišov nad Budišovkou ze dne 
7.8.2020. 

[8] Vyjádření jednotlivých správců inženýrských sítí, které vedou v blízkosti stavby a dotčených 
organizací. 

[9] Zadávací dokumentace - Technická zpráva - „Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 
2021 – PD propustků na TÚ 1961 a 1971“ (Ing. Milan Švrčina, Ing. Hana Hrubá, SŽ, s.o., 
Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038, 702 00 OSTRAVA). 

[10] Závěry z jednotlivých jednání. 

[11] Vytyčení sdělovacího vedení ČD-Telematika 7.9.2021. 

 1.2 . OCHRANNÁ PÁSMA 

 1.2.1 . Inženýrské sítě 

• Sdělovací vedení (majitel SŽ, s.o., správce SŽ, s.o., Centrum telematiky a diagnostiky) Jedná 
se o podzemní metalické vedení uložené v železničním tělese po pravé straně trati. Stavba 
naruší ochranné pásmo tohoto vedení a dojde k zásahu do vedení - řešeno vyvěšením kabelu 
po dobu stavby.  Ochranné pásmo kabelů je 1,50m. 

Požadavky a podmínky realizace jednotlivých majitelů a správců sítí, jsou uvedeny v dokladové 
části, která je součástí projektu. Tyto podmínky a požadavky je nutné respektovat a řídit je jimi !!! 

Před zahájením stavebních prací budou výše jmenované sítě přesně vytyčeny jednotlivými správci 
zmíněných sítí. Před zahájením výkopových prací budou provedeny kopané sondy pro upřesnění 
přesné polohy inženýrských sítí !!! 

 1.2.2 . Ostatní ochranná pásma 

• Bude dotčeno ochranné pásmo dráhy (majitel - Česká republika - Správa železničnic, státní 
organizace). Ochranné pásmo dráhy je 60 m od osy koleje, nejméně však 30 m od hranice 
obvodu dráhy. 

 1.3 . KONCEPCE STAVBY 

 1.3.1 . Účel stavby 

Stavba je vyvolána špatným stavebním stavem železničních propustků v km 35,061; 35,532; 35,891; 
36,338 a 36,633 na jednokolejné trati Suchdol nad Odrou – Budišov nad Budišovkou. 

Z tohoto důvodu je přistoupeno u k následujícím pracím:  

Propustek v km 35,061 - Oprava stávajícího propustku bude spočívat v jeho kompletní demolici a 
výstavbě nového kolmého trubního propustku, který bude vyhovovat průtoku KNP. Nový trubní 
propustek bude mít šířku 8,700m a sklon 1,00%. Bude zřízen v profilu DN=600mm a proveden jako 



PROPUSTKY V KM 35,061; 35,532; 35,891; 36,338 A 36,633 TRATI SUCHDOL N/O - BUDIŠOV N/B 

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

IM-PROJEKT, Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o strana 3 

 

kolmý z hrdlových ŽB-trub uložených do železobetonového zesíleného základu. Propustek bude 
proveden na vtoku a výtoku se šikmými čely. Svahy drážního tělesa budou odlážděny dlažbou 
z lomového kamene do betonového lože. Na návodní straně bude provedeno odláždění dlažbou 
z lomového kamene do betonového lože ukončené příčnými prahy a zpevnění příkopu z betonových 
příkopových tvárnic. Na povodní straně bude provedeno odláždění dlažbou z lomového kamene 
do betonového lože ukončené příčným. Železniční svršek vyjmut a zřízen v délce cca 4,00m – budou 
využity stávající kolejnice, betonové pražce a drobné kolejivo, bude provedeno nové štěrkové lože. 

Propustek v km 35,532 - Oprava stávajícího propustku bude spočívat v jeho kompletní demolici a 
výstavbě nového téměř kolmého trubního propustku, který bude vyhovovat průtoku KNP. Nový trubní 
propustek bude mít šířku 11,193m a sklon 3,50%. Bude zřízen v profilu DN=1000mm a proveden 
z patkových ŽB-trub uložených na základovou desku. Propustek bude proveden na vtoku a výtoku 
se šikmými čely. Svahy drážního tělesa budou odlážděny dlažbou z lomového kamene 
do betonového lože. Na návodní a povodní straně bude provedeno odláždění dlažbou z lomového 
kamene do betonového lože ukončené příčnými prahy. Železniční svršek vyjmut a zřízen v délce 
cca 6,00m – budou využity stávající kolejnice, betonové pražce a drobné kolejivo, bude provedeno 
nové štěrkové lože. 

Propustek v km 35,891 - Oprava stávajícího propustku bude spočívat v jeho kompletní demolici a 
výstavbě nového kolmého trubního propustku, který bude vyhovovat průtoku KNP. Nový trubní 
propustek bude mít šířku 14,167m a sklon 2,00%. Bude zřízen v profilu DN=1000mm a proveden z 
patkových ŽB-trub uložených na základovou desku. Propustek bude proveden na vtoku a výtoku se 
šikmými čely. Svahy drážního tělesa budou odlážděny dlažbou z lomového kamene do betonového 
lože. Na návodní a povodní straně bude provedeno odláždění dlažbou z lomového kamene 
do betonového lože ukončené příčnými prahy. Železniční svršek vyjmut a zřízen v délce cca 8,00m 
– budou vloženy užité kolejnice délky 12,50m, dřevěné pražce a drobné kolejivo, bude provedeno 
nové štěrkové lože a nové pryžové podložky. 

Propustek v km 36,338 - Oprava stávajícího propustku bude spočívat v jeho kompletní demolici a 
výstavbě nového téměř kolmého trubního propustku, který bude vyhovovat průtoku KNP. Nový trubní 
propustek bude mít šířku 10,196m a sklon 3,00%. Bude zřízen v profilu DN=1000mm a proveden z 
patkových ŽB-trub uložených na základovou desku. Propustek bude proveden na vtoku a výtoku se 
šikmými čely. Svahy drážního tělesa budou odlážděny dlažbou z lomového kamene do betonového 
lože. Na návodní a povodní straně bude provedeno odláždění dlažbou z lomového kamene do 
betonového lože ukončené příčnými prahy. Železniční svršek vyjmut a zřízen v délce cca 6,00m – 
budou využity stávající kolejnice, dřevěné a betonové pražce a drobné kolejivo, bude provedeno 
nové štěrkové lože. 

Propustek v km 36,633 - Stávající propustek bude zrušen bez náhrady. Vtok i výtok propustku není 
v terénu znatelný a neplní svou funkci. Železniční svršek vyjmut a zřízen v délce cca 10,00m – budou 
využity stávající kolejnice, dřevěné pražce a drobné kolejivo, bude provedeno nové štěrkové lože. 

 1.3.2 . Přehled o dodržení obecných technických požadavků na výstavbu 

Obecně technické požadavky na výstavbu jsou stanoveny Vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj 
č. 268/2009 Sb. Jejím předmětem je stanovení základních požadavků územně technického 
charakteru na všechny druhy staveb a stanovení základních požadavků stavebně technického 
charakteru na stavby, mimo jiného i na stavby drah a zařízení na dráze. 

Podmínky pro stavby drah, staveb na drahách a podmínky pro provozování drah jsou stanoveny 
zákonem č. 23/2000 Sb. (Zákon o drahách) 

Zákon č. 183/2006 Sb. s platností ode dne 11. května 2006 o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon). 

Technické požadavky na výstavbu pro stavby na dráze a na drahách stanovují i další následující 
dokumenty: 

• Vyhláška MD ČR č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah v plném znění. 

• Vyhláška MD ČR č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah v platném 
znění. 
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• Směrnice generálního ředitele SŽDC č. 11/2006. 

• Technické kvalitativní podmínky stavebních drah v platném znění. 

• Technické normy (ČSN, ČSN ISO, ČSN EN) - zejména uvedené v TKP. 

• Technické normy železnic (TNŽ), technologické předpisy a podklady, vzorové listy. 

 1.3.3 . Architektonické a urbanistické začlenění stavby do území, její vzhled a výtvarné 
řešení 

Jedná se o přestavbu železničních propustků – nelze výrazně ovlivňovat architektonický vzhled 
stavby. Stavba se nachází v extravilánu. 

 1.3.4 . Stručný popis navrženého technického řešení po jednotlivých PS a SO 

SO 01 - Propustek v km 35,061 

Účelem stavebního objektu je přestavba stávajícího propustku na nový propustek. Jedná se o kolmý 
propustek z betonových trub DN=500mm s šikmými čely s obetonováním. Propustek je určený 
k převedení srážkových vod. Stavebně technický stav propustku je nevyhovující. Šikmé čela jsou 
popraskané, propustek je zanesený naplaveninami. 

Oprava stávajícího propustku bude spočívat v jeho kompletní demolici a výstavbě nového kolmého 
trubního propustku, který bude vyhovovat průtoku KNP. Nový trubní propustek bude mít šířku 
8,700m a sklon 1,00%. Bude zřízen v profilu DN=600mm a proveden jako kolmý z hrdlových ŽB-
trub uložených v zesíleném loži na základovou desku. Propustek bude proveden na vtoku a výtoku 
se šikmými čely. Svahy drážního tělesa budou odlážděny dlažbou z lomového kamene 
do betonového lože. Na návodní straně bude provedeno odláždění dlažbou z lomového kamene 
do betonového lože ukončené příčnými prahy. Na povodní straně bude provedeno odláždění 
dlažbou z lomového kamene do betonového lože ukončené příčným prahem. Železniční svršek 
vyjmut a zřízen v délce cca 4,00m – budou využity stávající kolejnice, betonové pražce a drobné 
kolejivo, bude provedeno nové štěrkové lože. 

Součástí objektu bude i celková úprava dotčených pozemků zasažených stavbou včetně urovnání 
terénu, ohumusování a osetí travním semenem.  

SO 02 - Propustek v km 35,532 

Účelem stavebního objektu je přestavba stávajícího propustku na nový propustek. Jedná se o téměř 
kolmý propustek tvořený opěrami z kamenného zdiva. Na opěrách jsou uloženy železobetonové 
stropní panely. Čelní zídky na vtoku i výtoku jsou také z kamenného zdiva. Čelní vtoková zídka je 
navíc zajištěna proti zborcení výztužnou konstrukcí z dřevěných hranolů a užitých pražců. Propustek 
je určený k převedení srážkových vod. Stavebně technický stav propustku je nevyhovující. Kamenné 
zdivo je popraskané, lokálně zborcené s vypadaným spárováním. Propustek je částečně zanesen 
naplaveninami. 

Oprava stávajícího propustku bude spočívat v jeho kompletní demolici a výstavbě nového téměř 
kolmého trubního propustku, kterým dojde ke zlepšení stávajícího stavu. Nový trubní propustek bude 
mít šířku 11,193m a sklon 3,50%. Bude zřízen v profilu DN=1000mm a proveden jako kolmý 
z patkových ŽB-trub uložených na základovou desku. Propustek bude proveden na vtoku a výtoku 
se šikmými čely. Svahy drážního tělesa budou odlážděny dlažbou z lomového kamene 
do betonového lože. Na návodní straně bude provedeno odláždění dlažbou z lomového kamene do 
betonového lože ukončené příčnými prahy a zpevnění příkopu z betonových příkopových tvárnic. 
Na odláždění bude navazovat vyústění melioračního zařízení, které bude částečně odbouráno a 
sanováno sanační maltou. Na povodní straně bude provedeno odláždění dlažbou z lomového 
kamene do betonového lože ukončené příčným prahem. Železniční svršek vyjmut a zřízen v délce 
cca 6,00m – budou využity stávající kolejnice, betonové pražce a drobné kolejivo, bude provedeno 
nové štěrkové lože. 

Součástí objektu bude i celková úprava dotčených pozemků zasažených stavbou včetně urovnání 
terénu, ohumusování a osetí travním semenem.  

SO 03 - Propustek v km 35,891 

Jedná se o téměř kolmý propustek tvořený betonovými troubami DN=800mm s obetonovanými 
šikmými čely. Propustek je určený k převedení srážkových vod. Stavebně technický stav propustku 
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je nevyhovující. Trouby jsou popraskané, lokálně zborcené s vypadaným spárováním. Propustek je 
částečně zanesen naplaveninami. 

Oprava stávajícího propustku bude spočívat v jeho kompletní demolici a výstavbě nového kolmého 
trubního propustku, kterým dojde ke zlepšení stávajícího stavu. Nový trubní propustek bude mít šířku 
14,167m a sklon 2,00%. Bude zřízen v profilu DN=1000mm a proveden jako kolmý z patkových ŽB-
trub uložených na základovou desku. Propustek bude proveden na vtoku a výtoku se šikmými čely. 
Svahy drážního tělesa budou odlážděny dlažbou z lomového kamene do betonového lože. Na 
návodní straně bude provedeno odláždění dlažbou z lomového kamene do betonového lože 
ukončené příčnými prahy a zpevnění příkopu z betonových příkopových tvárnic. Na povodní straně 
bude provedeno odláždění dlažbou z lomového kamene do betonového lože ukončené příčným 
prahem. Železniční svršek vyjmut a zřízen v délce cca 8,00m – budou využity stávající kolejnice, 
betonové pražce a drobné kolejivo, bude provedeno nové štěrkové lože. 

Součástí objektu bude i celková úprava dotčených pozemků zasažených stavbou včetně urovnání 
terénu, ohumusování a osetí travním semenem.  

SO 04 - Propustek v km 36,338 

Jedná se o téměř kolmý propustek tvořený betonovými troubami DN=800mm s obetonovanými 
šikmými čely. Propustek je určený k převedení srážkových vod. Stavebně technický stav propustku 
je nevyhovující. Trouby jsou popraskané, lokálně zborcené s vypadaným spárováním. Propustek je 
částečně zanesen naplaveninami. 

Oprava stávajícího propustku bude spočívat v jeho kompletní demolici a výstavbě nového kolmého 
trubního propustku, kterým dojde ke zlepšení stávajícího stavu. Nový trubní propustek bude mít šířku 
10,196mm a sklon 3,00%. Bude zřízen v profilu DN=1000mm a proveden jako kolmý z patkových 
ŽB-trub uložených na základovou desku. Propustek bude proveden na vtoku a výtoku se šikmými 
čely. Svahy drážního tělesa budou odlážděny dlažbou z lomového kamene do betonového lože. Na 
návodní straně bude provedeno odláždění dlažbou z lomového kamene do betonového lože 
ukončené příčnými prahy a zpevnění příkopu z betonových příkopových tvárnic. Na povodní straně 
bude provedeno odláždění dlažbou z lomového kamene do betonového lože ukončené příčným 
prahem. Železniční svršek vyjmut a zřízen v délce cca 8,00m – budou využity stávající kolejnice, 
betonové pražce a drobné kolejivo, bude provedeno nové štěrkové lože. 

Součástí objektu bude i celková úprava dotčených pozemků zasažených stavbou včetně urovnání 
terénu, ohumusování a osetí travním semenem.  

SO 05 - Propustek v km 36,633 

Jedná se o pravostranně šikmý propustek tvořený betonovými troubami DN=800mm s 
obetonovanými šikmými čely. Propustek je určený k převedení srážkových vod. Stavebně technický 
stav propustku je nevyhovující. Trouby jsou popraskané, lokálně zborcené s vypadaným 
spárováním. Propustek je částečně zanesen naplaveninami. 

Stávající propustek bude zrušen bez náhrady. Od doby výstavby propustku došlo ke změně 
uspořádání odtokových poměrů v okolí a z tohoto důvodu přestal plnit svou funkci.  Železniční svršek 
vyjmut a zřízen v délce cca 10,00m – budou využity stávající kolejnice, betonové pražce a drobné 
kolejivo, bude provedeno nové štěrkové lože. 

Součástí objektu bude i celková úprava dotčených pozemků zasažených stavbou včetně urovnání 
terénu, ohumusování a osetí travním semenem.  

 1.3.5 . Návrh požadavků na postupné provádění stavby 

Přípravné stavební práce prováděné před výlukou:  

Před stavbou budou vytyčeny všechny podzemní inženýrské sítě a vytyčí se hranice dotčených 
pozemků. Smýtí se křoviny v blízkosti železničních propustků, bude provedeno odhumusování 
svahů drážního tělesa a zřídí se zařízení staveniště. Dále bude provedeno stejnosměrné měření 
kabelu ČD-Telematika. 

Hlavní stavební práce prováděné ve výluce u propustku v km 35,061: 

• Řezy kolejnic, odstranění kolejového roštu nad výkopovou jámou 

• Odstranění kolejového lože  
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• Odkopání zeminy kolem stávajícího propustku 

• Vybourání stávajícího propustku včetně základů 

• Výkopové práce - dobrání zeminy na základovou spáru  

• Přehutnění základové spáry 

• Betonáž podkladního betonu 

• Betonáž betonových základových pásů 

• Betonáž železobetonové základové desky 

• Osazení prefabrikovaných hrdlových trub DN=600mm 

• Obetonování prefabrikovaných železobetonových patkových trub 

• SVI proti zemní vlhkosti na betonové konstrukce 

• Zásyp a zhutnění zásypu výkopové jámy 

• Zřízení štěrkového lože pod patu pražců 

• Uložení kolejového roštu, doštěrkování koleje, zavaření kolejnic, 1. a 2. podbití koleje, úprava 
štěrkového lože do profilu 

• Provedení dlažeb z lomového kamene do betonu 

• Zpevnění příkopů betonovými příkopovými tvárnicemi 

• Reprofilace příkopu 

Hlavní stavební práce prováděné ve výluce u propustku v km 35,532: 

• Řezy kolejnic, odstranění kolejového roštu nad výkopovou jámou 

• Odstranění kolejového lože  

• Vyvěšení sdělovacího vedení na výkopovou jámu  

• Odkopání zeminy kolem stávajícího propustku 

• Vybourání stávajícího propustku včetně základů 

• Výkopové práce - dobrání zeminy na základovou spáru  

• Přehutnění základové spáry 

• Betonáž podkladního betonu 

• Betonáž betonových základových pásů 

• Betonáž železobetonové základové desky 

• Osazení prefabrikovaných železobetonových patkových trub DN=1000mm  

• Částečné obetonování koncových trub. 

• SVI proti zemní vlhkosti na betonové konstrukce 

• Zásyp a zhutnění zásypu výkopové jámy 

• Uložení sdělovacího vedení zpět do zemního tělesa 

• Zřízení štěrkového lože pod patu pražců 

• Uložení kolejového roštu, doštěrkování koleje, zavaření kolejnic, 1. a 2. podbití koleje, úprava 
štěrkového lože do profilu 

• Provedení dlažeb z lomového kamene do betonu 

• Zpevnění příkopů betonovými příkopovými tvárnicemi 

• Reprofilace příkopu 

Hlavní stavební práce prováděné ve výluce u propustku v km 35,891: 

• Řezy kolejnic, odstranění kolejového roštu nad výkopovou jámou 

• Odstranění kolejového lože  

• Vyvěšení sdělovacího vedení na výkopovou jámu 

• Odkopání zeminy kolem stávajícího propustku 

• Vybourání stávajícího propustku včetně základů 

• Výkopové práce - dobrání zeminy na základovou spáru  
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• Přehutnění základové spáry 

• Betonáž podkladního betonu 

• Betonáž betonových základových pásů 

• Betonáž železobetonové základové desky 

• Osazení prefabrikovaných železobetonových patkových trub DN=1000mm  

• Částečné obetonování koncových trub. 

• SVI proti zemní vlhkosti na betonové konstrukce 

• Zásyp a zhutnění zásypu výkopové jámy 

• Uložení sdělovacího vedení zpět do zemního tělesa 

• Zřízení štěrkového lože pod patu pražců 

• Montáž kolejového roštu z nově dodaných užitých kolejnic, doštěrkování koleje, zavaření 
kolejnic, 1. a 2. podbití koleje, úprava štěrkového lože do profilu 

• Provedení dlažeb z lomového kamene do betonu 

• Zpevnění příkopů betonovými příkopovými tvárnicemi 

• Provedení kamenné rovnaniny 

• Reprofilace příkopu 

Hlavní stavební práce prováděné ve výluce u propustku v km 36,338: 

• Řezy kolejnic, odstranění kolejového roštu nad výkopovou jámou 

• Odstranění kolejového lože  

• Vyvěšení sdělovacího vedení na výkopovou jámu 

• Odkopání zeminy kolem stávajícího propustku 

• Vybourání stávajícího propustku včetně základů 

• Výkopové práce - dobrání zeminy na základovou spáru  

• Přehutnění základové spáry 

• Betonáž podkladního betonu 

• Betonáž betonových základových pásů 

• Betonáž železobetonové základové desky 

• Osazení prefabrikovaných železobetonových patkových trub DN=1000mm  

• Částečné obetonování koncových trub. 

• SVI proti zemní vlhkosti na betonové konstrukce 

• Zásyp a zhutnění zásypu výkopové jámy 

• Uložení sdělovacího vedení zpět do zemního tělesa 

• Zřízení štěrkového lože pod patu pražců 

• Uložení kolejového roštu, doštěrkování koleje, zavaření kolejnic, 1. a 2. podbití koleje, úprava 
štěrkového lože do profilu 

• Provedení dlažeb z lomového kamene do betonu 

• Zpevnění příkopů betonovými příkopovými tvárnicemi 

• Provedení kamenné rovnaniny 

• Reprofilace příkopu 

Hlavní stavební práce prováděné ve výluce u propustku v km 36,633: 

• Řezy kolejnic, odstranění kolejového roštu nad výkopovou jámou 

• Odstranění kolejového lože  

• Vyvěšení sdělovacího vedení na výkopovou jámu 

• Odkopání zeminy kolem stávajícího propustku 

• Vybourání stávajícího propustku včetně základů 

• Výkopové práce - dobrání zeminy na základovou spáru  
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• Přehutnění základové spáry 

• Zásyp a zhutnění zásypu výkopové jámy 

• Uložení sdělovacího vedení zpět do zemního tělesa 

• Zřízení štěrkového lože pod patu pražců 

• Uložení kolejového roštu, doštěrkování koleje, zavaření kolejnic, 1. a 2. podbití koleje, úprava 
štěrkového lože do profilu 

• Reprofilace příkopu 

Dokončovací stavební práce prováděné po výluce:  

Provede se urovnání rozrušeného terénu v oblasti stavby, rozprostření humózní vrstvy a osetí 
protierozní směsí. Bude odstraněno zařízení staveniště. Bude provedeno stejnosměrné měření 
kabelu ČD-Telematika. Provede se celková rekultivace pozemků zasažených stavbou v míře dané 
projektem. 

 1.3.6 . Návrh postupné uvádění stavby do provozu a předpokládané lhůty stavby 

Hlavní stavební úpravy proběhnou ve výluce (viz. předchozí bod). Po ukončení výluky budou 
stavební práce pokračovat především na zemních pracech a úpravách okolního terénu.  

 1.3.7 . Požadavky stavby na zdroje 

Stavba bude zásobována elektrickou energií pomocí diesel-agregátů. Stavba bude zásobována 
vodou v barelech. 

 1.3.8 . Odvedení povrchových vod, napojení na kanalizaci 

Povrchové vody propustků v km 35,061; 35,532; 35,891; 36,338 jsou odváděny z pravé strany trati 
na levou, kde se ztrácí na obhospodařovaných pozemcích.  Povrchové vody u rušeného propustku 
v km 36,633, pokračuje pravým příkopem až k mostu v km 36,727 do bezejmenného potoku, 
mostem je pak voda převáděna na pravou stranu trati.  

Napojení na kanalizaci není provedeno. 

 1.3.9 . Napojení na dopravní systém 

Přístup na staveniště k propustku v km 35,061 bude probíhat z železniční stanice Svatoňovice z 
železniční stanice Svatoňovice v km 33,801 - 34,048. Vzdálenost od propustku je cca 1140 m.  

Přístup na staveniště k propustkům v km 35,532; 35,891; 36,338 a 36,633 bude probíhat 
z železniční stanice Budišov nad Budišovkou v km 38,971 - 39,233. Vzdálenost od propustku 
35,532 je cca 3570, od propustku 35,891 je cca 3210, od propustku 36,338 je cca 2760m a od 
propustku 36,633 je cca 2470 m. 

Průběžně po celou dobu stavby bude prováděno čištění přilehlých komunikací od nečistot ze stavby 
(bláto na komunikacích). V suchém období, kdy bude zvýšena prašnost, bude prováděno kropení 
přilehlých komunikací pro snížení prašnosti. 

Koncepce výstavby vychází ze skutečnosti, že na této jednokolejné trati bude nepřetržitá výluka. 
Z tohoto důvodu je nutné použít autobusovou náhradní dopravu. 

 1.3.10 . Rozsah náhradní výsadby a ozelenění 

Náhradní výsadba zde nebude prováděna. Dojde pouze k osetí ploch rozrušených stavbou 
protierozní směsí. 

 1.3.11 . Bezpečnost práce 

Při provádění stavebních prací a při pohybu pracovníků v bezprostřední blízkosti v provozovaných 
kolejích je nutno dodržovat platné všeobecné i oborové (SŽ) směrnice a zákonné předpisy o 
bezpečnosti práce a zajištění bezpečnosti železničního provozu. Pro provádění prací je zejména 
nutno zajistit prokazatelné bezpečnostní poučení a proškolení pracovníků, pohybujících se 
v kolejišti, zajištění odborného a bezpečnostního dozoru a krytí pracoviště návěstními znaky a 
bezpečnostními hlídkami. 

Nutno splnit požadavek ve smyslu vydaných Směrnic pro organizování odborných zkoušek 
zaměstnanců OJ a VJ DDC a vedoucích pracovníků firem pracujících na dopravní cestě, aby 
vedoucí práce byl držitelem „Vysvědčení o odborné zkoušce pro vedoucího práce“. 

Z hlediska druhu prováděných stavebních prací se jedná zejména o dodržování a znalost 
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následujících předpisů a vyhlášek: 

• Technické a kvalitativní podmínky státních drah 

• Základní směrnice o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v silniční dopravě. 

• SŽ (ČD) Op 16 Směrnice o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v železniční dopravě 

• Zákon č. 262/2006 Sb. část pátá - "Bezpečnost a ochrana zdraví při práci", hlava I - "Předcházení 
ohrožení života a zdraví při práci" se zaměřením na § 102 odst. 1 - "Příjímání opatření k 
předcházení rizikům" v návaznosti na odst. 3 - "Povinnosti zaměstnavatele" 

• Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích. 

• Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 
práce a technických zařízení. 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 

• Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 
postupů, který je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravními prostředky. 

• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, a podobně. 

• Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. 

• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců při práci včetně 
souvisejících předpisů v oblasti BOZP. 

• Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků v návaznosti na § 132 - "Opatření k prevenci rizik". 

• Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě. 

• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, včetně 
změny v nařízení vlády č. 246/2018 Sb. 

• Navazující předpisy, citované v předpisech výše uvedených. 

Zhotovitel rozpracuje uvedené předpisy vzhledem pro podmínky daného objektu se zvláštním 
přihlédnutím k: 

• práci v průjezdním průřezu provozované trati, 

• práci ve výškách, 

• manipulaci s břemeny. 

Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni. 

 1.3.12 . Posouzení stavby z hlediska technických požadavků na užívání stavby osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace 

Stavba nijak nezasahuje do objektů, které užívají osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 1.3.13 . Vyvolané a související investice 

Souvisle bude se stavbou probíhat část stavby „Projekt opravných prací Svatoňovice – Budišov nad 
Budišovkou“ zpracované firmou SAGESTA s.r.o. v prosinci 2020 v km 35,00- 36,00. 

Navazující stavbou bude část stavby „Projekt opravných prací Svatoňovice – Budišov nad 
Budišovkou“ zpracované firmou SAGESTA s.r.o. v prosinci 2020 v km 36,00- 37,00. 

 1.4 . ÚDAJE O SPLNĚNÍ STANOVENÝCH PODMÍNEK 

Žádné podmínky nebyly předem stanoveny. 

 1.5 . PŘÍPRAVA PRO VÝSTAVBU 

• Zjištění přesné polohy inženýrských sítí v blízkosti stavby. 
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• Vytyčení hranic pozemků 

• Zřízení zařízení staveniště + navážka stavebních materiálů. 

• Zahájení přípravných prací  

• Zahájení výluky na železniční trati. 

 1.6 . VÝKUPY POZEMKŮ A STAVEB NEBO JEJICH ČÁSTÍ 

Při stavbě nedojde k nutnosti trvalých ani dočasných záborů cizích pozemků. 

 1.7 . VYJÍMKY Z PŘEDPISŮ A NOREM 

Žádné výjimky z předpisů a norem nejsou u této stavby nutné. 

 

 2 . PROVOZNÍ A DOPRAVNÍ TECHNOLOGIE 
Předpokládaný termín realizace stavby je stavební sezóna 2022. Předpokládá se délka výluky 30 
dní. 

 

 3 . VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 3.1 . OCHRANA PROTI ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ VÝFUKOVÝMI PLYNY A 
PRACHEM 

K přechodnému zhoršení ovzduší dojde v průběhu stavby. Jedná se zejména o zvýšení prašnosti 
v okolí stavby při stavebních pracích. 

Dodavatel stavby je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových 
plynech škodliviny v množství odpovídajícím zákonu č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel 
na pozemních komunikacích. 

Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování veřejné 
silniční sítě. Případné znečišťování musí být pravidelně odstraňováno. Komunikace musí být 
v suchém období kropeny kropícím vozem – snížení prašnosti. 

 3.2 . REŽIM A OCHRANA POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD 

Z hlediska ochrany vod se jako prvořadá nutnost jeví požadavek na vyloučení možnosti ohrožení 
kvality a čistoty povrchových i podzemních vod při vlastní výstavbě. Na stavbě bude k dispozici 
dostatečné množství materiálu (několik pytlů) k separaci ropných látek v zemině při havárii (VAPEX). 
Dále zde bude k dispozici nádoba na sběr uniklých látek. Při stavbě budou stavební mechanismy v 
dobrém technickém stavu, budou používat ekologické náplně a nesmí z nich unikat ropné produkty. 
Stavební práce v korytě vodního toku nebudou realizovány. Závadné látky, lehce splavitelný materiál 
ani stavební odpad nebude volně skladován na břehu ani v blízkosti vodního toku. V případě 
používání nebo skladování látek závadných vodám ve smyslu § 39 vodního zákona, je třeba 
zabezpečit daný prostor tak, aby byl vyloučen jejich únik. Při stavbě však nebude proveden zásah 
do režimu podzemních vod. Odpadní vody stavbou nevzniknou. 

 3.3 . OCHRANA PROTI HLUKU A VIBRACÍM 

Dodavatel stavby je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu 
jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. 

 3.4 . ODPADY 

S veškerými odpady, které v rámci stavby vzniknou, musí být nakládáno v souladu s ustaveními: 

• zákon 541/2020 Sb.  Zákon o odpadech 

• vyhláška č. 8/2021 Sb. Katalog odpadů 

• vyhláška č.273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 

Z hlediska vlastního procesu stavby se jedná především o vyřešení a doložení způsobu využití či 
zneškodnění odpadů. 

Odpady, které vzniknou budou při výstavbě shromažďovány utříděné dle jednotlivých druhů, 
shromažďovací místa a nádoby na odpady budou v souladu s vyhláškou MZP ČR č. 273/2021 Sb., 
o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. Odpady nesmí být skladovány v blízkosti 
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toku. Při nakládání s odpady musí být postupováno tak, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních 
vod, povrchových vod, ovzduší, zeminy nebo poškození jiných složek životního prostředí.  Odpady 
mohou být dále předány pouze osobě oprávněné k jejich převzetí dle zákona č. 541/2020 Sb., 
o odpadech, v platném znění. Tuto skutečnost je původce povinen si ověřit. 

V případě, že dojde v rámci stavby dojde ke vzniku nebezpečných odpadů, je původce odpadu 
(investor nebo dodavatel stavby - dle vzájemné smlouvy) povinen požádat MěÚ Nový Jičín, odboru 
životního prostředí o udělení souhlasu k nakládání s veškerými nebezpečnými odpady před 
zahájením stavebních prací v případě že tento souhlas nemá. 

Při stavebních pracích vznikne odpad z kamene, betonových konstrukcí, vytěžené zeminy 
a pryžových podložek, který bude předán na skládku. Nejbližší skládka se nachází v obci Stará 
Libavá a je vzdálená od propustků cca 16 km. 

Přehled množství odpadů, včetně jejich zatřídění dle Katalogu odpadů (vyhláška 8/2021 Sb.) je 
uveden v příloze souhrnné technické zprávy č.2. 

 3.5 . OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 

Realizací stavby nebudou dotčena žádná chráněná území – Národní Parky, Chráněné Krajinné 
Oblasti, Národní Přírodní Rezervace, Přírodní rezervace, Národní Přírodní Památky nebo Přírodní 
památky.  

 

Realizací stavby a samotných stavebních objektů nebude nijak změněn stávající charakter 
železniční trati a přilehlého terénu, tedy linie, která je již dlouhodobě stabilizována v území. Nové 
propustky respektují směrově a výškově stávající řešení. 

Při stavbě dojde ke smýcení křovin v blízkosti drážního tělesa. Žádné stromy nebudou káceny. 

Na nezpevněných plochách dotčených stavbou bude provedeno ohumusování v tl. 0,15m a osetí 
ploch protierozní směsí. 

 3.6 . OCHRANA ZPF   

Při průběhu stavby nedojde k trvalým ani dočasným záborům pozemků, na nichž je ochrana ZPF.  

 3.7 . OCHRANA PUPFL 

Při průběhu stavby nedojde k trvalým ani dočasným záborům pozemků, na nichž je ochrana PUPFL. 
U obou propustků nebude dotčeno ochranné pásmo lesa.  
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 3.8 . OBYVATELSTVO 

Negativní vlivy na obyvatelstvo se mohou potenciálně projevit znečištěním ovzduší, hlukem 
stavebních strojů v oblasti stavby. Vzhledem k tomu že stavba se nachází v extravilánu a na okraji 
intravilánu města, lze konstatovat, že vlivy na obyvatelstvo lze považovat za akceptovatelné. 

 3.9 . OPATŘENÍ PRO ZPRŮCHODNĚNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ A OCHRANA 
ŽIVOČICHŮ 

Železniční trať netvoří překážku pro zvěř – jedná se o snadno překonatelnou překážku. 

 

 4 . ODOLNOST A ZABEZPEČENÍ STAVBY 
Jednotlivé stavební objekty jsou navrženy tak, aby byly odolné vůči odcizení či poškození vandaly. 
Z hlediska protipožární ochrany nemusí stavba splňovat žádné zvláštní požadavky. Stavební objekty 
jsou navrženy tak aby vyžadovaly minimální údržbu. 

Po dobu stavby bude staveniště zabezpečeno vždy po obvodu stavby. Zabezpečení staveniště bude 
zajištěno pomocí červenobílé výstražné pásky na dřevěných sloupcích, které budou umístěny na 
hranici obvodu staveniště. Na sloupcích budou osazeny zákazové tabulky. 

 

 5 . ENERGETICKÉ VÝPOČTY 
Stavba nijak neovlivňuje energetickou náročnost dopravy. 

 

 6 . PROTIKOROZNÍ OCHRANA 
Trať není elektrifikována. 

Korozní průzkum nebyl proveden, neznáme tedy agresivitu půdního prostředí. Budeme u objektů 
předpokládat III. stupeň základních pasivních ochranných opatření pro omezení vlivu bludných 
proudů. Ochrana proti vlivu bludných proudů bude provedena pouze jako pasivní. 

 

 7 . GRAF DYNAMICKÉHO PRŮBĚHU RYCHLOSTI 
Stavba nijak neovlivňuje dynamický průběh rychlosti. Stávající úsek železniční trati je provozován 
traťovou rychlostí v = 50 km/h u propustku v km 35,061 a 35,532, 30 km/h u propustku v km 35,891,  
36,338 a 35,891, 

 

 8 . DOPRAVNÍ OPATŘENÍ 
Předpokládaný termín realizace stavby je stavební sezóna 2022. Předpokládá se délka výluky 30 
dní. Zhotovitel předloží vlastní harmonogram postupu prací včetně využití výlukových časů. 
Pro železniční osobní dopravu bude zajištěna náhradní autobusová doprava.  

Přestavba propustku v km 35,061 bude probíhat z železniční stanice Svatoňovice v km 33,801 - 
34,048. Vzdálenost od propustku je cca 1140 m. Jedná se o pozemek Správy železnic na 
katastrálním území Svatoňovice [615536] na parcele KN č. 2393/2.  

Přestavba propustků v km 35,532; 35,891; 36,338 a 36,633 bude umístěno u železniční stanice 
Budišov nad Budišovkou v km 38,971 - 39,233. Vzdálenost od propustku 35,532 je cca 3570, od 
propustku 35,891 je cca 3210, od propustku 36,338 je cca 2760m a od propustku 36,633 je cca 2470 
m. Jedná se o pozemek Správy železnic na katastrálním území Budišov nad Budišovkou [615501] 
na parcele KN č. 3572/1.  

 

 9 . TRVALÉ A DOČASNÉ ZÁBORY POZEMKŮ ZE „ZPF“ A „PUPFL“ 
Při průběhu stavby nedojde k nutnosti trvalých ani dočasných záborů pozemků, na nichž je ochrana 
ZPF. 

Při stavbě nedojde k nutnosti trvalých ani dočasných záborů pozemků, na nichž je ochrana – PUPFL. 
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 10 . PŘÍLOHY 
Příloha č.1) Fotodokumentace stávajícího stavu 

Příloha č.2) Tabulka odpadů 

 

 

V Brně, listopad 2021                                           Vypracoval: Ing. Tomáš GROSS 

 

 

Kontroloval: Ing. Martin VAŠÁK 
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Foto č.1 - Propustek v km 35,061 - Pohled na trať - pohled po směru staničení 

 

 
Foto č.2 - Propustek v km 35,061 - Pohled na trať - pohled proti směru staničení 
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Foto č.3 - Propustek v km 35,061 - Pohled na vtok 

 

 
Foto č.4 - Propustek v km 35,061 - Pohled na výtok 
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Foto č.5 - Propustek v km 35,061 - Pohled do propustku 

 

 

 
Foto č.6 - Propustek v km 35,532 - Pohled na trať - pohled po směru staničení 
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Foto č.7 - Propustek v km 35,532 - Pohled na trať - pohled proti směru staničení 

 

 
Foto č.8 - Propustek v km 35,532 - Pohled na vtok 
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Foto č.9 - Propustek v km 35,532 - Pohled na výtok 

 

 
Foto č.10 - Propustek v km 35,532 - Pohled do propustku 
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Foto č.11 - Propustek v km 35,891 - Pohled na trať - pohled po směru staničení 

 

 
Foto č.12 - Propustek v km 35,891 - Pohled na trať - pohled proti směru staničení 
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Foto č.13 - Propustek v km 35,891 - Pohled na vtok 

 

 
Foto č.14 - Propustek v km 35,891 - Pohled na výtok 
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Foto č.15 - Propustek v km 35,891 - Pohled do propustku 

 

 

 
Foto č.16 - Propustek v km 36,338 - Pohled na trať - pohled po směru staničení 
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Foto č.17 - Propustek v km 36,338 - Pohled na trať - pohled proti směru staničení 

 

 
Foto č.18 - Propustek v km 36,338 - Pohled na vtok 
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Foto č.19 - Propustek v km 36,338 - Pohled na výtok 

 

 
Foto č.20 - Propustek v km 36,338 - Pohled do propustku 
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Foto č.21 - Propustek v km 36,633 - Pohled na trať - pohled po směru staničení 

 

 
Foto č.22 - Propustek v km 36,633 - Pohled na trať - pohled proti směru staničení 
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Foto č.23 - Propustek v km 36,633 - Pohled na vtok 

 

 
Foto č.24 - Propustek v km 36,633 - Pohled na výtok 
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Foto č.25 - Propustek v km 36,633 - Pohled do propustku 

 
 



 

č. katalog. č. kateg. zařazení odpadu jedn.

množství 
odpadu 
za SO 01 

v km 
35,061

množství 
odpadu 
za SO 02 

v km 
35,532

množství 
odpadu 
za SO 03 

v km 
35,891

množství 
odpadu 
za SO 04 

v km 
36,338

množství 
odpadu 
za SO 05 

v km 
36,633

množství 
odpadu za 
CELKEM

1 17 05 04 O Vytěžené zeminy a horniny - I. třída těžitelnosti (dříve třídy 1, 2, 3, 4 a), 4 b), 4 c), 4 f)) t XX XX XX XX XX 0,00
2 17 05 04 O Vytěžené zeminy a horniny - II. třída těžitelnosti (dříve třídy 4 d), 4 e), 5) t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 17 05 04 O Vytěžené zeminy a horniny - III. třída těžitelnosti (dříve třídy 6, 7) t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 17 01 02 O Stavební a demoliční suť (cihly) t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 17 03 02 O Vybouraný asfaltový beton bez dehtu t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 17 01 01 O Beton z demolic objektů, základů TV t XX XX XX XX XX 0,00
7 17 05 08 O Štěrk z kolejiště (odpad po recyklaci) t XX XX XX XX XX 0,00
8 17 05 07* N Lokálně znečištěný štěrk a zemina z kolejiště (výhybky) t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 02 01 03 O Smýcené stromy a keře t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 17 02 01 O Dřevo po stavebním použití, z demolic t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 17 02 02 O Sklo z interiérů rekonstruovaných objektů t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 17 02 03 O Plasty z interiérů rekonstruovaných objektů t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 17 02 04* N Železniční pražce dřevěné ks 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 3,00
14 17 04 05 O Železniční pražce ocelové ks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 17 01 01 O Železniční pražce betonové ks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 17 01 01 O Kůly a sloupy betonové t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 17 02 04* N Kůly a sloupy dřevěné ks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 17 04 05 O Železný šrot - konstrukce, stožáry, kolej. t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 17 04 05 O Rozvaděče kovové bez výzbroje t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 17 04 09* N Výhybky znečištěné mazadly ks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 16 02 09* N Transformátory a kondenzátory s obsahem PCB ks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 16 02 13* N Trafa s olejem nebo s jinými škodlivinami ks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 16 02 14 O Trafo bez náplně PCB a škodlivin ks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 17 04 01 O Odpad mědi a jejich slitin (bronz, mosaz) t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 17 04 02 O Odpad hliníku t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 17 04 07 O Směsné kovy t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 17 04 11 O Zbytky kabelů a vodičů t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 17 03 03* N Asfaltové stavební nátěry t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 07 03 04* N Odpadní ředidla t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 08 01 11* N Odpadní nátěrové hmoty kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 08 01 17* N Staré nátěrové hmoty kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 20 03 99 O Odpad podobný komunálnímu odpadu t 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,50
33 17 02 03 O Polyetylénové  podložky (žel. svršek) t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 07 02 99 O Pryžové podložky (žel. svršek) t 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05
35 17 01 03 O Izolátory porcelánové ks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 17 01 03 O Odpojovače-ocel, porcelán 100kg ks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 17 01 03 O Porcelánové podpěrky t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 16 02 14 O Elektrošrot (vyřazená el. zařízení a přístr. - Al, Cu a vz. kovy) t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 17 04 10* N Kabely s izolací papír - olej t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 16 02 13* N Kondenzátorové baterie obsahující nebezpečné složky ks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 16 06 01* N Olověné akumulátory ks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 16 06 02* N Nikl - kadmiové baterie a akumulátory ks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 17 02 04* N Železniční pražce dřevěné - mostnice ks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 17 01 06* N Kontaminovaná stavební suť a betony z demolic t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 17 05 04 O Stávající sypaný materiál z nástupišť t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46 17 05 04 O Kamenná suť t XX XX XX XX XX 0,00
47 17 06 05* N Stavební materiály obsahující azbest t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48 02 01 03 O Pařezy t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49 16 02 13* N Výkonové transformátory a tlumivky s olejovou náplní ks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 16 02 14 O Výkonové transformátory a tlumivky bez olejové náplně (suché) ks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 16 02 13* N Přístrojové transformátory s olejovou náplní ks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 16 02 14 O Přístrojové transformátory bez olejové náplně ks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53 16 02 13* N Výkonové vypínače vvn, vn s olejovou náplní ks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54 16 02 14 O Výkonové vypínače vvn, vn bez olejové náplně ks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55 16 02 14 O Odpínače, zkratovače s porcelánovými izolátory ks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56 16 02 14 O Průchodky, pojistky ks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57 16 02 14 O Omezovače přepětí (vvn a vn) ks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58 16 02 09* N Kondenzátory a kondezátorové baterie s obsahem PCB (Delor) ks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59 16 02 13* N Kondenzátory a kondezátorové baterie s obsahem minerálního oleje ks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60 17 06 01* N Izolační materiály s obsahem azbestu t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61 17 06 03* N Izolační materiály obsahující nebezpečné látky t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62 17 06 04 O Zbytky izolačních materiálů t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63 17 09 04 O Laminát z demolic reléových domků t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROPUSTKY V KM 35,061; 35,532; 35,891; 36,338 A 36,633 TRATI SUCHDOL N/O - BUDIŠOV N/B
TABULKA ODPADŮ

Tabulka: Odpady


