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1. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
1.1. PRUZKUMY A PODKLADY

1.1.1. Prdzkumy
Zadné prazkumy nebyly realizovany.

1.1.2. Podklady

[1] Prohlidka na misté stavby v€etné pofizeni fotodokumentace vlastnich objektu, pfilehlého
terénu 24.5.2021.

[2] Geodetické vyskové a polohové zaméfeni stavebnich objekt( a pfilehlého okoli (Geodeticka
kancelafr IGH, Ing. Petr Hrbacg, Zadova 710, 756 51 ZASOVA).

[3] Rastrova zakladni mapa CR 1:10 000 (Cesky Urad Zeméméricsky a Katastralni).

[4] Kopie katastralni mapy a vypisy z katastru nemovitosti (Cesky Ufad Zemé&méfitsky a
Katastralni).

[5] Hydrologicke udaje povrchovych vod, (Ing. Jaroslav Novotny, Na Valtické 699/66,
691 41 BRECLAV)

[6] Hydrotechnické posouzeni Uzemi Propustky na trati Suchdol n/O — BudiSov nad BudiSovkou
(Ing. Jerzy Nowak, Skrberiska 1751, 739 34 Senov)

[7] Pasport useku Zelezni¢ni trati dD3 Svatonovice — dD3 BudiSov nad BudiSovkou ze dne
7.8.2020.

[8] Vyjadfeni jednotlivych spravcu inzenyrskych siti, které vedou v blizkosti stavby a dotéenych
organizaci.

[9] Zadavaci dokumentace - Technicka zprava - ,Udrzba, opravy a odstranovani zavad u SMT
2021 — PD propustka na TU 1961 a 1971“ (Ing. Milan Svr€ina, Ing. Hana Hruba, SZ, s.o.,
Oblastni feditelstvi Ostrava, Muglinovska 1038, 702 00 OSTRAVA).

[10] Zavéry z jednotlivych jednani.

[11] Vyty&eni sdélovaciho vedeni CD-Telematika 7.9.2021.

1.2. OCHRANNA PASMA

1.2.1. Inzenyrské sité

« Sdélovaci vedeni (maijitel SZ, s.o., spravce SZ, s.o., Centrum telematiky a diagnostiky) Jedna
se o podzemni metalické vedeni ulozené v Zelezni¢nim télese po pravé strané trati. Stavba
naru$i ochranné pasmo tohoto vedeni a dojde k zdsahu do vedeni - feSeno vyvéSenim kabelu
po dobu stavby. Ochranné pasmo kabell je 1,50m.

Pozadavky a podminky realizace jednotlivych majitelt a spravcu siti, jsou uvedeny v dokladové
Casti, ktera je soucasti projektu. Tyto podminky a poZzadavky je nutné respektovat a Fidit je jimi !!!

Pfed zahajenim stavebnich praci budou vySe jmenované sité presné vytyCeny jednotlivymi spravci
zminénych siti. Pfed zahajenim vykopovych praci budou provedeny kopané sondy pro upiesnéni
pfesné polohy inzenyrskych siti !!!

1.2.2 . Ostatni ochranna pasma

e Bude dotéeno ochranné pasmo drahy (maijitel - Ceska republika - Sprava Zelezniénic, statni
organizace). Ochranné pasmo drahy je 60 m od osy koleje, nejméné vSak 30 m od hranice
obvodu drahy.

1.3. KONCEPCE STAVBY
1.3.1. Uéel stavby

Stavba je vyvolana Spatnym stavebnim stavem Zelezni¢nich propustkd v km 35,061; 35,532; 35,891;
36,338 a 36,633 na jednokolejné trati Suchdol nad Odrou — BudiSov nad BudiSovkou.

Z tohoto dlvodu je pfistoupeno u k nasledujicim pracim:

Propustek v km 35,061 - Oprava stavajiciho propustku bude spocivat v jeho kompletni demolici a
vystavbé nového kolmého trubniho propustku, ktery bude vyhovovat pritoku KNP. Novy trubni
propustek bude mit Sifku 8,700m a sklon 1,00%. Bude zfizen v profilu DN=600mm a proveden jako
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kolmy z hrdlovych ZB-trub uloZenych do Zelezobetonového zesileného zakladu. Propustek bude
proveden na vtoku a vytoku se Sikmymi Cely. Svahy drazniho télesa budou odlazdény dlazbou
z lomového kamene do betonového loze. Na navodni strané bude provedeno odlazdéni dlazbou
z lomového kamene do betonoveého loze ukonéené priénymi prahy a zpevnéni pfikopu z betonovych
pfikopovych tvarnic. Na povodni strané bude provedeno odlazdéni dlazbou z lomového kamene
do betonového loZze ukon&ené pri¢nym. Zelezniéni svréek vyjmut a zfizen v délce cca 4,00m — budou
vyuzity stavajici kolejnice, betonové prazce a drobné kolejivo, bude provedeno nové stérkové loze.

Propustek v km 35,532 - Oprava stavajiciho propustku bude spocivat v jeho kompletni demolici a
vystavbé nového témér kolmého trubniho propustku, ktery bude vyhovovat pritoku KNP. Novy trubni
propustek bude mit Sifku 11,193m a sklon 3,50%. Bude zfizen v profilu DN=1000mm a proveden
z patkovych ZB-trub uloZenych na zakladovou desku. Propustek bude proveden na vtoku a vytoku
se Sikmymi cCely. Svahy drazniho télesa budou odlazdény dlazbou zlomového kamene
do betonového loze. Na navodni a povodni strané bude provedeno odlazdéni dlazbou z lomového
kamene do betonového loZe ukongené priénymi prahy. Zelezniéni svrdek vyjmut a zfizen v délce
cca 6,00m — budou vyuzity stavajici kolejnice, betonové praZce a drobné kolejivo, bude provedeno
nove Stérkove loze.

Propustek v km 35,891 - Oprava stavajiciho propustku bude spocivat v jeho kompletni demolici a
vystavbé nového kolmého trubniho propustku, ktery bude vyhovovat pritoku KNP. Novy trubni
propustek bude mit Sitku 14,167m a sklon 2,00%. Bude zfizen v profilu DN=1000mm a proveden z
patkovych ZB-trub uloZenych na zakladovou desku. Propustek bude proveden na vtoku a vytoku se
Sikmymi Cely. Svahy drazniho télesa budou odlazdény dlazbou z lomového kamene do betonového
loZze. Na navodni a povodni strané bude provedeno odlazdéni dlaZzbou zlomového kamene
do betonového loZze ukon&ené piiénymi prahy. Zelezniéni svréek vyjmut a zfizen v délce cca 8,00m
— budou vlozZeny uzité kolejnice délky 12,50m, difevéné prazce a drobné kolejivo, bude provedeno
nové Stérkové loze a nové pryZzové podlozky.

Propustek v km 36,338 - Oprava stavajiciho propustku bude spocivat v jeho kompletni demolici a
vystavbé nového témér kolmého trubniho propustku, ktery bude vyhovovat pritoku KNP. Novy trubni
propustek bude mit Sifku 10,196m a sklon 3,00%. Bude zfizen v profilu DN=1000mm a proveden z
patkovych ZB-trub uloZenych na zakladovou desku. Propustek bude proveden na vtoku a vytoku se
Sikmymi Cely. Svahy drazniho télesa budou odlazdény dlazbou z lomového kamene do betonového
loZe. Na navodni a povodni strané bude provedeno odlazdéni dlazbou z lomového kamene do
betonového loZe ukon&ené priénymi prahy. Zelezniéni svréek vyjmut a zfizen v délce cca 6,00m —
budou vyuzity stavajici kolejnice, dfevéné a betonové prazce a drobné kolejivo, bude provedeno
nove Stérkove loze.

Propustek v km 36,633 - Stavajici propustek bude zrusen bez nahrady. Vtok i vytok propustku neni
v terénu znatelny a neplini svou funkci. Zelezni¢ni svrSek vyjmut a zfizen v délce cca 10,00m — budou
vyuzity stavajici kolejnice, dfevéné prazce a drobné kolejivo, bude provedeno nové Stérkové loze.

1.3.2. Prehled o dodrzeni obecnych technickych poZadavku na vystavbu
Obecné technické pozadavky na vystavbu jsou stanoveny VyhlaSkou Ministerstva pro mistni rozvoj

€. 268/2009 Sb. Jejim prfedmétem je stanoveni zakladnich pozadavkd uzemné technického
charakteru na vSechny druhy staveb a stanoveni zakladnich pozadavku stavebné technického

charakteru na stavby, mimo jiného i na stavby drah a zafizeni na draze.

Podminky pro stavby drah, staveb na drahach a podminky pro provozovani drah jsou stanoveny
zakonem €. 23/2000 Sb. (Zakon o drahach)

Zakon €. 183/2006 Sb. s platnosti ode dne 11. kvétna 2006 o uzemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zakon).

Technické pozadavky na vystavbu pro stavby na draze a na drahach stanovuji i dal$i nasledujici
dokumenty:

« Vyhlaska MD CR &. 173/1995 Sb., kterou se vydava dopravni fad drah v piném znéni.

« Vyhladka MD CR &. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky fad drah v platném
Znéni.
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« Smaérnice generalniho feditele SZDC ¢&. 11/2006.

« Technické kvalitativni podminky stavebnich drah v platném znéni.

« Technické normy (CSN, CSN ISO, CSN EN) - zejména uvedené v TKP.

« Technické normy Zeleznic (TNZ), technologické pfedpisy a podklady, vzorové listy.

1.3.3. Architektonické a urbanistické zac¢lenéni stavby do tuzemi, jeji vzhled a vytvarné
feseni

Jedna se o prestavbu Zelezni¢nich propustkl — nelze vyrazné ovliviiovat architektonicky vzhled

stavby. Stavba se nachazi v extravilanu.

1.3.4 . Strucny popis navrzeného technického reseni po jednotlivych PS a SO

SO 01 - Propustek v km 35,061

Ugelem stavebniho objektu je prestavba stavajiciho propustku na novy propustek. Jedna se o kolmy
propustek z betonovych trub DN=500mm s Sikmymi Cely s obetonovanim. Propustek je urCeny
k prevedeni srazkovych vod. Stavebné technicky stav propustku je nevyhovujici. Sikmé &ela jsou
popraskané, propustek je zaneseny naplaveninami.

Oprava stavajiciho propustku bude spocivat v jeho kompletni demolici a vystavbé nového kolmého
trubniho propustku, ktery bude vyhovovat pritoku KNP. Novy trubni propustek bude mit Sifku
8,700m a sklon 1,00%. Bude zfizen v profilu DN=600mm a proveden jako kolmy z hrdlovych ZB-
trub uloZenych v zesileném lozi na zakladovou desku. Propustek bude proveden na vtoku a vytoku
se Sikmymi cely. Svahy drazniho télesa budou odlazdény dlazbou zlomového kamene
do betonového loZe. Na navodni strané bude provedeno odlazdéni dlazbou z lomového kamene
do betonového loZe ukonéené pficnymi prahy. Na povodni strané bude provedeno odlazdéni
dlazbou z lomového kamene do betonového loZze ukonéené pfiénym prahem. Zelezniéni svrsek
vyjmut a zfizen v délce cca 4,00m — budou vyuzZity stavajici kolejnice, betonové prazce a drobné
kolejivo, bude provedeno nové Stérkové loze.

Soucasti objektu bude i celkova Uprava dotéenych pozemku zasazenych stavbou véetné urovnani
terénu, ohumusovani a oseti travnim semenem.

S0 02 - Propustek v km 35,532

Ugelem stavebniho objektu je pfestavba stavajiciho propustku na novy propustek. Jedna se o témér
kolmy propustek tvofeny opérami z kamenného zdiva. Na opérach jsou uloZeny zelezobetonové
stropni panely. Celni zidky na vtoku i vytoku jsou také z kamenného zdiva. Celni vtokova zidka je
navic zajiSténa proti zborceni vyztuznou konstrukci z dfevénych hranoll a uzitych prazcu. Propustek
je ur€eny k pfevedeni srazkovych vod. Stavebné technicky stav propustku je nevyhovujici. Kamenné
zdivo je popraskané, lokalné zborcené s vypadanym sparovanim. Propustek je ¢asteCné zanesen
naplaveninami.

Oprava stavajiciho propustku bude spocivat v jeho kompletni demolici a vystavbé nového témér
kolmého trubniho propustku, kterym dojde ke zlepSeni stavajiciho stavu. Novy trubni propustek bude
mit Sifku 11,193m a sklon 3,50%. Bude zfizen v profilu DN=1000mm a proveden jako kolmy
z patkovych ZB-trub uloZenych na zakladovou desku. Propustek bude proveden na vtoku a vytoku
se Sikmymi cCely. Svahy drazniho télesa budou odlazdény dlazbou zlomového kamene
do betonového loze. Na navodni strané bude provedeno odlazdéni dlazbou z lomového kamene do
betonového loze ukonéené pFiCnymi prahy a zpevnéni pfikopu z betonovych pFikopovych tvarnic.
Na odlazdéni bude navazovat vyusténi melioracniho zafizeni, které bude casteéné odbourano a
sanovano sanacni maltou. Na povodni strané bude provedeno odlazdéni dlazbou z lomového
kamene do betonového loZe ukon&ené pricnym prahem. Zelezniéni svrdek vyjmut a zfizen v délce
cca 6,00m — budou vyuzity stavajici kolejnice, betonové prazce a drobné kolejivo, bude provedeno
nove Stérkove loze.

Soucasti objektu bude i celkova Uprava dotéenych pozemkll zasazenych stavbou véetné urovnani
terénu, ohumusovani a oseti travnim semenem.
SO 03 - Propustek v km 35,891

Jedna se o témér kolmy propustek tvofeny betonovymi troubami DN=800mm s obetonovanymi
Sikmymi Cely. Propustek je ur€eny k pfevedeni srazkovych vod. Stavebné technicky stav propustku
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je nevyhovujici. Trouby jsou popraskané, lokalné zborcené s vypadanym sparovanim. Propustek je
Castecné zanesen naplaveninami.

Oprava stavajiciho propustku bude spocivat v jeho kompletni demolici a vystavbé nového kolmého
trubniho propustku, kterym dojde ke zlepSeni stavajiciho stavu. Novy trubni propustek bude mit SiFku
14,167m a sklon 2,00%. Bude zfizen v profilu DN=1000mm a proveden jako kolmy z patkovych ZB-
trub ulozenych na zakladovou desku. Propustek bude proveden na vtoku a vytoku se Sikmymi Cely.
Svahy drazniho télesa budou odlazdény dlazbou z lomového kamene do betonového loze. Na
navodni strané bude provedeno odlazdéni dlazbou z lomového kamene do betonového loze
ukonéené priénymi prahy a zpevnéni pfikopu z betonovych pfikopovych tvarnic. Na povodni strané
bude provedeno odlazdéni dlazbou z lomového kamene do betonového loze ukoncené pficnym
prahem. Zelezniéni svréek vyjmut a zfizen v délce cca 8,00m — budou vyuZity stavaijici kolejnice,
betonové prazce a drobné kolejivo, bude provedeno nové Stérkové loze.

Soucasti objektu bude i celkova uprava dotéenych pozemkl zasazenych stavbou véetné urovnani
terénu, ohumusovani a oseti travnim semenem.

SO 04 - Propustek v km 36,338

Jedna se o téméfi kolmy propustek tvofeny betonovymi troubami DN=800mm s obetonovanymi
Sikmymi Cely. Propustek je ur€eny k pfevedeni srazkovych vod. Stavebné technicky stav propustku
je nevyhovuijici. Trouby jsou popraskané, lokalné zborcené s vypadanym sparovanim. Propustek je
Caste€né zanesen naplaveninami.

Oprava stavajiciho propustku bude spocivat v jeho kompletni demolici a vystavbé nového kolmého
trubniho propustku, kterym dojde ke zlepSeni stavajiciho stavu. Novy trubni propustek bude mit Sifku
10,196mm a sklon 3,00%. Bude zfizen v profilu DN=1000mm a proveden jako kolmy z patkovych
ZB-trub uloZenych na zakladovou desku. Propustek bude proveden na vtoku a vytoku se Sikmymi
Cely. Svahy drazniho télesa budou odlazdény dlazbou z lomového kamene do betonového loze. Na
navodni strané bude provedeno odlazdéni dlazbou z lomového kamene do betonového loze
ukoncéené pricnymi prahy a zpevnéni pfikopu z betonovych pfikopovych tvarnic. Na povodni strané
bude provedeno odlazdéni dlazbou z lomového kamene do betonového loze ukon€ené pFicnym
prahem. Zelezniéni svrdek vyjmut a zfizen v délce cca 8,00m — budou vyuzity stavajici kolejnice,
betonové prazce a drobné kolejivo, bude provedeno nové Stérkove loze.

Soucasti objektu bude i celkova Uprava dotéenych pozemkl zasazenych stavbou véetné urovnani
terénu, ohumusovani a oseti travnim semenem.
SO 05 - Propustek v km 36,633

Jednd se o pravostranné Sikmy propustek tvofeny betonovymi troubami DN=800mm s
obetonovanymi Sikmymi Cely. Propustek je ur€eny k pfevedeni srazkovych vod. Stavebné technicky
stav propustku je nevyhovujici. Trouby jsou popraskané, lokalné zborcené s vypadanym
sparovanim. Propustek je ¢asteCné zanesen naplaveninami.

Stavajici propustek bude zruSen bez nahrady. Od doby vystavby propustku doSlo ke zméné
usporadani odtokovych pomér v okoli a z tohoto divodu prestal plnit svou funkci. Zelezniéni svréek
vyjmut a zfizen v délce cca 10,00m — budou vyuzity stavajici kolejnice, betonové prazce a drobné
kolejivo, bude provedeno noveé Stérkové loze.

Soucasti objektu bude i celkova Uprava dotéenych pozemku zasazenych stavbou véetné urovnani
terénu, ohumusovani a oseti travnim semenem.

1.3.5. Navrh pozadavku na postupné provadéni stavby

Pripravné stavebni prace provadéné pred vylukou:

Pfed stavbou budou vytyCeny vSechny podzemni inzenyrské sité a vytyCi se hranice dotCenych
pozemkl. Smyti se kfoviny v blizkosti Zzelezni€nich propustkl, bude provedeno odhumusovani

svah( drazniho télesa a zfidi se zafizeni stavenisté. Dale bude provedeno stejnosmérné méreni
kabelu CD-Telematika.

Hlavni stavebni prace provadéné ve vyluce u propustku v km 35,061:
. Rezy kolejnic, odstranéni kolejového rostu nad vykopovou jamou
. Odstranéni kolejového loZe
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. Odkopani zeminy kolem stavajiciho propustku

. Vybourani stavajiciho propustku véetné zakladd

. Vykopoveé prace - dobrani zeminy na zakladovou sparu

. Pfehutnéni zakladove spary

. Betonaz podkladniho betonu

. Betonaz betonovych zakladovych pasu

. Betonaz zelezobetonové zakladové desky

. Osazeni prefabrikovanych hrdlovych trub DN=600mm

. Obetonovani prefabrikovanych zelezobetonovych patkovych trub

. SVI proti zemni vihkosti na betonové konstrukce

. Zasyp a zhutnéni zasypu vykopové jamy

. Zfizeni Stérkového loze pod patu prazcl

. UloZeni kolejového rostu, dostérkovani koleje, zavareni kolejnic, 1. a 2. podbiti koleje, Uprava
Stérkového loze do profilu

. Provedeni dlazeb z lomového kamene do betonu

. Zpevnéni prikopl betonovymi pfikopovymi tvarnicemi

. Reprofilace pfikopu

Hlavni stavebni prace provadéné ve vyluce u propustku v km 35,532:

. Rezy kolejnic, odstranéni kolejového rostu nad vykopovou jamou

. Odstranéni kolejoveého loze

. Vyvéseni sdélovaciho vedeni na vykopovou jamu

. Odkopani zeminy kolem stavajiciho propustku

. Vybourani stavajiciho propustku véetné zaklada

. Vykopoveé prace - dobrani zeminy na zakladovou sparu

. Pfehutnéni zakladoveé spary

. Betonaz podkladniho betonu

. Betonaz betonovych zakladovych pasu

. Betonaz Zelezobetonové zakladové desky

. Osazeni prefabrikovanych Zelezobetonovych patkovych trub DN=1000mm

. Casteéné obetonovani koncovych trub.

. SVI proti zemni vihkosti na betonové konstrukce

. Zasyp a zhutnéni zasypu vykopové jamy

. UloZeni sdélovaciho vedeni zpét do zemniho télesa

. Zfizeni Stérkového loze pod patu prazct

. Ulozeni kolejového rostu, dostérkovani koleje, zavareni kolejnic, 1. a 2. podbiti koleje, uprava
Stérkového loze do profilu

. Provedeni dlaZzeb z lomového kamene do betonu

. Zpevnéni pfikopu betonovymi pfikopovymi tvarnicemi

. Reprofilace pfikopu

Hlavni stavebni prace provadéné ve vyluce u propustku v km 35,891:

. Rezy kolejnic, odstranéni kolejového rostu nad vykopovou jamou

. Odstranéni kolejového loze

. Vyvéseni sdélovaciho vedeni na vykopovou jamu

. Odkopani zeminy kolem stavajiciho propustku

. Vybourani stavajiciho propustku véetné zakladd

. Vykopoveé prace - dobrani zeminy na zakladovou sparu
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. Pfehutnéni zakladove spary

. Betonaz podkladniho betonu

. Betonaz betonovych zakladovych pasu

. Betonaz Zelezobetonové zakladové desky

. Osazeni prefabrikovanych zelezobetonovych patkovych trub DN=1000mm

. Casteéné obetonovani koncovych trub.

. SVI proti zemni vihkosti na betonové konstrukce

. Zasyp a zhutnéni zasypu vykopové jamy

. Ulozeni sdélovaciho vedeni zpét do zemniho télesa

. Zfizeni Stérkového loze pod patu prazcl

. Montaz kolejového rostu z nové dodanych uZitych kolejnic, dostérkovani koleje, zavareni
kolejnic, 1. a 2. podbiti koleje, uprava Stérkoveého loze do profilu

. Provedeni dlaZeb z lomového kamene do betonu

. Zpevnéni piikopl betonovymi pfikopovymi tvarnicemi

. Provedeni kamenné rovnaniny

. Reprofilace pfikopu

Hlavni stavebni prace provadéné ve vyluce u propustku v km 36,338:

. Rezy kolejnic, odstranéni kolejového rostu nad vykopovou jamou

. Odstranéni kolejového loze

. Vyvéseni sdélovaciho vedeni na vykopovou jamu

. Odkopani zeminy kolem stavajiciho propustku

. Vybourani stavajiciho propustku véetné zaklad

. Vykopové prace - dobrani zeminy na zakladovou sparu

. Prehutnéni zakladové spary

. BetonaZz podkladniho betonu

. Betonaz betonovych zakladovych pasu

. Betonaz Zelezobetonové zakladové desky

. Osazeni prefabrikovanych Zelezobetonovych patkovych trub DN=1000mm

. Casteéné obetonovani koncovych trub.

. SVI proti zemni vihkosti na betonové konstrukce

. Zasyp a zhutnéni zasypu vykopové jamy

. Ulozeni sdélovaciho vedeni zpét do zemniho télesa

. Zfizeni Stérkového loze pod patu prazct

. Ulozeni kolejového roStu, dostérkovani koleje, zavareni kolejnic, 1. a 2. podbiti koleje, uprava
Stérkového lozZe do profilu

. Provedeni dlazeb z lomového kamene do betonu

. Zpevnéni prikopl betonovymi pfikopovymi tvarnicemi

. Provedeni kamenné rovnaniny

. Reprofilace pfikopu

Hlavni stavebni prace provadéné ve vyluce u propustku v km 36,633:

. Rezy kolejnic, odstranéni kolejového rostu nad vykopovou jamou

. Odstranéni kolejového loze

. Vyvéseni sdélovaciho vedeni na vykopovou jamu

. Odkopani zeminy kolem stavajiciho propustku

. Vybourani stavajiciho propustku véetné zakladd

. Vykopoveé prace - dobrani zeminy na zakladovou sparu
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. Pfehutnéni zakladove spary

. Zasyp a zhutnéni zasypu vykopové jamy

. UloZeni sdélovaciho vedeni zpét do zemniho télesa

. Zfizeni Stérkového loze pod patu prazcl

. Ulozeni kolejového rostu, dostérkovani koleje, zavareni kolejnic, 1. a 2. podbiti koleje, Uprava
Stérkového loZe do profilu

. Reprofilace pfikopu

Dokoncovaci stavebni prace provadéné po vyluce:

Provede se urovnani rozruSeného terénu v oblasti stavby, rozprostfeni humaozni vrstvy a oseti
protierozni smési. Bude odstranéno zafizeni stavenisté. Bude provedeno stejnosmérné méreni
kabelu CD-Telematika. Provede se celkova rekultivace pozemk( zasaZenych stavbou v mife dané
projektem.

1.3.6 . Navrh postupné uvadéni stavby do provozu a predpokladané Ihity stavby

Hlavni stavebni upravy probé&hnou ve vyluce (viz. pfedchozi bod). Po ukonéeni vyluky budou
stavebni prace pokradovat predevsim na zemnich pracech a Upravach okolniho terénu.

1.3.7 . Pozadavky stavby na zdroje

Stavba bude zasobovana elektrickou energii pomoci diesel-agregatd. Stavba bude zasobovana
vodou v barelech.

1.3.8. Odvedeni povrchovych vod, napojeni na kanalizaci

Povrchové vody propustkt v km 35,061; 35,532; 35,891; 36,338 jsou odvadény z pravé strany trati
na levou, kde se ztraci na obhospodarovanych pozemcich. Povrchové vody u ruSeného propustku
v km 36,633, pokraCuje pravym piikopem az k mostu v km 36,727 do bezejmenného potoku,
mostem je pak voda pfevadéna na pravou stranu trati.

Napojeni na kanalizaci neni provedeno.
1.3.9. Napojeni na dopravni systém

Pristup na stavenisté k propustku v km 35,061 bude probihat z Zelezni¢ni stanice Svatoriovice z
zeleznicni stanice Svatonovice v km 33,801 - 34,048. VVzdalenost od propustku je cca 1140 m.

Pristup na stavenisté k propustkim v km 35,532; 35,891; 36,338 a 36,633 bude probihat
z zelezniéni stanice BudiSov nad BudiSovkou v km 38,971 - 39,233. Vzdalenost od propustku
35,532 je cca 3570, od propustku 35,891 je cca 3210, od propustku 36,338 je cca 2760m a od
propustku 36,633 je cca 2470 m.

Pribézné po celou dobu stavby bude provadéno ¢isténi pfilehlych komunikaci od necistot ze stavby
(blato na komunikacich). V suchém obdobi, kdy bude zvySena prasnost, bude provadéno kropeni
pfilehlych komunikaci pro snizeni pradnosti.

Koncepce vystavby vychazi ze skuteCnosti, Ze na této jednokolejné trati bude nepretrzita vyluka.
Z tohoto divodu je nutné pouzit autobusovou nahradni dopravu.

1.3.10 . Rozsah nahradni vysadby a ozelenéni

Nahradni vysadba zde nebude provadéna. Dojde pouze k oseti ploch rozruSenych stavbou
protierozni smési.

1.3.11 . Bezpeénost prace

PFi provadéni stavebnich praci a pfi pohybu pracovnikl v bezprostfedni blizkosti v provozovanych
kolejich je nutno dodrzovat platné v8eobecné i oborové (SZ) smérnice a zakonné predpisy o
bezpec€nosti prace a zajisténi bezpecnosti Zelezni¢niho provozu. Pro provadéni praci je zejména
nutno zajistit prokazatelné bezpecCnostni pouceni a proSkoleni pracovnikl, pohybujicich se
v kolejisti, zajisténi odborného a bezpec&nostniho dozoru a kryti pracovisté navéstnimi znaky a
bezpeénostnimi hlidkami.

Nutno splnit poZadavek ve smyslu vydanych Smérnic pro organizovani odbornych zkouSek
zaméstnancu OJ a VJ DDC a vedoucich pracovnik firem pracujicich na dopravni cesté, aby
vedouci prace byl drzitelem ,Vysvédc€eni o odborné zkousce pro vedouciho prace®.

Z hlediska druhu provadénych stavebnich praci se jedna zejména o dodrZzovani a znalost
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nasledujicich predpist a vyhlasek:

« Technické a kvalitativni podminky statnich drah

o Zakladni smérnice o bezpec€nosti a ochrané zdravi pfi praci v silni¢ni dopravé.

« SZ (CD) Op 16 Smérnice o bezpe&nosti a ochrané zdravi pfi praci v Zelezniéni dopravé

o Zakon €. 262/2006 Sb. Cast pata - "Bezpec€nost a ochrana zdravi pfi praci”, hlava | - "Pfedchazeni
ohrozZeni Zivota a zdravi pfi praci" se zaméfenim na § 102 odst. 1 - "PFfijimani opatfeni k
pfedchazeni rizikim" v navaznosti na odst. 3 - "Povinnosti zaméstnavatele"

o Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy.

« Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich.

« Vyhlaska CUBP ¢&. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpeénosti
prace a technickych zafizeni.

« Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci
na pracovisti s nebezpeéim padu z vysky nebo do hloubky.

« Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobné&jSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi.

« Nafizeni vlady ¢. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich
postupu, ktery je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravnimi prostfedky.

« Nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i poZadavky na bezpeény provoz a
pouzivani strojl, technickych zafizeni, pfistroji a naradi, a podobné.
e Zakon €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky.

« Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., o bezpecnosti a ochrané zdravi zaméstnancl pfi praci véetné
souvisejicich predpisu v oblasti BOZP.

« Nafizeni vlady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliZ8i podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedkd v navaznosti na § 132 - "Opatfeni k prevenci rizik".

« Zakon ¢. 167/2008 Sb., o pfedchazeni ekologické ujmé a o jeji napravé.

« Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v€etné
zmény v nafizeni vlady €. 246/2018 Sb.

« Navazujici pfedpisy, citované v predpisech vySe uvedenych.

Zhotovitel rozpracuje uvedené predpisy vzhledem pro podminky daného objektu se zvlastnim
pfihlédnutim k:

e praci v priijezdnim prifezu provozované trati,

e praci ve vyskach,

e manipulaci s bremeny.

VSichni pracovnici zhotovitele budou s pfedpisy prokazatelné seznameni.

1.3.12 . Posouzeni stavby z hlediska technickych poZadavki na uzZivani stavby osobami s
omezenou schopnosti pohybu a orientace

Stavba nijak nezasahuje do objektu, které uzivaji osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace.
1.3.13 . Vyvolané a souvisejici investice

Souvisle bude se stavbou probihat ¢ast stavby ,Projekt opravnych praci Svatoriovice — BudiSov nad
BudiSovkou“ zpracované firmou SAGESTA s.r.o. v prosinci 2020 v km 35,00- 36,00.

Navazujici stavbou bude &ast stavby ,Projekt opravnych praci Svatoriovice — BudiSov nad
BudiSovkou® zpracované firmou SAGESTA s.r.o. v prosinci 2020 v km 36,00- 37,00.

1.4. UDAJE O SPLNENi STANOVENYCH PODMINEK
Zadné podminky nebyly pfedem stanoveny.

1.5. PRIPRAVA PRO VYSTAVBU

« Zjisténi pfesné polohy inZenyrskych siti v blizkosti stavby.
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« Vyty€eni hranic pozemkd

» Zfizeni zarfizeni stavenisté + navazka stavebnich materiald.

e Zahgjeni pfipravnych praci

o Zahgjeni vyluky na Zelezniéni trati.

1.6. VYKUPY POZEMKU A STAVEB NEBO JEJICH CASTI

PFi stavbé nedojde k nutnosti trvalych ani do¢asnych zabor( cizich pozemku.
1.7. VYJIMKY Z PREDPISU A NOREM

Zadné vyjimky z predpisti a norem nejsou u této stavby nutné.

2. PROVOZNi A DOPRAVNI TECHNOLOGIE

Pfedpokladany termin realizace stavby je stavebni sezéna 2022. Pfedpoklada se délka vyluky 30
dni.

3. VLIV STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI

3.1. OCHRANA PROTI ZNECISTOVANiI OVZDUSi VYFUKOVYMI PLYNY A
PRACHEM

K pfechodnému zhorSeni ovzdu$i dojde v priibéhu stavby. Jedna se zejména o zvySeni prasnosti
v okoli stavby pfi stavebnich pracich.

Dodavatel stavby je povinen zabezpecit provoz dopravnich prostfedkl produkujicich ve vyfukovych
plynech Skodliviny v mnozstvi odpovidajicim zakonu &. 56/2001 Sb. o podminkach provozu vozidel
na pozemnich komunikacich.

Vozidla vyjizdéjici ze stavenisté musi byt Fadné ocisténa, aby nedochazelo ke znecistovani verejné
silnicni sité. Pfipadné zneciStovani musi byt pravidelné odstrafiovano. Komunikace musi byt
v suchém obdobi kropeny kropicim vozem — sniZeni prasnosti.

3.2. REZIM A OCHRANA POVRCHOVYCH A PODZEMNICH VOD

Z hlediska ochrany vod se jako prvofada nutnost jevi poZzadavek na vylouéeni moznosti ohroZeni
kvality a &istoty povrchovych i podzemnich vod pfi vlastni vystavbé. Na stavbé bude k dispozici
dostatecné mnozstvi materialu (nékolik pytll) k separaci ropnych latek v zeminé pfi havarii (VAPEX).
Dale zde bude k dispozici nadoba na sbér uniklych latek. Pfi stavbé budou stavebni mechanismy v
dobrém technickém stavu, budou pouzivat ekologické naplné a nesmi z nich unikat ropné produkty.
Stavebni prace v koryté vodniho toku nebudou realizovany. Zavadné latky, lehce splavitelny material
ani stavebni odpad nebude volné skladovan na bfehu ani v blizkosti vodniho toku. V pfipadé
pouzivani nebo skladovani latek zavadnych vodam ve smyslu § 39 vodniho zakona, je tfeba
zabezpecdit dany prostor tak, aby byl vylou€en jejich unik. Pfi stavbé vSak nebude proveden zasah
do rezimu podzemnich vod. Odpadni vody stavbou nevzniknou.

3.3. OCHRANA PROTI HLUKU A VIBRACIM

Dodavatel stavby je povinen pouzivat pfedevSim stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu
jejichz hluénost neprekracuje hodnoty stanovené v technickém osvédc&eni.

3.4. ODPADY

S veskerymi odpady, které v ramci stavby vzniknou, musi byt nakladano v souladu s ustavenimi:
e zakon 541/2020 Sb. Zakon o odpadech
e vyhlaska €. 8/2021 Sb. Katalog odpadu
o vyhladka ¢€.273/2021 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady

Z hlediska vlastniho procesu stavby se jedna pfedevsim o vyfeSeni a dolozeni zpusobu vyuZiti Ci
zneSkodnéni odpadu.

Odpady, které vzniknou budou pfi vystavbé shromazdovany utfidéné dle jednotlivych druhd,
shromazdovaci mista a nadoby na odpady budou v souladu s vyhlaskou MZP CR ¢&. 273/2021 Sb.,
o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni. Odpady nesmi byt skladovany v blizkosti
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toku. Pfi nakladani s odpady musi byt postupovano tak, aby nemohlo dojit ke zne€isténi podzemnich
vod, povrchovych vod, ovzdus$i, zeminy nebo poSkozeni jinych slozek zivotniho prostFedl' Odpady
mohou byt dale pfedany pouze osobé opravnéné k jejich prfevzeti dle zakona €. 541/2020 Sb.,
o odpadech, v platném znéni. Tuto skutecnost je plvodce povinen si ovéfit.

V pfipadé, Zze dojde v ramci stavby dojde ke vzniku nebezpeénych odpadl, je plvodce odpadu
(investor nebo dodavatel stavby - dle vzajemné smlouvy) povinen pozadat M&U Novy Jigin, odboru
Zivotniho prostfedi o udéleni souhlasu k nakladani s veSkerymi nebezpelnymi odpady pfed
zahajenim stavebnich praci v pfipadé Ze tento souhlas nema.

Pfi stavebnich pracich vznikne odpad z kamene, betonovych konstrukci, vytézené zeminy
a pryzovych podlozek, ktery bude pfedan na skladku. NejbliZ8i skladka se nachazi v obci Stara
Libava a je vzdalena od propustku cca 16 km.

Prehled mnozstvi odpadu, véetné jejich zatfidéni dle Katalogu odpadu (vyhlaska 8/2021 Sb.) je
uveden v pfiloze souhrnné technické zpravy ¢.2.
3.5. OCHRANA PRIRODY A KRAJINY

Realizaci stavby nebudou dotéena Zadna chranéna uzemi — Narodni Parky, Chranéné Krajinné
Oblasti, Narodni Pfirodni Rezervace, Pfirodni rezervace, Narodni Pfirodni Pamatky nebo Pfirodni
pamatky.
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Realizaci stavby a samotnych stavebnlch objektll nebude nijak zménén stavaJ|C| charakter
Zeleznicni trati a pfilehlého terénu, tedy linie, ktera je jiz dlouhodobé stabilizovana v uzemi. Nové
propustky respektuji smérové a vyskové stavajici feSeni.

Pfi stavbé dojde ke smyceni kfovin v blizkosti drazniho télesa. Zadné stromy nebudou kaceny.

Na nezpevnénych plochach dotéenych stavbou bude provedeno ohumusovani v tl. 0,15m a oseti
ploch protierozni smési.

3.6. OCHRANA ZPF
Pfi prub&hu stavby nedojde k trvalym ani do€asnym zaborim pozemkdu, na nichz je ochrana ZPF.
3.7. OCHRANA PUPFL

PFi pribéhu stavby nedojde k trvalym ani do€asnym zaborim pozemkda, na nichz je ochrana PUPFL.
U obou propustkl nebude dotéeno ochranné pasmo lesa.
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3.8. OBYVATELSTVO

Negativni vlivy na obyvatelstvo se mohou potencialné projevit znecisténim ovzdusi, hlukem

stavebnich stroju v oblasti stavby. Vzhledem k tomu Ze stavba se nachazi v extravilanu a na okraji

intravilanu mésta, Ize konstatovat, Ze vlivy na obyvatelstvo Ize povazovat za akceptovatelné.

3.9. OPATRENi PRO ZPRUCHODNENi MOSTNICH OBJEKTU A OCHRANA
ZIVOCICHU

Zelezniéni trat netvofi prekazku pro zvéf — jedna se o snadno prekonatelnou piekazku.

4. ODOLNOST A ZABEZPECENI STAVBY

Jednotlivé stavebni objekty jsou navrzeny tak, aby byly odolné vici odcizeni &i poSkozeni vandaly.
Z hlediska protipozarni ochrany nemusi stavba splhovat zadné zvlastni pozadavky. Stavebni objekty
jsou navrzeny tak aby vyZadovaly minimalni adrzbu.

Po dobu stavby bude stavenisté zabezpeceno vzdy po obvodu stavby. Zabezpeceni stavenisté bude
zajisténo pomoci Cervenobilé vystrazné pasky na dfevénych sloupcich, které budou umistény na
hranici obvodu stavenisté. Na sloupcich budou osazeny zakazoveé tabulky.

5. ENERGETICKE VYPOCTY

Stavba nijak neovliviuje energetickou naro¢nost dopravy.

6. PROTIKOROZNi OCHRANA

Trat neni elektrifikovana.

Korozni prizkum nebyl proveden, nezname tedy agresivitu pldniho prostfedi. Budeme u objekt(
predpokladat Ill. stupen zakladnich pasivnich ochrannych opatfeni pro omezeni vlivu bludnych
proudd. Ochrana proti vlivu bludnych proud(i bude provedena pouze jako pasivni.

7. GRAF DYNAMICKEHO PRUBEHU RYCHLOSTI

Stavba nijak neovliviiuje dynamicky prabéh rychlosti. Stavajici usek Zelezni¢ni trati je provozovan
tratovou rychlosti v = 50 km/h u propustku v km 35,061 a 35,532, 30 km/h u propustku v km 35,891,
36,338 a 35,891,

8. DOPRAVNi OPATRENI
Predpokladany termin realizace stavby je stavebni sezona 2022. Pfedpoklada se délka vyluky 30

dni. Zhotovitel pfedlozi vlastni harmonogram postupu praci v€etné vyuziti vylukovych &asu.
Pro Zelezni¢ni osobni dopravu bude zajisténa nahradni autobusova doprava.

Pfestavba propustku v km 35,061 bude probihat z Zelezni¢ni stanice Svatoriovice v km 33,801 -
34,048. Vzdalenost od propustku je cca 1140 m. Jedna se o pozemek Spravy Zzeleznic na
katastralnim uzemi Svatonovice [615536] na parcele KN &. 2393/2.

Pfestavba propustkl v km 35,532; 35,891; 36,338 a 36,633 bude umisténo u zelezni¢ni stanice
Budisov nad BudiSovkou v km 38,971 - 39,233. Vzdalenost od propustku 35,532 je cca 3570, od
propustku 35,891 je cca 3210, od propustku 36,338 je cca 2760m a od propustku 36,633 je cca 2470
m. Jedna se o pozemek Spravy Zeleznic na katastralnim izemi BudiSov nad BudiSovkou [615501]
na parcele KN ¢&. 3572/1.

9. TRVALE A DOCASNE ZABORY POZEMKU ZE ..ZPF“ A . PUPFL“

Pfi pribéhu stavby nedojde k nutnosti trvalych ani do€asnych zabord pozemku, na nichz je ochrana
ZPF.

PFi stavbé nedojde k nutnosti trvalych ani do€asnych zaborl pozemkd, na nichz je ochrana — PUPFL.

IM-PROJEKT, InZenyrské a mostni konstrukce, s.r.o strana 12



PROPUSTKY V KM 35,061; 35,532; 35,891; 36,338 A 36,633 TRATI SUCHDOL N/O - BUDISOV N/B

SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

Pfiloha ¢.1 Fotodokumentace stavajiciho stavu

10. PRILOHY
)
Pfiloha ¢.2) Tabulka odpadu

V Brné, listopad 2021 Vypracoval: Ing. Tomas GROSS

Kontroloval: Ing. Martin VASAK
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Foto &.1 - Propustek v km 35,061 - Pohled na trat - pohled po sméru stani¢eni

Foto €.2 - Propustek v km 35,061 - Pohled na trat' - pohled proti sméru staniceni
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SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA - PRILOHA C.1) FOTODOKUMENTACE STAVAJICIHO STAVU
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Foto &.5 - Propustek v km 35,06i - Pohled do propuétku

Foto €.6 - Propustek v km 35,532 - Pohled na trat - pohled po sméru stani¢eni
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SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA - PRILOHA C.1) FOTODOKUMENTACE STAVAJICIHO STAVU

Foto &.8 - Propustek v km 35,532 - Pohled na vtok
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SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA - PRILOHA C.1) FOTODOKUMENTACE STAVAJICIHO STAVU

IM-PROJEKT, InZzenyrské a mostni konstrukce, s.r.o. strana 5



PROPUSTKY V KM 35,061; 35,532; 35,891; 36,338 A 36,633 TRATI SUCHDOL N/O - BUDISOV N/B
SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA - PRILOHA C.1) FOTODOKUMENTACE STAVAJICIHO STAVU
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Foto €.11 - Propustek v km 35,891 - Pohled na trat’ - pohled po sméru stani¢eni

Foto €.12 - Propustek v km 35,891 - Pohled na trat - pohled poti sméru stani¢eni
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SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA - PRILOHA C.1) FOTODOKUMENTACE STAVAJICIHO STAVU

Foto €.14 - Propustek v km 35,891 - Pohled na vytok
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Foto €.15 - Propustek v km 35,891 - Pohled do propustku

Foto €.16 - Propustek v km 36,338 - Pohled na trat - pohled po sméru stani¢eni
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SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA - PRILOHA C.1) FOTODOKUMENTACE STAVAJICIHO STAVU
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36,338 - Pohled do propustku

Foto €.20 - Propustek v km
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SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA - PRILOHA C.1) FOTODOKUMENTACE STAVAJICIHO STAVU
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Foto &.21 - Propustek v km 36,633 - Pohled na trat’ - pohled po sméru stani¢eni

Foto €.22 - Propustek v km 36,633 - Pohled na trat - pohled proti sméru staniceni
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SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA - PRILOHA C.1) FOTODOKUMENTACE STAVAJICIHO STAVU
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SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA - PRILOHA C.1) FOTODOKUMENTACE STAVAJICIHO STAVU

Foto €.25 - Propustek v km 36,633 - Pohled do propustku
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TABULKA ODPADU
Tabulka: Odpady
mnozstvi | mnozstvi | mnozstvi | mnozstvi | mnozstvi
odpadu | odpadu | odpadu | odpadu | odpadu | mnozstvi
€. | katalog. €. | kateg. zafazeni odpadu jedn.| zaSO 01 | zaSO 02 | za SO 03 | za SO 04 | za SO 05 |odpadu za
v km v km v km v km v km CELKEM
35.061 35532 | 35801 | 36338 | 36,633

1 17 05 04 O  |VytéZené zeminy a horniny - |. tfida téZitelnosti (dfive tfidy 1, 2, 3,4 a), 4 b), 4 c), 4 ) t XX XX XX XX XX 0,00
2 17 05 04 O  |VytéZené zeminy a horniny - Il. tfida téZitelnosti (dfive tfidy 4 d), 4 €), 5) t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 17 05 04 O  |VytéZzené zeminy a horniny - lll. tfida téZitelnosti (dfive tfidy 6, 7) t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4] 170102 O  |Stavebni a demoliéni sut (cihly) t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 17 03 02 O  |Vybourany asfaltovy beton bez dehtu t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 17 01 01 (6] Beton z demolic objektl, zakladu TV t XX XX XX XX XX 0,00
71 170508 O |Stérk z kolejists (odpad po recyklaci) t XX XX XX XX XX 0,00
8| 170507* N |LokaIné znegistény Stérk a zemina z kolejisté (vyhybky) t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9] 020103 O  |Smycené stromy a kefe t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10| 170201 O |Dievo po stavebnim pouziti, z demolic t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11] 170202 O  |Sklo z interiéru rekonstruovanych objekt t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12| 170203 O  |Plasty z interiért rekonstruovanych objektt t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13| 1702 04* N  |Zelezniéni prazce dievéné ks 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 3,00
14| 170405 O  |Zelezni¢ni prazce ocelové ks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15| 170101 O |Zeleznigni prazce betonové ks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16| 170101 O |Kuly a sloupy betonové t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17| 1702 04* N |Kuly a sloupy dievéné ks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18] 170405 O  |Zelezny srot - konstrukce, stozary, kolej. t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19] 170405 O |Rozvadéce kovové bez vyzbroje t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20| 1704 09* N |Vyhybky znecisténé mazadly ks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21| 1602 09* N |Transformétory a kondenzéatory s obsahem PCB ks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22| 1602 13* N |Trafa s olejem nebo s jingmi $kodlivinami ks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23| 160214 O |Trafo bez ndpIné PCB a $kodlivin ks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24| 170401 O |Odpad médi a jejich slitin (bronz, mosaz) t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25| 170402 O  |Odpad hliniku t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26| 170407 O |Smésné kovy t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27| 1704 11 o Zbytky kabell a vodi¢i t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28| 170303 N |Asfaltové stavebni natéry t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29| 070304 N |Odpadni fedidla t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30| 08o0111* N |Odpadni natérové hmoty kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31] 080117* N |Staré natérové hmoty kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32| 200399 O |Odpad podobny komunalnimu odpadu t 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,50
33| 170203 O  |Polyetylénové podlozky (Zel. svriek) t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34| 070299 O  |Pryzové podlozky (zel. svrSek) t 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05
35| 170103 O |lzolatory porcelanové ks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36| 170103 O |Odpojovace-ocel, porcelan 100kg ks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37] 170103 O |Porcelanové podpérky t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38| 160214 O  |Elektrosrot (vyFazend el. zafizeni a pfistr. - Al, Cu a vz. kovy) t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39| 1704 10* N |Kabely s izolaci papir - olej t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40| 160213 N Kondenzatorové baterie obsahujici nebezpecné slozky ks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41| 1606 01* N  |Olovéné akumulatory ks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42| 16 06 02* N |Nikl - kadmiové baterie a akumulatory ks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43| 1702 04* N |Zeleznigni prazce dievéné - mostnice ks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
441 1701 06* N  |Kontaminovand stavebni sut a betony z demolic t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45| 170504 O |Stavajici sypany material z nastupist t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46| 170504 O |Kamenna sut t XX XX XX XX XX 0,00
47| 17 06 05* N |Stavebni materidly obsahujici azbest t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48| 020103 O |Pafezy t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49| 1602 13* N |Vykonové transformétory a tiumivky s olejovou néplini ks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50| 160214 O  |Vykonové transformétory a tlumivky bez olejové napiné (suché) ks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51| 1602 13* N  |Pristrojové transformatory s olejovou néplini ks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52| 160214 O  |Pristrojové transformétory bez olejové népiné ks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53| 1602 13* N |Vykonové vypinage vvn, vn s olejovou néplini ks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54| 160214 O  |Vykonové vypinace vvn, vn bez olejové napiné ks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55| 160214 O |Odpinage, zkratovace s porcelanovymi izolatory ks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56| 160214 O |Pruchodky, pojistky ks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57| 160214 O |Omezovace prepéti (vvn a vn) ks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58| 16 02 09" N Kondenzatory a kondezatorové baterie s obsahem PCB (Delor) ks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59| 160213 N Kondenzatory a kondezatorové baterie s obsahem mineralniho oleje ks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60| 1706 01* N |lzolaéni materidly s obsahem azbestu t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61| 1706 03* N |lzolaéni materidly obsahujici nebezpecéné latky t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62| 1706 04 O  |Zbytky izolatnich materiall t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63| 1709 04 O |Laminat z demolic reléovych domki t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




