

„Revitalizace a elektrizace trati Nýřany – Heřmanova Huť“

(Projektová dokumentace pro stavební povolení, Projektová dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru)

Hodnocení nabídek

Nabídka č. 1:

SAGASTA s.r.o.
Novodvorská 1010/14
142 00 Praha 4
IČO: 04598555

Personál dodavatele	Zkušenosti vybraných členů odborného personálu dodavatele			Body
Jméno (specialista)	Název stavby	Doba dokončení	Cena VZ (Kč bez DPH)	Zkušenosti
Ing. Emil Špaček (hlavní projektant HIP)	Dětmárovice – Petrovice u K.- st. Hr. Pl	10/2019	74,398 mil.	8
	Modernizace žel. Tr. E75 Rail Baltica na úseku Varšava – Bialistov st. Hr. Litva 1. Etapa	02/2018	14,654 mil.	
	Rev. A el. trati Oldřichov u Duchcova - Litvínov	11/2017	19,6 mil.	
	Výstavba odbočky Raihrad	03/2020	11,7 mil.	
Ing. Pavel Jašek (specialista na železniční svršek a spodek)				0
Ing. Stanislav Rýznar (specialista na zabezpečovací zařízení)	Dětmárovice – Petrovice u K.- st. Hr. Pl	10/2019	74,398 mil.	1
Ing. Jiří Kučera (specialista na trakční vedení)				0

Příloha Zprávy o hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti

„Revitalizace a elektrizace trati Nýřany – Heřmanova Huť“

(Projektová dokumentace pro stavební povolení, Projektová dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru)

Lukáš Zakrzewski (specialista na inženýrskou činnost)				0

„Revitalizace a elektrizace trati Nýřany – Heřmanova Huť“

(Projektová dokumentace pro stavební povolení, Projektová dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru)

Nabídka č. 2:

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Kounicova 688/26

602 00 Brno

IČO: 44960417

Personál dodavatele	Zkušenosti vybraných členů odborného personálu dodavatele			Body
Jméno (specialista)	Název stavby	Doba dokončení	Cena VZ (Kč bez DPH)	Zkušenosti
Ing. Jiří Pelc (hlavní projektant HIP)	Zvýšení třaťové rychlosti v úseku Říkonín – Vlkov u Tišnova	11/2016	34,389 mil.	10
	Rev. Trati Okřížky – zast. U Brna	07/2015	29,035 mil.	
	Modernizace žst. Jihlava město	12/2020	44,735 mil.	
	Elektrizace trati vč. PEÚ Brno, zastávka u Brna, 1. etapa	04/2019	30,455 mil.	
	Elektrizace trati vč. PEÚ Brno, zastávka u Brna, 2. etapa	01/2021	31,574 mil.	
Ing. Petr Rotschein (specialista na železniční svršek a spodek)	Rek. Zab. Zař. Žst. Brno hl.n.	03/2018	42,011 mil.	5
	Mod. A el. trati šakvice – Hustopeče u Brna	09/2018	31,074 mil.	
	Modernizace žst. Jihlava město	12/2020	44,735 mil.	
	Elektrizace trati vč. PEÚ Brno, zastávka u Brna, 1. etapa	04/2019	30,455 mil.	
	Elektrizace trati vč. PEÚ Brno, zastávka u Brna, 2. etapa	01/2021	31,574 mil.	
Ing. Miroslav Šerý (specialista na zabezpečovací zařízení)	Rek. Zab. Zař. Žst. Brno hl.n.	03/2018	42,011 mil.	5
	Mod. A el. trati šakvice – Hustopeče u Brna	09/2018	31,074 mil.	
	Modernizace žst. Jihlava město	12/2020	44,735 mil.	
	Elektrizace trati vč. PEÚ Brno, zastávka u Brna, 1. etapa	04/2019	30,455 mil.	

„Revitalizace a elektrizace trati Nýřany – Heřmanova Huť“

(Projektová dokumentace pro stavební povolení, Projektová dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru)

Ing. Radoslav Molák (specialista na trakční vedení)	Elektrizace trati vč. PEÚ Brno, zastávka u Brna, 2. etapa	01/2021	31,574 mil.	5
	Modernizace žst. Jihlava město	12/2020	44,735 mil.	
	Zvýšení traťové rychlosti v úseku Brno Slatina – Blažice	07/2017	16,870 mil.	
	Mod. A el trati dHrušovany u Brna – Židlochovice	04/2018	18,892 mil.	
	Brno – Maloměřice st.6 – Adamov BC	11/2020	106,291 mil.	
	Trať 2032 Brno – Blášký průsmyk, St. Hr. V úseku odbočka Brno Černovice – Brno Slatina (včetně)	12/2015	14,855 mil.	
Eva Šanderová (specialista na inženýrskou činnost)	Rek. Zab. Zař. Žst. Brno hl.n.	03/2018	42,011 mil.	5
	Modernizace žst. Jihlava město	12/2020	44,735 mil.	
	Elektrizace trati vč. PEÚ Brno, zastávka u Brna, 1. etapa	04/2019	30,455 mil.	
	Elektrizace trati vč. PEÚ Brno, zastávka u Brna, 2. etapa	01/2021	31,574 mil.	
	Mod. A el. trati šakvice – Hustopeče u Brna	09/2018	31,074 mil.	

„Revitalizace a elektrizace trati Nýřany – Heřmanova Huť“

(Projektová dokumentace pro stavební povolení, Projektová dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru)

Nabídka č. 3:

PROJEKT servis spol. s r.o.
U Elektry 830/2b
198 00 Praha 9
IČO: 49823141

Personál dodavatele	Zkušenosti vybraných členů odborného personálu dodavatele			Body
Jméno (specialista)	Název stavby	Doba dokončení	Cena VZ (Kč bez DPH)	Zkušenosti
Ing. Martin Koudelka (hlavní projektant HIP)	Rek. Trati v úseku Kyjice - Chomutov	12/2020	15,595 mil.	8
	Škoda auto a.s. Ml. Boleslav – zkapacitnění vlečky	12/2021	17,500 mil.	
	Rozšíření kapacity kolejiště SU Vršovice /SU Jih (3. etapa)	04/2020	17,579 mil.	
	Zpracování dokumentací staveb P+R	03/2022	10,426 mil.	
Ing. Jitka Doubková (specialista na železniční svršek a spodek)	Elektrizace trati Kadaň – Prunéřov – Kadaň	06/2018	22,320 mil.	4
	Modernizace trati Nemanice I. – Ševětín, úpravy pro ETCS, 2. část	11/2018	17,773 mil.	
	Trať 504 A most – Chomutov, úsek Most – Chomutov	06/2015	21,702 mil.	
	Zvýšení kapacity trati Nymburk – Ml. Boleslav, 1. stavba	05/2015	34,440 mil.	
Ing. Milan Lukášek (specialista na zabezpečovací zařízení)	Rekonstrukce trati Klatovy – Železná Ruda	02/2015	26,551 mil.	5
	Polom – Suchdol n. O., BC	12/2021	60,252 mil.	
	Rekonstrukce SZS Veselý nad Moravou	12/2016	31,942 mil.	
	Modernizace ŽST Česká Lípa	09/2015	33,159 mil.	
	Revitalizace trati Břeclav – Znojmo	04/2016	33,490 mil.	
Ing. Pavel Odehnal	Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí – Hustopeče nad Bečvou	12/2018	42,633 mil.	5

„Revitalizace a elektrizace trati Nýřany – Heřmanova Huť“

(Projektová dokumentace pro stavební povolení, Projektová dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru)

(specialista na trakční vedení)	Rekonstrukce ŽST Sklené nad Oslavou	06/2019	16,447 mil.	
	Polom – Suchdol n. O., BC	12/2021	60,252 mil.	
	Rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou (mimo)	07/2019	40,694 mil.	
	Dokončení I. železničního koridoru v trati Úseku Lanžhot (ČR) – Kúty (SR)	11/2021	21,383 mil.	
Martina Urbanová (specialista na inženýrskou činnost)	Výstavba ŽST Markvartice	06/2015	10,662 mil.	5
	Rek. Trati v úseku Kyjice - Chomutov	12/2020	15,595 mil.	
	Škoda auto a.s. Ml. Boleslav – zkapacitnění vlečky	12/2021	17,500 mil.	
	Rozšíření kapacity kolejíště SU Vršovice /SU Jih (3. etapa)	04/2020	17,579 mil.	
	Zpracování dokumentací staveb P+R	03/2022	10,426 mil.	