IS SPRAVA

z ZELEZNIC

Smlouva na vykon cinnosti a zajisténi
funkce podpory technického dozoru
stavebnika

Nazev zakazky: ,,Optimalizace trati Praha
Smichov (mimo) - Cernosice (mimo)"

Smluvni strany
Objednatel:

Sprava zeleznic, statni organizace

se sidlem Praha 1 - Nové Mésto, DI&Zzdéna 1003/7, PSC 110 00

1CO: 70994234 DIC: CZ70994234

zapsana v OR vedeném Méstskym soudem v Praze, spisova znacka A 48384
Provozni jednotka: Stavebni sprava zapad

Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8

zastoupena Ing. Petrem Hofhanzlem, feditelem Stavebni spravy zapad
Kontaktni zaméstnanci:

a) ve vécech smluvnich: Mgr. Petr Hocky, tel.: 725 558 384 , e-mail: HockyP@spravazeleznic.cz
(mimo podpis této smlouvy a jejich ptipadnych dodatk()

b) ve vécech technickych: Ing. Michal Kroslak, tel.: 727 876 478, e-mail:
kroslak@spravazeleznic.cz

Adresa pro zasilani smluvni korespondence:

Sprava zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava zépad, Budova Diamond Point, Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlin
Datova schranka: uccchjm

Adresa pro zasilani danovych doklad@ - faktur:

Sprava zeleznic, statni organizace

Centralni finanéni uctarna Cechy, Ndmésti Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

Datova schranka: uccchjm

(dale jen ,Objednatel™)

Cislo smlouvy: E618-5-2954/2022
ISPROFOND: 5213510006

Zhotovitel:

sesidlem ..occocvveeeieeeeeeeeen .

ICO: i, D) (G 2


mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

zapsana v OR vedeném .................. SoOUdEM V ..ocvveeveerenens , Spisova znacka ...............
zastoupena ........cceeeueen. [ eeeeeeeeneeeaseesaenns seeeeseesesesessenessensereasenes

Kontaktni zaméstnanci:

a) ve vécech smluvnich: ......... ,telr , e-mail: ..........
b) ve vécech technickych: ......... ,tel: . , e-mail: ...........
Bankovni spojeni: €. UCtU: .....ccocevverieirecrienen, VEAENY U .oovvevvieeriereiierieieienenes ,

Adresa pro zasilani smluvni korespondence:
(dale jen ,Zhotovitel™)

¢islo smlouvy: "[VLOZI ZHOTOVITEL]"

Smluvni strany se zavazuji oznamovat si bezodkladné& zmény Gdaji uvedenych této smlouvé, a to
doporuc¢enym dopisem nebo elektronicky prostfednictvim datové schranky stim, ze k tomuto
oznédmeni musi byt pfiloZzena kopie listiny dokladajici odbornou zplsobilost, v pfipadé, Ze byla
zadavaci dokumentaci vyzadovana, aniz by bylo potfeba uzavirat dodatek k této smlouvé.

Cldnek 1 - Pfedmét smlouvy

1.1. Predmétem smlouvy je podpora TDS a zajisténi nize uvedené sluzby pfi realizaci stavby
~Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) - Cernosice (mimo)" (déle jen ,&innosti"),
jejimz vysledkem bude bezproblémové &erpani financnich prosttedkd z fondl Evropské unie -
CEF a to ve vztahu k supervizi zadédvané MD CR.

1.2. Zhotovitel se zavazuje k provadéni své cinnosti v nasledujicim rozsahu:
1.2.1. spoluprace, podpora

. G¢ast na véech kontrolnich dnech a ddlezitych pracovnich jednénich ve vztahu k nize uvedenym
¢innostem, spoluprace s oddélenim externiho financovani GR SZ, resp. MD.

1.2.2. aktualizace Udajd z CEF smlouvy s EU/Grant Agreement

1.2.2.1 kontrola pInéni ustanoveni z CEF smlouvy s EU/Grant Agreement, zda jsou k dispozici
v korektni formé tak, aby provozni soubory (PS), stavebni objekty (SO) a jejich vSechny
jednotlivé polozky bylo mozno jednoznacné provazat na polozkovy rozpocet, spoluprace na
pfipadnych zménach CEF smlouvy s EU/Grant Agreement.

1.2.2.2. na jednotlivych polozkadch posouzeni jejich zpUsobilosti ve vychozim stavu s
pfihlédnutim ke vdem moZnym aspektim (korektnost technické specifikace polozky, vécné
vazby mezi poloZzkami, duplicita mezi polozkami v ramci stavby i mezi jinymi EU financovanymi
projekty, napf. GSM - R apod.).

1.2.3. kontrola vychozi smluvni situace, pripadné doporuceni na jeji zpresnéni

postupné zpresfiovani vychoziho stavu z hlediska zpUsobilosti vydajd na zakladé vysledku
provedené podrobné analyzy Velkého polozkového rozpodtu podle bodu 1.2.2.

1.2.4. kontrola opravnénosti fakturace (mésicni)

1.2.4.1 sledovani a reporting o hlavnich probihajicich pracich v daném obdobi vcetné
fotodokumentace,
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1.2.4.2 kontrola souladu mezi planem fakturace a skuteCnou fakturaci véetné navrhu
potfebnych opatfeni pfi vzniku vyraznéjsich odchylek,

1.2.4.3 1. v&cna kontrola prvotnich dokladd o néroku zhotovitele pred jejich podpisem TDS,

1.2.4.4 2. vécnad kontrola kompletni fakturace pred podpisem TDS (zejména kontrola z
hlediska vécné spravnosti a z hlediska kontroly mozného neopravnéného precerpani
jednotlivych poloZek. Pokud se na stavbé vytvaFi protokoly o skuteéné vymeére a zjistovaci
protokoly kontrola jejich nalezitosti a vécné spravnosti), véetné vlozeni dat do nezavislého
monitorovaciho systému, ktery provadi aktualizaci komentaFe k FR, véetné& ovéteni zplsobilosti
predpokladanych vydajd,

1.2.4.5 finalni kontrola véech nélezitosti pfedlozené fakturace (faktura, Soupis zjistovacich
protokold, Soupisy praci, prvotni doklady pro narok zhotovitele) v daném obdobi, vietné
dolozeni, Ze po nezavislém vlozeni hodnoty naroku ve vsech sledovanych zdrojich jsou
korektni,

1.2.4.6 pravidelny mésiéni reporting o prob&hlé fakturaci, véetn& doloZeni vysledkd z
monitorovaciho systému ve formé tabulky po jednotlivych PS a SO a ve formé Velkého
polozkového rozpoctu,

1.2.5. aktualizace ¢asového postupu praci podle harmonogramu ve smlouvé s EU/Grant
Agreement

1.2.6.

soutasti pravidelného mési¢niho reportingu bude i aktualizace pribé&hu praci podle
jednotlivych stavebnich postupl ve formé srovnatelné s Udaji uvedenymi ve smlouvé s
EU/Grant Agreement

kontrola opravnénosti zmén

1.2.6.1 spoluprace pfi v€asné evidenci jednotlivych zmén, jejich posouzeni, projednani a
schvaleni pred jejich realizaci (pokud v daném pripadé neni jmenovité feceno jinak),

1.2.6.2 doporuéeni vhodného zpUsobu jejich projednani podle Zakona o zadavani verejnych
zakazek (ZzZV2),

1.2.6.3 vedeni prehledu projednavanych a schvalenych zmén,

1.2.6.4 vécna kontrola podkladi (v polozkovém ¢lenéni) pro jednotlivé zmény, kontrola
néroku zhotovitele, zplsob ocenéni a zpUsobilosti predpokladanych vydajl, doporuéeni
vhodného zplsobu oznadeni méné&nych polozek tak, aby bylo mozné sledovat jejich fakturaci
nezavisle na predloZzené nabidce zhotovitele a ve vazbé na pfislusny dodatek smlouvy,

1.2.6.5 priprava podkladl pro ptipadny dodatek Smlouvy o dilo (SoD), dokladajici Gpravu
smluvni situace, bude-li takova ¢innost objednatelem po zhotoviteli vyzadovana,

1.2.6.6 pravidelny reporting o postupu projednavani a schvalovani zmén v mésicnich
intervalech,

1.2.6.7 po schvaleni prislusného dodatku vlozeni schvalenych zmén do monitorovaciho
systému a zajisténi aktualni cenové situace ve vSech sledovanych zdrojich.

1.2.7. kontrola uznatelnosti naklad, zavéreé¢na kontrola uznatelnosti nakladd

3/23

1.2.7.1 mési¢ni vyhodnoceni vysledku monitoringu zamérené na vyvoj uznatelnych a
neuznatelnych nakladd, vysledky vyhodnoceni zpracuje zhotovitel ve formé tabulky (v listinné
a digitalni podobé),

,Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) - Cernogice (mimo)"
Smlouva na vykon ¢innosti a zajisténi funkce podpory technického dozoru stavebnika



1.2.7.2 zavéreéné vyhodnoceni vysledkd monitoringu zaméiené na vyvoj uznatelnych a
neuznatelnych nakladd, vysledky vyhodnoceni zpracuje zhotovitel ve formé tabulky (v listinné
a digitalni podobé),

1.2.7.3 spoluprace pfi zménovém fizeni s ohledem na posouzeni uznatelnosti novych
polozek, zapracovani do monitoringu, vysledky posouzeni zpracuje zhotovitel ve formé
pisemného stanoviska,

1.2.7.4 zAavéretné zpracovani vysledkd zmé&novych fizeni, a to zejména s ohledem na
posouzeni uznatelnosti novych poloZek zapracovanych do monitoringu, vysledky vyhodnoceni
zpracuje zhotovitel ve formé tabulky (v listinné a digitalni podobé),

1.2.7.5 ¢&tvrtletni monitoring o vyvoji uznatelnych a neuznatelnych naklad v rozsahu kap.
3.2. a 3.3. dle ,metodiky Supervize MD", vysledky zpracuje zhotovitel ve formé tabulky (v
listinné a digitalni podobé) jako informativni podklad pro objednatele,

1.2.7.6 vypracovani findlnich podkladd pro monitoring o vyvoji uznatelnych a neuznatelnych
nékladt v rozsahu kap. 3.2. a 3.3. dle ,metodiky Supervize MD", vysledky zpracuje zhotovitel
ve formeé tabulky (v listinné a digitalni podobé) jako informativni podklad pro objednatele.

1.2.8. pravidelna aktualizace vychoziho stavu (monitoring priibéhu realizace)

1.2.8.1 po oveéreni a odsouhlaseni vychoziho stavu podle bodu 1.2.3. bude v meésicnich
intervalech aktualizovan monitorovaci systém vlozenim:

Gdajl o mésiéni fakturaci na Urovni véech fakturovanych polozek
vSech schvalenych zmén po jednotlivych polozkach

1.2.8.2 aktualni vystupy z monitorovaciho systému budou pravidelnymi pfilohami mési¢nich
Zprav.

1.2.9. pravidelny mésic¢ni reporting

realizace stavby bude predmétem pravidelného meésicniho reportingu v rozsahu vyse
uvedenych cinnosti.

1.2.10.podklady pro oficialni monitoring priibéhu realizace (spoluprace pFi zpracovani

prtibéznych monitorovacich zprav pro potieby agentury INEA)
1.2.10.1 podle pozadavku objednatele zajistit potfebné tabulkové podklady pro pribézné

monitorovaci zpravy o vyvoji projektu,

1.2.10.2 rozfazeni a sledovani zplsobilych nakladd dle &innosti/aktivit z CEF smlouvy s
EU/Grant Agreement prostrednictvim aplikace ASPE. Vystup z ASPE musi v ramci mésicni
fakturace generovat prehled plnéni po aktivitach (za fakturu a celkem),

1.2.10.3 zpracovani dalsich podkladl pro pribé&Zznou monitorovaci zpréavu podle pokynd
oddéleni externiho financovani GR SZ jako informativni podklad pro objednatele.

1.2.11. dalsi podpora cinnosti TDS
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1.2.11.1 mési¢ni vyhodnoceni zpracovani zjistovacich protokoll s ohledem na jednoznaénou
lokalizaci a mnozstvi vykonanych praci, vysledky vyhodnoceni zhotovitel zpracuje ve formé
pisemného stanoviska pro objednatele,

1.2.11.2 findlni vyhodnoceni zjidtovacich protokoll s ohledem na jednoznacnou lokalizaci a
mnozstvi vykonanych praci, vysledky vyhodnoceni zhotovitel zpracuje ve formé pisemného
stanoviska pro objednatele,
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1.2.11.3 mésicni kontrola opravnéni a financni spravnosti fakturace v datovém formatu XML
(viz. datovy pFepis XDC, www.XDC.cz) a dle Smérnice &. 41 ,,0bé&h U&etnich doklad(", vysledky
vyhodnoceni zhotovitel zpracuje ve formé pisemného stanoviska pro objednatele,

1.2.11.4 findIni kontrola opravnéni a finan¢ni spravnosti fakturace v datovém formatu XML
(viz. datovy pFepis XDC, www.XDC.cz) dle Smérnice &. 41 ,0b&h (&etnich dokladd®, vysledky
vyhodnoceni zhotovitel zpracuje ve formé pisemného stanoviska pro objednatele.

v Vo

1.2.11.5 pribézna aktualizace souhrnnych rozpoctd pocinaje fazi 4 ,po soutézi® az do faze 6
~po skonceni realizace".

1.2.12. zpracovani Zavérecné zpravy o realizaci stavby pro objednatele

1.3.

1.4.

1.5.

2.1.
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—

1.2.12.1 po ukonceni stavby bude zpracovana Zavérecna zprava rekapitulujici predevsim:
rozsah a termin hlavnich provadénych praci,

souhrnnou rekapitulaci vyvoje situace vcetné dopadu vSech odsouhlasenych zmén na
jednotlivé PS a SO, (konecna bilance stavby)

1.2.12.2 na vyZzadani budou zpracovany podklady pro sestaveni souhrnného rozpoctu stavby
po realizaci stavby jako podkladu pro nasledny okruh Cinnosti

Podle poZadavku objednatele =zajistit potfebné tabulkové podklady pro Zavérecnou
monitorovaci zpravu o vyvoji projektu. Podklady budou v souladu se zpracovanym Souhrnnym
rozpoctem stavby po realizaci stavby. Pfedmét plnéni uvedeny v bodé 1.2 tohoto ¢lanku je-li
ve formé hmotné zachyceného vysledku, bude predavan vzdy alespon ve dvou vytiscich a
jednou digitalné.

Objednatel se zavazuje k predloZeni dalSich dopliiujicich podkladd, nezbytnych pro ¢&innost
zhotovitele, na zakladé jeho pisemné vyzvy. Dalsi doplnujici podklady budou zhotoviteli
predany v pisemné formé potvrzené spravcem nebo hlavnim inzenyrem stavby bez zbyte¢ného
odkladu.

Zhotovitel se zavazuje ukoncit svoji ¢innost vypracovanim Zavérecné zpravy o realizaci stavby.

Clanek 2 - Zavazné podklady
Smlouva bude pInéna v souladu s nasledujicimi dokumenty:

a) Zadavaci dokumentace v rozsahu:

Vyzva ke zpracovani nabidky ¢&j. 18240/2022-S7-SSZ-OVZ ze dne 04. 10. 2022, v¢. piiloh
II. Smlouva, vC. priloh

b) Nabidka Zhotovitele v souladu s Vyzvou, kterd byla Objednatelem pfijata Rozhodnutim a
oznamenim zadavatele o vybéru dodavatele

c) Smérnice SZ SM053 Zadavani verejnych zakézek, v platném znéni

d) Smérnice SZDC ¢&. 20 pro stanoveni a ¢lenéni investi¢nich ndkladd staveb statni organizace
Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, v platném znéni

e) Smérnice SZ SM041, Obéh Ucetnich dokladd, v platném znéni
f) Smérnice SZDC SM105, Zmény béhem vystavby, v platném znéni

g) Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah, v platném znéni (dale jen ,TKP
staveb™)
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2.2,

2.3.

2.4.

2.5.

3.1.

3.2.

3.3.
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h) Ceské technické normy a interni predpisy Objednatele vyjmenované v pfisluénych
kapitoldch ~ TKP staveb a v Technickych kvalitativnich podminkach staveb pozemnich
komunikaci (dale také jen ,TKP PK") — pfistupné na http://typdok.tudc.cz

i) Dokumentace stavby — PDPS véetn& zmén v pribéhu vystavby

Zhotovitel je povinen disledné dodrzovat predpis SZ Bpl Pokyny provozovatele drédhy k
zajisténi bezpecnosti a k ochrané zdravi osob pfi ¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v
prostorach zelezni¢ni drdhy provozované Spravou Zeleznic, statni organizaci, v platném znéni,
a Predpis SZ Bp3 Bezpecénost a ochrana zdravi pti praci na stavbach a pfi stavebnich ¢innostech
v prostorach Spravy Zeleznic, statni organizace, v platném znéni. Déle se Zhotovitel zavazuje
zajistit, aby vSechny fyzické osoby, které se budou pfi provadéni ¢innosti pohybovat na draze
nebo v obvodu drahy na mistech vefejnosti nepfistupnych, mély povoleni v souladu s
predpisem SZDC ob 1 Dil II , Vydani povoleni ke vstupu do mist verejnosti neptistupnych.
Priikaz pro cizi subjekt", schvaleny GR SZDC dne 26. 3. 2019 pod ¢&.j.: 10583/2019-GR-030,
s Ucinnosti od 1.4.2019. Zhotovitel se zavazuje provadét kontrolu v souladu se smérnici
Objednatele ¢. 120 ¢&.j. 36503/2017-SZDC-GR-010 z 3. 11. 2017 ,,Dodrzovéani zékazu kouteni,
pozivani alkoholickych napojd a uZivani jinych navykovych latek® v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmé&ny predpisd Objednatele uvedenych v €&l. 2.1 a norem,
které se tykaji predmétu smlouvy, i pokud k nim dojde béhem provadéni ¢innosti a pokud mu
budou Objednatelem oznameny.

Zhotovitel prohlasuje, Ze vySe uvedené dokumenty mu byly pfedany prfed podpisem této
smlouvy nebo je ma jinak k dispozici, Ze s jejich obsahem je seznadmen, a Ze jejich obsah je
pro n&j zavazny. Objednatel umoZiuje Zhotoviteli ptistup k internim predpisim
prostrednictvim http://www.tudc.cz/ nebo https://www.spravazeleznic.cz/ (v sekci ,,O nas" -
> ,Vnitfni predpisy" odkaz ,Dokumenty a predpisy") a na https://www.sfdi.cz/pravidla-
metodiky-a-ceniky/metodiky/.

Déle se Zhotovitel zavazuje provadét Cinnosti v souladu s podminkami stanovenymi touto
smlouvou, v¢. jejich pfiloh.

Clanek 3 - Lhéty a misto plnéni

Zhotovitel se zavazuje zahajit plnéni: ihned po nabyti Géinnosti smlouvy
Termin ukonceni plnéni a odevzdani ,Zavérecné zpravy" o realizaci stavby: dle terminu
ukonceni vliastni SOD na realizaci stavby (predpoklad 08/2023)
Dil&f terminy pro preddni hmotné zachycenych vysledkd dle €l. 1:
bod 1.2.7.1 - mési¢né&, nejpozdé&ji do 12 dnl od predéni podkladl

Pokud by doslo k mimoradnosti, Ze pfedana fakturace neodpovida vysledné skladbé uznatelnych
a neuznatelnych naklad(, upozorni na to zhotovitel nejpozdé&ji v terminu do 8 dnli od predani
podkladd. Po pfedani opravenych podkladd znovu bézi Ihdta 12 dnd.

bod 1.2.7.2, 1.2.7.4 a 1.2.7.6 - do 3 mé&sicl od ukonéeni stavby,

bod 1.2.7.3 - na vyzadani po predlozeni zmé&nového listu, nejpozd&ji do 20 dnl od predani
podkladd,

bod 1.2.7.5 - nejpozdé&ji do 30 dnl od konce predmétného kalendarniho Etvrtleti,

bod 1.2.10.1, 1.2.10.2 a 1.2.10.3 - dle pokynu objednatele do 30 dn{ od pfedani podkladd,
bod 1.2.11.1 a 1.2.11.3 - nejpozdé&ji do 5 dni od predani podkladd o skute¢né vymére,

bod 1.2.11.2 a 1.2.11.4 - nejpozdé&ji do 12 dnl od pfedani podkladd

,Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) - Cernogice (mimo)"
Smlouva na vykon ¢innosti a zajisténi funkce podpory technického dozoru stavebnika


http://typdok.tudc.cz/
http://www.tudc.cz/
https://www.szdc.cz/
https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/
https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/

3.4.

4.1.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

6.1.
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Mistem plnéni je staveniSté a bezprostfedni okoli stavby ,Optimalizace trati Praha Smichov
(mimo) - Cernosice (mimo)" a dale jednaci prostory Zhotovitele, investora a projektanta.

Clanek 4 — Pfedani

Dilo nebo dil¢i ¢asti dila budou predano a prevzaty na kontaktni adrese objednatele. Pfedani a
prevzeti se uskutec¢ni formou predavaciho protokolu potvrzeného obéma smluvnimi stranami.

Clanek 5 - Cena

Celkova cena bez DPH .......ccccvmimemimininnsnnnnnnnns,— KC
DPH (zakladni sazba) .......cccoceevvieiisseeeseeees ,- K&
Celkova cena vCetn€ DPH........cccoovvieciiciiececce e ,- KE

Rozpis nabidkové ceny a predpokladdané nasazeni zaméstnancl Zhotovitele je nedilnou
soucasti smlouvy a jeji prilohou ¢&. 1 a ¢. 2.

NEOBSAZENO

Vyse uvedend celkova cena je nejvySe pripustna, nebude upravovana v zavislosti na vyvoji
inflace a zahrnuje veskeré naklady potfebné k provadéni Cinnosti a souvisejici naklady s
provedenim praci a je stanovena na zaklad& skuteénych vykonl spojenych s provadénim
¢innosti (podpora technického dozoru stavebnika pfi realizaci stavby) na stavbé i v kancelari.
Za soucast pracovniho Ukonu se povazuje i ¢as, potfebny k cesté na misto jednani a zpét.
Cenu uvedenou v ¢l. 5 odst. 5.1. Ize ménit pouze na zakladé zmény rozsahu zadani, kterou si
vyzada Objednatel.

Jménem Objednatele bude pocet odpracovanych hodin a soupis provedenych cinnosti
potvrzovat Ing. Michal Kroslak, GSM: 727 876 478, e-mail: kroslak@spravazeleznic.cz

Objednatel si vyhrazuje pravo z jakéhokoliv dlivodu i bez uvedeni dlivodu ukonéit smlouvu
pisemnou vypovédi bez vypovédni Ih{ty, kterd nabyva ucdinnosti doru¢enim, které bude
zaslano do datové schranky Zhotovitele nebo doporu¢enym dopisem nebude-li mozné doruceni
do datové schranky. Zhotovitel ma narok pozadovat uhradu skute¢né provedenych praci podle
miry rozpracovanosti ke dni ukonceni smlouvy a podle jednotkovych cen uvedenych v Priloze
¢ 1.

Objednatel si vyhrazuje pravo smlouvu vypovédét v pripadé, ze v jejim plnéni nelze
pokracovat, aniz by byla porusena pravidla uvedend ve smérnici SZ SMO053 v &l. 46, a to
pisemnou vypovédi bez vypovédni Ihdty, které nabyva G¢innosti doru¢enim. Vypovéd bude
zaslana do datové schranky Zhotovitele nebo doporu¢enym dopisem nebude-li mozné doruceni
do datové schranky. Zhotovitel ma narok pozadovat Uhradu skutecné provedenych praci podle
miry rozpracovanosti ke dni ukonceni smlouvy a podle jednotkovych cen uvedenych v Pfiloze
¢ 1.

Clanek 6 - Platebni podminky

Uhrada ceny plnéni bude provedena na zékladé dariovych dokladd - faktur vystavenych
Zhotovitelem. Danovy doklad - faktura musi obsahovat nalezitosti pro tento druh dokladu
vyzadované obecné zavaznymi pravnimi predpisy. V pfipadé, Ze danovy doklad - faktura
nebude mit vSechny nalezitosti vyzadované obecné zavaznymi pravnimi predpisy, je
Objednatel opravnén ji vratit Zhotoviteli a nevznika prodleni s placenim. Zhotovitel je povinen
v takovém pripadé vystavit neprodlené novy danovy doklad - fakturu a dorudit ji na adresu
pro dorucovani dafiovych dokladd uvedenou v zahlavi smlouvy. Opravné&nym vracenim
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dariového dokladu - faktury prestavd bézet Ihdta splatnosti, celd Ihlta b&Zi znovu ode dne
doruceni opraveného dafového dokladu - faktury.

Fakturace praci (rozsahu cinnosti) bude provedena vzdy 1x za mésic s datem zdanitelného
plnéni posledni pracovni den v daném meésici, za ktery byly cinnosti skutecné provedeny.
Pfilohou dafiového dokladu bude pFehled skuteéného nasazeni zaméstnancl Zhotovitele,
Objednatelem podepsana specifikace vykonl a struény popis &innosti za dané fakturaéni
obdobi, pripadné zapisy o predani a prevzeti hmotné zachyceného vysledku cCinnosti ¢i jejich
Casti za predmétné obdobi.

Dan z pridané hodnoty (dale jen ,DPH") bude Zhotovitelem Uctovana v souladu s pfislusnymi
ustanovenimi zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni (dale jen
»zakon o DPH").

Splatnost dafiovych doklad( je s ohledem na povahu zavazku 60 dni od data doruéeni fadného
danového dokladu Objednateli. Den Uhrady je vzdy dnem odepsani predmétné Castky z uctu
Objednatele. Neni-li touto smlouvou stanoveno jinak, je Zhotovitel povinen vystavit danovy
doklad do 15 dnl ode dne, kdy vznikla povinnost pfiznat DPH, nebo ptiznat uskute¢néni pinéni,
a dorudit jej neprodlené Objednateli a Objednatel se zavazuje pfedmétnou Castku uhradit.

Objednatel miZe poskytnout Zhotoviteli zalohu. Na poskytnuti zalohy vdak nemda Zhotovitel
narok. Celkovou vysi zalohy, pocet a nacCasovani splatek (pokud jich bude vice nez jedna),
pouzité mény, splatnost a ostatni podminky zalohy je Objednatel opravnén jednostranné
stanovit v souladu s jeho moznostmi takovou zalohu poskytnout.

Stane-li se Zhotovitel nespolehlivym platcem ve smyslu ust. § 106a zakona o DPH, nebo
danovy doklad Zhotovitele bude obsahovat Cislo bankovniho Gc¢tu, na ktery ma byt plnéno,
aniz by bylo uvedeno ve vefejném registru spolehlivych G&t, je Objednatel opravnén
z financ¢niho plnéni uhradit DPH pfimo mistné a vécné prislusnému spravci dané Zhotovitele.

Vystavovat dafiové doklady - faktury je povinen v{¢&i Objednateli pouze vedouci Zhotovitel
(v pripadé, Ze je Zhotovitel pfedstavovan spolecnosti ve smyslu § 2716 Obcanského zakoniku),
tj. na danovém dokladu - fakture bude uveden (identifikovan) jako osoba uskutecrujici
ekonomickou cinnost jako poskytovatel sluzby (v souladu se zakonem o DPH).

Na danovych dokladech - fakturach je nutno uvadét jako platce:
Sprava zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto
I1C: 70994234 DIC: CZ70994234
Obchodni rejstiik u Méstského soudu v Praze, spisova znacka A 48384
Uplny nédzev zakazky v souladu s touto smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalSimi osobami, které se na jeho strané podileji na pInéni
a jsou podnikateli, stejnou nebo kratsi dobu splatnosti dafovych dokladd, jaka je sjednana v
této smlouvé. V pripadé zjisténi poruseni povinnosti dle tohoto odstavce se Zhotovitel zavazuje
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1% z ceny (bez DPH) za kazdy pfipad, minimalné
vSak 10 000 K¢ a maximalné 200 000 K¢ za kazdy pripad.

Zhotovitel se zavazuje na pisemnou vyzvu predlozit Objednateli do sedmi dnl od doruceni
vyzvy smluvni dokumentaci (vCetné jejich pfipadnych zmén) se smluvnimi partnery
Zhotovitele uvedenymi ve vyzvé Objednatele, ze kterych bude vyplyvat splnéni povinnosti
Zhotovitele dle predchoziho odstavce 6.8. Predklddand smluvni dokumentace bude
anonymizovana tak, aby neobsahovala osobni Udaje Ci obchodni tajemstvi Zhotovitele Ci
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smluvnich partnerl Zhotovitele; musi z ni v8ak byt vzdy zfejmé spInéni povinnosti dle odst.
6.8. této Smlouvy. Za kazdy, byt i zapodaty den prodleni, se splnénim povinnosti pfedlozit
kazdou jednotlivou smluvni dokumentaci dle tohoto odstavce se Zhotovitel zavazuje uhradit
smluvni pokutu ve vysi 2 000 K¢.

Clanek 7 — Soudinnost Objednatele

Objednatel poskytne Zhotoviteli za ucelem vykonu jeho c¢innosti podklady a informace k tomu
potfebné. Poskytnuté podklady, pokud nebude pisemné dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen
Objednateli vratit bez zbytec¢ného odkladu po spinéni svého zavazku, ke kterému byl podklad
uréen. Veskeré poskytnuté daje se povazuji za divérné.

Objednatel uréi do 5 pracovnich dnd ode dne uzavfeni této smlouvy osoby odpovédné za
soucinnost se Zhotovitelem v jednotlivych oblastech. Tito zaméstnanci budou odpovédni nejen
za dodani obvyklych nebo vyzadanych potfebnych podkladl a informaci, ale i za projedndni
navrhd a doporuéeni predkladanych Zhotovitelem.

Objednatel je povinen bezodkladné tak, aby nevzniklo nebezpeci z prodleni, Cinit vyjadfeni
(rozhodnuti) ve vécech, o kterych jej Zhotovitel bude informovat a bez jejichZz rozhodnuti
Objednatelem nem(ze Zhotovitel pokracovat v plnéni této smlouvy. Zhotovitel je naopak
povinen predavat Objednateli k rozhodnuti.

Clanek 8 — Utvrzeni zavazkd

Na zakladé dohody smluvnich stran se zavazuje Zhotovitel k zaplaceni smluvni pokuty
v pfipadech a ve vysi jak je dale uvedeno.

Zhotovitel uhradi Objednateli smluvni pokutu v pfipadé prodleni takto:

a) za prodleni s predanim zavérecné zpravy v terminu dle ¢l. 3 odst. 3.2. ve vysi 15 000,- K¢
jako Castku jednorazovou a soucasné bude Uctovana smluvni pokuta ve vysi 500,- K¢ za
kazdy, byt jen zapodaty den prodleni;

b) za prodleni s pfedanim hmotné zachycenych vysledkl dle &l. 1 v terminech dle &l. 3 odst.
3.3. ve vysi 2 500,- K¢ jako Castku jednorazovou za kazdy takovy pripad a soucasné bude
Gétovana smluvni pokuta ve vys$i 100,- K& za kazdy, byt jen zapoéaty den prodleni.

Zhotovitel uhradi Objednateli smluvni pokutu v pfipadé vadného plnéni takto:
a) za vadné pInéni ve vysi 35.000,- K¢ za kazdy takovy pripad;

b) pokud zjist&na vada bude odstranéna az po |hité 14 dnd, nebo Ih(té dohodnuté smluvnimi
stranami - ve vysi 35.000,- K¢ za kazdy takovy pfipad a soucasné bude uUctovana smluvni
pokuta ve vysi 2000,- K& za kazdy, byt jen zapodaty den prodleni;

c) pokud Zhotovitel vadu odmitne a nasledné se prokaze, ze se o vadu jednalo ve vysi
20.000,- K¢ za kazdy takovy pripad.

d) NEOBSAZENO.

Zhotovitel uhradi Objednateli smluvni pokutu v pfipadé poruseni ostatnich smluvnich
povinnosti takto:

a) 50.000 K¢,- jako jednorazovou smluvni pokutu, pokud Zhotovitel povéril provadénim
¢innosti jiného poddodavatele nez toho, ktery byl uveden v nabidce Zhotovitele, bez
predchoziho pisemného souhlasu Objednatele;

b) NEOBSAZENO;
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c) pokud Zhotovitel porusi jakoukoli povinnost podle ustanoveni ¢l. 11 této smlouvy, je
Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu Objednateli ve vysi 10 000,- K¢ za kazdé
jednotlivé poruseni;

d) ve vysi 10 000,- K¢ za kazdy zjistény pripad vyskytu odkazu na konkrétni vyrobek ¢i sluzbu
uvedeny v predanych podkladech pro tvorbu zadavaci dokumentace, kterou Objednatel
zpracovava pro daldi stuper, ktery by znamenal zvyhodfiovani konkrétnich vyrobkd ¢&i
vyrobcd.

Maximalni celkova vyse vsech smluvnich pokut uloZzenych Zhotoviteli dle této smlouvy je
stanovena ve vysi 50% z celkové ceny (bez DPH).

Pokud bude Zhotovitel v prodleni s placenim smluvni pokuty, zavazuje se zaplatit Urok z
prodleni ve vy$i stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Uroky z Grokl nelze
poZzadovat.

Smluvni pokutu nebo Urok z prodleni se povinnd smluvni strana zavazuje zaplatit do 30 dnd
ode dne, kdy ji bude dorucena pisemna vyzva druhé smluvni strany.

Objednateli je opravnén zapocist jakoukoliv pohledavku z této smlouvy proti pohledavce
Zhotovitele z této smlouvy za Objednatelem v pfipadé, Ze Zhotovitel neuhradi smluvni pokutu
ve stanoveném terminu.

Zaplacenim smluvni pokuty nezanika povinnost zajisténa smluvni pokutou a neni dotéen narok
Objednatele na nahradu $kody, kterd vznikla v dlsledku poruseni povinnosti, jejiz splnéni bylo
zajisténo smluvni pokutou. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu i tehdy, jestlize
porudeni smluvni povinnosti nezavinil; to se netyka ptipadd vyslovné uvedenych v &l. 8.10-
8.12. smlouvy.

NEOBSAZENO.
NEOBSAZENO.

Jestlize se Zhotovitel domniva, Ze mu z jakéhokoliv ddvodu vznikl narok na prodlouzeni Ihlty
pro plnéni nékteré z DilCich etap, je Zhotovitel povinen tyto skutecnosti pisemné oznamit
Objednateli (osobé uvedené v zahlavi smlouvy jako osoba opravnéna jednat ve vécech
technickych) bezodkladné&, nejpozdéji do patnacti (15) dnd, poté, co se o vzniku skute&nosti,
zakladajicich tento narok, dozvédél nebo mohl dozvédét a soucasné predlozit Objednateli
podrobné odlvodnéni predlozeného naroku, tj. veskeré podplrné argumenty, na kterych se
zakladaji vy3e uvedené tvrzené naroky a toto doloZit. K pozdé&ji pfedlozenym argumentim se
jiz nebude prihlizet a hledi se na né&, jako by nebyly vzneseny. Pokud budou tyto diivody
shledany pripustnymi, je Objednatel v takovém pfipadé povinen uzavrit se Zhotovitelem
dodatek na prodlouzeni Ih{ty dil&iho terminu plnéni. V piipadé poruseni povinnosti Zhotovitele
oznémit Objednateli relevantni skute¢nosti ve IhGté dle prvni véty tohoto &lanku, je Objednatel
opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy zapocaty den
prodleni.

Cldnkem 8 neni dotéeno pravo na uplatiiovani smluvnich pokut uvedenych v jinych
ustanovenich této smlouvy.

Clanek 9 - Odpovédnost za vady, $kodu a zaruky

Zhotovitel odpovida za vady dila. Dilo nebo jeho ¢ast ma vady, jestlize neodpovida smlouve,
zejména Uucelu jeho wvyuziti, prfipadné nemad vlastnosti vyslovné stanovené smlouvou,
Objednatelem, platnymi predpisy nebo nema vlastnosti obvyklé.
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V pripadé odpovédnosti Zhotovitele za vady plati v ostatnim ust. § 2615 a nasl. zakona ¢.
89/22012 Sb., oblanského zakoniku, v platném znéni. Zhotovitel odpovida za vSechny vady,
které ma dilo nebo ¢ast dila v okamziku jeho pfedani a prevzeti Objednatelem a dale za vady,
které vyjdou najevo kdykoliv v dobé& 60 mésici od okamziku ukonceni Smlouvy. Objednatel
nebo jind opravnéna osoba jsou povinni oznamit Zhotoviteli, Ze dilo nebo ¢ast dila ma vady a
poZzadovat jejich odstranéni kdykoliv v prib&hu zaruéni doby.

Zhotovitel se zavazuje zapocit s odstrafiovanim vad dila nebo ¢asti dila bez zbytecného odkladu
poté, kdy mu bude doruceno oznameni Objednatele nebo jiné opravnéné osoby, Ze dilo nebo
¢ast dila ma vady vcetné pozadavku na jejich odstranéni. V odstrafiovani vad se Zhotovitel
zavazuje bez preruseni pokraCovat a odstranit je v co nejkratsi technicky a technologicky
mozné |h{t&, nejpozdé&ji véak ve Ih(té 14 dnl, nedojde-li mezi smluvnimi stranami k jiné
dohodé. V pripadé vzniklych vad dila budou tyto bezplatné feSeny v ramci zaruc¢ni doby
Zhotovitelem. Zhotovitel se dale zavazuje k bezplatnému odstranéni vad dila, i které se objevi
v ramci schvalovaciho fizeni, pfipadné pfi predavani dokumentace. Zhotovitel je povinen
odstranit na své naklady i ty Objednatelem oznamené vady dila, za které odpovédnost odmita,
resp. vady, které neuznava. Na takovou vadu se v ostatnim primérené pouzije Uprava pro
vady dila. Pokud se nasledné stane nespornym, Ze Zhotovitel za vadu, kterou neuznal,
skute¢né neodpovidal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli naklady, které na odstranéni
vady Ucelné vynaloZil, do 30 dnl od dne jejich prokazani Zhotovitelem.

V pripad€, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, pfFip.
Objednatelem uréené Ih{t&, je Objednatel nebo jind opréavnéna osoba opravné&n zajistit
odstranéni této vady vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na naklady Zhotovitele.
Zhotovitel souhlasi, ?e timto postupem Objednatele nebude ?adnym zplsobem dotéena
odpovédnost Zhotovitele za vady dila nebo dotcené casti dila vcetné jejiho pfipadného
prodlouZeni, a to bez ohledu na to, zda odpovédnost za vady vyplyva ze smlouvy nebo ze
zakona. Naklady na odstranéni vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na zakladé
vyzvy k Ghradé. Objednatel ma pravo vyuzit k thradé nakladd na odstran&ni vad své naroky
vyplyvajici ze zaruky za odstranéni vad dila.

Zhotovitel odpovida za vSechny $kody, které Objednateli nebo tfetim osobdm zplsobil pfi
provadéni cinnosti porusenim svych smluvnich nebo zdkonnych povinnosti. Zhotovitel se
zavazuje uhradit Objednateli veskeré financni Castky, které byly Objednateli ve spravnim,
soudnim ¢i jiném obdobném fizeni ulozeny jako pokuty ¢i jiné majetkopravni sankce za
Zhotovitelem zplsobené porudeni smluvnich nebo zakonnych povinnosti. Zhotovitel se
zavazuje uhradit Objednateli veskeré financni Castky, které na Objednateli uplatnila jakakoliv
tfeti osoba za Zhotovitelem zplsobené poruseni pravnich povinnosti. Prdvo na uplatnéni
narokl z titulu nahrady kody se proml&i uplynutim lhity 15 let, poéitané ode dne, kdy pravo
mohlo byt uplatnéno poprvé.

Povinnd smluvni strana se zavazuje nahradit druhé smluvni strané& zplsobenou &kodu
v penézich do 30 kalendarnich dnl ode dne, kdy ji byla doru¢ena pisemné vyzva druhé smluvni
strany k ndhradé Skody.

NEOBSAZENO.

Clanek 10 - Ostatni ujednani

Nebezpedi Skody na zhotovovaném dile nese od zahédjeni plnéni do okamziku prevzeti dila
Objednatelem Zhotovitel, ledaze $koda byla zplsobena podklady prevzatymi od Objednatele
nebo témi, ktefi pInili jeho Ukoly nebo pokyny.
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Pfipadné zmény, tykajici se provadéni plnéni je mozné projednat jen s kontaktnimi
zaméstnanci Objednatele uvedenymi v této smlouvé, ktefi vSak nejsou opravnéni smlouvu
meénit ani doplfovat.

Zhotovitel je povinen bez zbytecného odkladu upozornit Objednatele na vSechny zjisténé
zavazné skutecnosti tykajici se predmétu plnéni, které jsou plné v odbornosti Zhotovitele a
brani fadnému pokracovani nebo dokonceni pInéni nebo jeho ¢asti.

NEOBSAZENO.

NEOBSAZENO.

NEOBSAZENO.

Seznam vsech poddodavatell:
Poddodavatel

Obchodni firma Sidlo 1CO | % podil na
zakazce

. Uvedeni poddodavatelé a jejich % podil na zakdzce se nebudou v prib&hu provadéni ¢innosti

meénit nebo doplfiovat bez pisemného souhlasu Objednatele (pro vylouceni pochybnosti se
nevyzaduje pro udéleni souhlasu uzavieni dodatku ke smlouvé). V pfipadé, Ze pfi provadeéni
¢innosti bude nové doplnén poddodavatel nebo vymeénén stavajici poddodavatel je Zhotovitel
povinen Objednateli (osobé& opravnéné jednat ve vécech smluvnich) predlozit veskeré
dokumenty, které by byl povinen pro takové poddodavatele predloZit v zaddvacim Fizeni.
Zhotovitel se zavazuje ve smlouvé s poddodavatelem uvést, Ze poddodavatel neni opravnén
povérit provadénim cinnosti dalsi osobu.

Socialné a environmentalné odpovédné zadavani

10.9.1 Porady, které Zhotovitel svold, budou probihat primarné distanénim zplsobem
(elektronicky, napf. MS Teams, Google meet, atp.), pokud nebude nutné, aby byly
spojeny s mistnim Setfenim.

10.9.2 Zhotovitel se zavazuje, e v prib&hu pInéni &innosti umozni v souvislosti s pln&nim
provedeni studentské exkurze, a to v kancelarich Zhotovitele nebo pfi provadéni
projekénich & prizkumnych pracich pifimo na budoucim stavenisti. Pokud Zhotovitel
neumozni provedeni exkurze, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi
100 000 K¢.

10.9.3 Objednatel oznadmi Zhotoviteli pozadavek na provedeni exkurze minimalné 45 dni pred
pozadovanym terminem konani exkurze. Zhotovitel nejméné 30 dni pred
Objednatelem poZadovanym terminem konani exkurze potvrdi mozZnost uskutec¢néni
exkurze, pripadné navrhne Objednateli jiny termin uskutecnéni exkurze, nejpozdéji
vsak do 30 dn{ od plvodné Objednatelem pozadovaného terminu. Zhotovitel poskytne
Objednateli soucinnost pri jeho UcCasti na exkurzi. Ustanoveni predchozi véty vsak
nezavazuje Objednatele k Ucasti na exkurzi.

10.9.4 Udastniky exkurze budou primarné studenti vysokych, stfednich nebo uc¢fiovskych $kol
stavebniho, elektrotechnického, strojaifského nebo dopravniho zaméreni a vyucujici
téchto sSkol, resp. doprovod. Exkurze musi byt provedena v rozsahu 3-5 hodin pro 15-
30 osob (studenti vcetné doprovodu), v pracovnich dnech v dobé od 8,00 hod. do
15,00 hod.
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10.9.5 Zhotovitel se zavazuje provést Ucastniky exkurze po dotéenych mistech dle podminek
a omezeni stanovenych BOZP a poskytnout Géastnikim exkurze odborny vyklad
k aktualné provadénym cinnostem.

10.9.6 O provedené exkurzi je Zhotovitel povinen informovat Objednatele pisemnou zpravou
nejpozdé&ji do 14 dnl od kondni exkurze. Zprédva musi obsahovat sdé&leni o &kole,
predmétu exkurze, ¢ase konani a poétu Glastnikl. V pfipad& nepfedloZeni pisemné
zpravy v pozadovaném rozsahu ve Ih{(té& dle prvni véty tohoto odstavce je Zhotovitel
povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 20 000 K¢.

10.9.7 NEOBSAZENO

10.9.8 Ustanovenimi o smluvnich pokutach uvedenymi v ¢l. 10.9. této Smlouvy neni doteno
uplatfiovani smluvnich pokut uvedenych v ¢l. 8 této smlouvy.

Clanek 11 - Zpracovani osobnich Gdaijd

Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel bude zpracovavat osobni Udaje pro Objednatele za
Ucelem plnéni dle této smlouvy a v jejim rozsahu.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pro Objednatele zpracovavat osobni Udaje vyhradné za
uvedenym Ucelem, zplsobem a na zékladé doloZenych pokynd a podminek Objednatele a v
souladu s nimi tak, jak vyplyvaji z této smlouvy.

Zhotovitel bude na zakladé této smlouvy pro Objednatele zpracovavat nasledujici kategorie
subjektd osobnich udajd:

zaméstnanci Objednatele; fyzické osoby, jejichz vyjadreni, souhlasy i stanoviska jsou nutna
pro provedeni dila, fyzické osoby, s nimiz jsou uzavirdny smlouvy nezbytné pro provedeni dila
(dale jen ,subjekty udajd").

Zhotovitel bude na zdkladé této smlouvy u jednotlivych kategorii subjektl Gdajl zpracovavat
pro Objednatele nasledujici typy osobnich dajl:

U zamé&stnanc( Objednatele identifikaéni a kontaktni idaje (jméno a ptijmeni, telefonni ¢&islo,
emailova adresa, titul), Udaje spojené s pracovnim zarfazenim zaméstnance (pracovni
zarazeni).

U ostatnich fyzickych osob identifikacni a kontaktni Udaje (jméno a pfijmeni, pohlavi, datum
narozeni, telefonni Cislo, emailova adresa, trvaly pobyt — kontaktni adresa, titul, Cislo a typ
Uctu, bankovni instituce) - (dale jen ,osobni Gdaje").

Osobni Udaje budou Zhotovitelem zpracovavany a ukladany na serverech umisténych [doplIni
Zhotovitel].

Pokud Zhotovitel zpracovava na zakladé vyslovného pokynu Objednatele osobni Gdaje, které
tato smlouva v bodé 11.4 vyslovné neuvadi, budou tyto nové osobni Udaje zpracovavany za
stejnych podminek.

Ustanoveni tohoto ¢ldnku smlouvy jsou ucinna az do spinéni vSech povinnosti v souvislosti s
ukonéenim zpracovani osobnich Gdajl dle této smlouvy.

Povinnosti Zhotovitele v souvislosti se zpracovanim osobnich tdajd:

- Zhotovitel se zavazuje pfijmout vhodna technickd a organizacni opatieni podle Nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochrané fyzickych osob
v souvislosti se zpracovanim osobnich Gdaji a o volném pohybu téchto Udaji a o zrudeni
smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich dajd) (déle jen ,GDPR"), které
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se na néj jako na Zhotovitele vztahuji a pInéni téchto povinnosti na vyzadani dolozit
Objednateli;

- Zhotovitel neprodlené informuje Objednatele, pokud jsou podle jeho nazoru urcité pokyny
Objednatele v rozporu s Guéinnymi pravnimi predpisy;

- Zhotovitel miZ%e predavat osobni Udaje do tfeti zemé& nebo mezindrodni organizaci ve
smyslu GDPR pouze na zakladé zvlastniho pokynu Objednatele. Je-li takovéto predani
zaloZzena na povinnosti vyplyvajici z prava Unie nebo clenského statu, které se na
Objednatele vztahuje, informuje Zhotovitel Objednatele o tomto pravnim pozadavku pred
predanim, ledaZe by tyto pravni pedpisy toto informovani zakazovaly z dlleZitych dlvodd
verejného zajmu;

- Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby opravnéné zpracovavat osobni Udaje zavazaly
zachovéavat micenlivost ve vztahu ke véem osobnim Udajiim, které zpracovava na zakladé
této smlouvy, a rovnéz tak o bezpecnostnich opatfenich, jejichz zverejnéni by ohrozilo
zabezpeéeni osobnich udajd;

- Zhotovitel mZe do zpracovani zapojit podzhotovitele pouze na zakladé predchoziho
pisemného souhlasu Objednatele;

- Zhotovitel se zavazuje s témito podzhotoviteli uzaviit smlouvu zajidtujici dodrZzovani prav a
povinnosti stanovenych touto smlouvou, zvlasté pak povinnosti micenlivosti a zajisténi
bezpednosti osobnich Udaji a poskytnuti dostateénych zaruk pro zavedeni stejnych
technickych a organizacnich opatfeni podzhotovitelem;

- Zhotovitel je dale povinen zohlednit povahu zpracovani, byt Objednateli napomocen
prostfednictvim vhodnych technickych a organizacnich opatfeni pro spinéni Objednatelovy
povinnosti reagovat na zadost o vykon prav subjektd udajii dle GDPR;

- Zhotovitel je povinen byt Objednateli ndpomocen pti zajistovani souladu s povinnostmi
podle ¢lanku 32 az 36 GDPR, a to pfi zohlednéni povahy zpracovani informaci, jez ma
Zhotovitel k dispozici. V pfipadech, kdy povaha véci vyzaduje informovani Objednatele ze
strany Zhotovitele, informuje Zhotovitel Objednatel bez zbytecného odkladu;

- Zhotovitel je povinen umoznit Objednateli a jim povérené osobé&, béhem bézné pracovni
doby Zhotovitele, provést v sidle Zhotovitele kontrolu dodrzovani povinnosti tykajicich se
zpracovani osobnich udajl vyplyvajicich z této smlouvy, a to do 3 mésici od jejiho
ukonceni;

- Po ukonéeni zpracovani osobnich (daji podle této smlouvy je Zhotovitel povinen
poskytnout Objednateli vSechna zafizeni obsahujici osobni Gdaje, pokud je to mozné, a
vymazat vSechny zpracovavané osobni Udaje ze vSech svych systému nebo databazi,
véetné vymazani vSech zaloznich kopii, s vyjimkou kdy uchovavani vyzaduji pravni
predpisy, nebo k tomu dal pisemny souhlas Objednatel.

V pripadé, Ze Zhotovitel zpracuje osobni Udaje nad ramec vymezeny touto
smlouvou/dolozenymi pokyny Objednatele, povazuje se ve vztahu k takovému zpracovani za
spravce. Pokud timto zpracovanim nad ramec vymezeny smlouvou/dolozenymi pokyny
Objednatele vznikne Objednateli skoda, je Zhotovitel povinen Skodu uhradit.

Clanek 12 - Vlastnicka prava a uZivaci prava

Vlastnické pravo k jednotlivym &astem dila a vedkerym dokumentlm, pfedanym Zhotovitelem
Objednateli na zékladé smlouvy, nabyva okamzikem jejich pfedani Zhotovitelem Objednateli
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stat a Objednatel soucasné ziskava odpovidajici pravo hospodafeni ve smyslu zakona C.
77/1997 Sb., o statnim podniku, ve znéni pozd&jsich pFedpisd.

K vysledkiim ¢&innosti Zhotovitele v souvislosti s plnénim smlouvy, které jsou autorskym dilem
ve smyslu ust. § 2 zdkona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s
prdvem autorskym a o zmé&né& nékterych zdkonl (autorsky zdkon), ve znéni pozdé&jich
pfedpisl, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 ob&anského zakoniku poskytuje k takovému
autorskému dilu jako celku nebo k jeho jednotlivym ¢astem ke dni vzniku takového autorského
dila Objednateli opravnéni jej uzit - licenci, a to vyhradni, neodvolatelnou, umoznujici vSechny
zplsoby uZiti autorského dila, potfebné pro naplnéni Ucelu smlouvy a pokraovani plnéni
navazujici na tuto smlouvu, a v mnozstevnim rozsahu tomuto Ucelu pfimérenému, s Gzemnim
rozsahem vymezenym UGzemim Ceské republiky a ¢asovym rozsahem omezenym na dobu
trvani majetkovych autorskych prav k autorskému dilu, véetné moZznosti zdsahu do autorského
dila, a to i prostfednictvim tfetich osob, moznosti udéleni podlicence a moznosti licenci prevést
na tfeti osobu. Pro vylouceni pochybnosti plati, Ze cena veskerych licenci poskytnutych na
zakladé tohoto ¢lanku je jiz zahrnuta v cené dila. Objednatel ¢i jeho pravni nastupce nejsou
povinni licenci vyuzit.

V pfipadé licence dle pfedchazejiciho odstavce se Zhotovitel s ohledem na vyznam a zplsob
pouziti vyslovné zfika prava licen¢ni smlouvu vypovédét dle ust. § 2370 obc¢anského zakoniku
a prava odstoupit od licenéni smlouvy pro zménu presvédceni dle ust. § 2382 obcanského
zakoniku.

Clanek 13 - Odstoupeni

Kromé jinych dlvodd, vyplyvajicich z pravnich predpisd, je Objednatel opravnén odstoupit od
smlouvy v pfipadé podstatného poruseni smlouvy, jestlize:
13.1.1 Zhotovitel je v prodleni s provedenim pInéni nebo Casti pInéni delSim nez 30 dni;

13.1.2 Zhotovitel porusuje jakoukoliv svou povinnost dle smlouvy, pokud zavadny stav z
dlvodu na strané Zhotovitele trva i po 15 dnech ode dne pisemného upozornéni Objednatele
na tuto skutecnost;

13.1.3 NEOBSAZENO;

13.1.4 Z okolnosti je zjevné, Ze Zhotovitel neni schopen pokracovat v provadéni ¢innosti nebo
Zhotovitel pisemné vyrozumi Objednatele v rozporu se smlouvou, Ze nebude pokracovat v
provadéni ¢innosti;

13.1.5 Zhotovitel nespini vyzvu k odstranéni nékteré z vad dila.

13.1.6 Zhotovitel porusi zdvazek, ze poddodavatelé budou poskytovat pInéni dle smlouvy
pouze v rozsahu dle ¢l. 10.7 nebo postoupi prava i povinnosti ze smlouvy bez pisemného
souhlasu Objednatele;

13.1.7 Nastane u Zhotovitele néktera z nize uvedenych skutecnosti:

« Upadek nebo hrozici Upadek dle zédkona ¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho fedeni
(insolven¢ni zékon)

e poda dluznicky navrh na zahajeni insolvencniho Fizeni
« byl konkurs zruden proto, e majetek byl zcela nepostacujici pro uspokojeni véFfiteld
e bylo proti Zhotoviteli zahajeno exekucni Fizeni nebo narizen vykon rozhodnuti

e byl zruSen s likvidaci nebo bez likvidace
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e dojde k jakémukoliv jinému Ukonu nebo udalosti, které by mély podobny efekt jako kterykoli
z uvedenych tkond nebo udalosti.

13.1.8 Zhotovitel, osoba na strané Zhotovitele nebo zastupce Zhotovitele se souvislosti s
plnénim smlouvy dopusti trestného ¢inu Uplatkarstvi nebo pfijeti Uplatku.

13.1.9 Jakékoli prohlaseni Zhotovitele dle smlouvy se ukaze nepravdivym.

13.1.10 Zhotovitel neozndmi Objednateli ani do 30 dnd po ukonéeni &innosti nékteré z
opravnénych osob, kterd byla uvedena jako c¢len odborného personalu dodavatele, nebo
osoby, ktera pro ucel hodnoceni byla Zhotovitelem navrZzena v Nabidce Zhotovitele a ktera
splnila minimalni Groven kvalifikace.

13.1.11 Zhotovitel mél byt vyloucen z Ucasti v zadavacim fizeni.

13.1.12 Zhotovitel pred zadanim verejné zakazky predlozil idaje, dokumenty vzorky nebo
modely, které neodpovidaly skute¢nosti a mély nebo mohly mit vliv na vybér dodavatele.

Nastane-li kterdkoli z uddlosti nebo okolnosti, uvedenych v odst. 13.1, miZe Objednatel
odstoupit od smlouvy pisemnym oznamenim Zhotoviteli, které nabude ucinnosti dnem
doruceni Zhotoviteli.

Rozhodnuti Objednatele odstoupit od smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav Objednatele
podle smlouvy, kterd maji dle své povahy trvat i po tomto odstoupeni.

Zhotovitel se zavazuje, Zze dnem, kdy nabyde Ucinnosti odstoupeni od smlouvy:

13.4.1 prestane provadét veskeré dalsi prace kromé téch, k nimz dal Objednatel pokyn pro
ochranu Zivota, zdravi nebo majetku nebo pro bezpecnost dila,

13.4.2 preda veskerou vyhotovenou dokumentaci,

13.4.3 vrati Objednateli veskeré podklady a véci, které od ného za Ucelem provadeéni innosti
prevzal.

Zhotovitel bere na v&domi a souhlasi, Ze po odstoupeni mize Objednatel dokoncit &innosti
a/nebo zaridit, aby tak ucinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou vyuzit plnéni
Zhotovitele nebo v jeho zastoupeni.

Ke dni ucinnosti odstoupeni od smlouvy ma Zhotovitel pravo na Ghradu téch ¢asti pinéni, které

byly realizovany do okamziku Ucinnosti odstoupeni a nebyly Zhotoviteli zaplaceny jako plnéni
v ramci jiné Dil¢i etapy, priCemz se pouziji ceny uvedené v této smlouvé. Zhotovitel nema
pravo na Uhradu za ty ¢asti pInéni, které byly provedeny vadné.

Clanek 14 — Kontroly

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli ¢i osobam povérenym Objednatelem a dalSim
povéFenym kontrolnim organlim veskerou soucinnost, véetné predlozeni dokladd souvisejicich
s pln&nim zakézky, pfi provadéni kontroly Objednatele, Zhotovitele & poddodavatell ze strany
kontrolnich organd CR (OIP, DI, DU, NKU, SFDI, FU, MD, MF aj.) v pfipadé Ghrady nakladd
z narodnich zdroji a v pfipadé Ghrady ndakladd z rozpo&tu Evropské unie kromé vyse
uvedenych kontrolnich organl CR i kontrolnich evropskych organi - Evropska komise,
Evropsky Giad pro boj proti podvodtm (OLAF) a Evropsky G&etni dvir, pripadné dali agentury
dle pfislusného dotacniho programu a zavazuje se respektovat Objednatelem, nebo jim
povéfenou osobou ¢i kontrolnim organem urceny postup a metodiku kontroly, zejména
postupy, které jsou stanoveny v predpisech Evropského spolecenstvi pro ochranu finan¢nich
z4jmQ Evropskych spoledenstvi proti zpronevéie a jinym nesrovnalostem (v piipadé Ghrady
nakladd z rozpoétu Evropské unie).
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Zhotovitel se zavazuje, Ze umozni zamé&stnanciim statni organizace Sprava zeleznic a Statniho
fondu dopravni infrastruktury kontrolu efektivniho vyuZivani finanénich prostfedkd na té &asti
dila, kterd je financovana a placena z prostfedk{ Statniho fondu dopravni infrastruktury. Tato
kontrolni ¢innost musi probihat v rozsahu kompetenci danych zédkonem ¢. 104/2000 Sb., o
Statnim fondu dopravni infrastruktury, v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje na vyzvu Objednatele poskytnout soucinnost pfi vykonu financni
kontroly podle zdkona ¢. 320/2001 Sb., o financ¢ni kontrole ve vefejné spravé a o zméné
nékterych zakonl (zakon o finanéni kontrole), v platném znéni.

Zhotovitel neni opravnén provést jednostranny zapocet pohledavky a neni opravnén postoupit
jakoukoliv pohledavku v¢&i Objednateli ani jeji ¢ast, vzniklou na zakladé smlouvy tieti osobé
bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Financni prostfedky poskytované na
zakladé této smlouvy Zhotoviteli nemohou byt predmétem vykonu prav tietich osob.

Clanek 15 - Uverejnéni
Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu posledni smluvni stranou a Gcinnosti dnem
uverejnéni v registru smluv podle zadkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti
nékterych smluv, uvefejnovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smiluv), v
platném znéni (dale jen ,ZRS").

Zaslani smlouvy spravci registru smluv k uvefejnéni v registru smluv zajistuje Objednatel.
Nebude-li tato smlouva zaslana k uverejnéni a/nebo uvefejnéna prostirednictvim registru
smluv, neni zddna ze smluvnich stran opravnéna pozadovat po druhé smluvni strané nahradu
Skody ani jiné ujmy, ktera by ji v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

Smluvni strany souhlasi se zvefejnénim uUdajl o identifikaci smluvnich stran, predmétu
smlouvy, jeho cené & hodnoté a datu uzavreni této smlouvy.

Smluvni strany vyslovné prohlasuji, ze Udaje a dalsi skute¢nosti uvedené v této smlouvé, vyjma
¢asti oznacenych ve smyslu nasledujiciho odstavce této smlouvy, nepovazuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu ust. § 504 obcCanského zakoniku (dale jen ,obchodni tajemstvi"), a ze se
nejedna ani o informace, které nemohou byt v registru smluv uverejnény na zakladé ust. § 3
odst. 1 ZRS.

Jestlize smluvni strana oznaéi za své obchodni tajemstvi ¢ast obsahu smlouvy, kterd v désledku
toho bude pro uUcely uvefejnéni smlouvy v Registru smluv znecitelnéna, nese tato smluvni
strana odpovédnost, pokud by smlouva v disledku takového oznaleni byla uvefejnéna
zplsobem odporujicim ZRS, a to bez ohledu na to, kterd ze stran smlouvu v registru smluv
uverejnila. S ¢astmi smlouvy, které druha smluvni strana neoznadi za své obchodni tajemstvi
pied uzavienim této smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodnim tajemstvim nakladat a ani
odpovidat za pfipadnou Skodu ¢i jinou Ujmu takovym postupem vzniklou. Oznacenim
obchodniho tajemstvi ve smyslu predchozi véty se rozumi doruceni pisemného oznameni druhé
smluvni strany Objednateli obsahujiciho presnou identifikaci dotéenych casti smlouvy, vcetné
oddvodnéni, pro¢ jsou za obchodni tajemstvi povazovany. Druhd smluvni strana je povinna
vyslovné uvést, ze informace, které oznacila jako své obchodni tajemstvi, napliuji soucasné
vSechny defini¢ni znaky obchodniho tajemstvi, tak jak je vymezeno v ust. § 504 obcanského
zakoniku, a zavazuje se neprodlené pisemné sdélit Objednateli skutecnost, ze takto oznacené
informace prestaly naplfiovat znaky obchodniho tajemstvi.

Osoby uzavirajici tuto smlouvu za smluvni strany souhlasi s uvefejnénim svych osobnich Gdajd,
které jsou uvedeny v této smlouvé, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je
udélen na dobu neurcitou.
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Clanek 16 - Zavéreéna ustanoveni

Pokud neni v této smlouvé stanoveno jinak, plati pro pravni vztahy z ni vyplyvajici pfislusna
ustanoveni obecné zavaznych pravnich predpist Ceské republiky, zejména obcanského
zakoniku.

Tuto smlouvu Ize uzavrit vyhradné pisemné s podpisy na jedné listiné. Tuto smlouvu je mozné
meénit, doplfovat nebo rusit pouze v téze formé, v jaké byla tato smlouva uzaviena, nebo ve
formé& prisné&jsi, a to prostfednictvim vzestupné &islovanych dodatkl, které mohou navrhnout
obé smluvni strany. VyluCuje se ujednani, které by zmeénilo ustanoveni o zdkazu zmény
zavazku v jiné nez pisemné formé. Zménu tohoto ustanoveni Ize provést jen pisemné.

Smluvni strany se dohodly, Zze moznost zhojeni nedostatku pisemné formy pravniho jednani se
vyluCuje a Ze neplatnost pravniho jednani, pro které si smluvni strany sjednaly pisemnou
formu, Ize namitnout kdykoli. Mezi smluvnimi stranami tak neplati ust. § 582 odst. 1 prvni véta
a odst. 2 obcanského zakoniku.

Smluvni strany podpisem této smlouvy vylucuji, Zze pfi pravnim styku mezi smluvnimi stranami
se pfihliZzi k obchodnim zvyklostem. Obchodni zvyklosti tak nemaji pfednost pfed ustanovenimi
zakona dle ust. § 558 odst. 2 obdanského zakoniku.

Veskera prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy pfechazeji, pokud to povaha téchto prav
a povinnosti nevylucuje, na pravni nastupce smluvnich stran. Zhotovitel neni opravnén prevést
jakakoliv prava nebo povinnosti ¢i jejich ¢ast na treti osobu bez predchoziho pisemného
souhlasu Objednatele.

Z24adné Ukony & jedndni ze strany Objednatele nelze povaZovat za piislib uzavieni smlouvy
nebo dodatku k ni. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 obCanského zakoniku Objednatel nepfipousti
pfijeti ndvrhu na uzavreni smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s ¢imz druha smluvni strana
podpisem smlouvy souhlasi.

Pokud se kterékoli ujednani této smlouvy stane nebo bude shledano neplatnym nebo pravné
nevymahatelnym, nebude to mit vliv na platnost a pravni vymahatelnost ostatnich ustanoveni
této smlouvy. Smluvni strany se zavazuji nahradit neplatné nebo pravné nevymahatelné
ustanoveni novym, platnym a pravné vymahatelnym ustanovenim, které je svym obsahem
nejblizsi Géelu neplatného & nevynutitelného ustanoveni, a to do 30 dnl od vyzvy kterékoli ze
smluvnich stran.

Dle ust. § 630 odst. 1 obcanského zakoniku si smluvni strany podpisem této smlouvy
sjedndvaji promléeci Ihitu v délce trvani 6 let, pokud neni touto smlouvou stanoveno
v nékterych pripadech jinak.

Ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 oblanského zakoniku prebira Zhotovitel
podpisem této smlouvy nebezpedi zmény okolnosti.

Smluvni strany stvrzuji, Zze pfi uzavirani této smlouvy jednaly a postupovaly cestné a
transparentné a zavazuji se tak jednat i pfi pInéni této smlouvy a vesSkerych Cinnostech s ni
souvisejicich. Kazda ze smluvnich stran se zavazuje jednat v souladu se zasadami, hodnotami
a cili compliance program a etickych hodnot druhé smluvni strany, paklize témito dokumenty
dotcené smluvni strany disponuji, a jsou uvefejnény na webovych strankach smluvnich stran
(spolecnosti).

Smluvni strany potvrzuji, Ze uzavreni této smlouvy je vysledkem jednani smluvnich stran
a kazda ze smluvnich stran méla pfilezitost ovlivnit obsah této smlouvy.
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16.12. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsana zarucenym elektronickym podpisem
zalozenym na kvalifikovaném certifikatu pro elektronicky podpis nebo kvalifikovanym
elektronickym podpisem, kazdy elektronicky obraz smlouvy ma platnost originalu.

16.13. Soucasti této smlouvy jsou nasledujici pfilohy:

pFiloha ¢. 1 - Seznam odborného personalu zhotovitele podilejici se na plnéni
zakazky

Piiloha ¢. 2 - Rozpis nabidkové ceny

pFiloha €. 3 - Mezinarodni sankce

V Praze \Y

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Ing. Petr Hofhanzl
feditel
Stavebni sprava zapad
Sprava zeleznic, statni organizace
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Priloha ¢é. 1

Seznam odborného personalu zhotovitele podilejici se na plnéni zakazky

Jméno a pfijmeni Funkce

[DOPLNI ZHOTOVITEL] [DOPLNI ZHOTOVITEL]
[DOPLN ZHOTOVITEL] [DOPLNI ZHOTOVITEL]
[DOPLNI ZHOTOVITEL] [DOPLNI ZHOTOVITEL]
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Priloha ¢. 2

Rozpis nabidkové ceny

[DOPLNI ZHOTOVITEL]
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Priloha ¢. 3 - Mezinarodni sankce

1. Zhotovitel prohlasuje, ze:

1.1 on, ani 2adny z jeho poddodavatell nebo jinych osob, jejichZz zpUsobilost byla
vyuzita ve smyslu evropskych smérnic o zadavani vefejnych zakazek, nejsou
osobami dle ¢lanku 5k narizeni Rady (EU) ¢. 833/2014 ze dne 31. Cervence 2014 o
omezujicich opatrenich vzhledem k cinnostem Ruska destabilizujicim situaci na
Ukrajing, ve zné&ni pozdé&jsich predpisl, jimz se zakazuje zadat nebo dale plnit
jakoukoli vefejnou zakdzku nebo koncesni smlouvu spadajici do oblasti plsobnosti
smérnic o zadavani verejnych zakazek, jakoz i ¢l. 10 odst. 1, 3, odst. 6 pism. a) az
e), odst. 8, 9 a 10, ¢lank{ 11, 12, 13 a 14 smérnice 2014/23/EU, ¢lankd 7 a 8, ¢&l. 10
pism. b) az f) a pism. h) az j) smérnice 2014/24/EU, ¢lanku 18, ¢l. 21 pism. b) az e)
a pism. g az i), ¢lank{ 29 a 30 smérnice 2014/25/EU a ¢&l. 13 pism. a) az d), f) az h)
a j) smérnice 2009/81/EC,

1.2 on, ani 2adny z jeho poddodavatell nebo jinych osob, jejichz zplsobilost byla
vyuzita ve smyslu evropskych smérnic o zadavani verejnych zakazek, nejsou
osobami dle ¢lanku 2 nafizeni Rady (EU) ¢. 269/2014 ze dne 17. brezna 2014, o
omezujicich opatrenich vzhledem k ¢innostem narusujicim nebo ohrozujicim Gzemni
celistvost, svrchovanost a nezavislost Ukrajiny, ve zné&ni pozdé&jsich predpisl, a
daldich provadécich predpisi k tomuto nafizeni Rady (EU) ¢&. 269/2014 (dale jen
»Sankéni seznamy™"),

1.3 Je-li Zhotovitelem sdruzeni vice osob, plati vyse podminky dle tohoto ¢lanku také
jednotlivé pro vSechny osoby v ramci Zhotovitele sdruzené, a to bez ohledu na pravni
formu tohoto sdruzeni.

1.4 Prestane-li Zhotovitel nebo néktery z jeho poddodavatell nebo jinych osob,
jejichz zpUsobilost byla vyuZita ve smyslu evropskych smérnic o zadavani verejnych
zakazek, splhovat vyse uvedené podminky dle tohoto ¢lanku, oznami tuto skutecnost
bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdé&ji véak do 3 pracovnich dnd ode dne, kdy prestal
spliovat vySe uvedené podminky, Objednateli.

1.5 Zhotovitel se dale zavazuje postupovat pfi plnéni této Smlouvy v souladu s
Narizenim Rady (ES) ¢. 765/2006 ze dne 18. kvétna 2006 o omezujicich opatfenich
vzhledem k situaci v Bélorusku a k zapojeni Béloruska do ruské agrese proti Ukrajing,
ve znéni pozd&jsich predpisl, a daldich provadécich predpist k tomuto nafizeni Rady
(EU) &. 269/2014.

1.6 Zhotovitel se dale ve smyslu ¢lanku 2 nafizeni Rady (EU) ¢. 269/2014 ze dne 17.
bfezna 2014, o omezujicich opatfenich vzhledem k c¢innostem narusujicim nebo
ohrozujicim uUzemni celistvost, svrchovanost a nezavislost Ukrajiny, ve znéni
pozdé&jsich predpist, zavazuje, ze finanéni prostiedky ani hospodéaiské zdroje, které
obdrzi od Objednatele na zakladé této Smlouvy a jejich pfipadnych dodatkd,
nezptistupni pfimo ani nepitimo fyzickym nebo pravnickym osobam, subjektdm ¢&i
orgdnim s nimi spojenym uvedenym v Sankénich seznamech, nebo v jejich
prospéch.
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1.7 Ukazi-li se prohlaseni Zhotovitele dle odstavce 1.1, 1.2 nebo 1.3 této Pfilohy ¢. 2
jako nepravdiva nebo porusi-li Zhotovitel svou oznamovaci povinnost dle odstavce
1.4 nebo nékterou z povinnosti dle odstavcl 1.5 nebo 1.6 této Pfilohy &. 2, je
Objednatel opravnén odstoupit od uzaviené Smlouvy. Zhotovitel je dale povinen
zaplatit za kazdé jednotlivé poruseni povinnosti dle predchozi véty, s vyjimkou
oznamovaci povinnosti dle odstavce 1.4 této Prilohy ¢. 2, smluvni pokutu ve vysi
300.000 KE. Zhotovitel je dale povinen zaplatit za kazdé jednotlivé poruseni
oznamovaci povinnosti dle odstavce 1.4, smluvni pokutu ve vysi 100.000 K¢.
Ustanoveni § 2004 odst. 2 Obc¢anského zakoniku a § 2050 Obcanského zakoniku se
nepouziji.
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