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1 IDENTIFIKACNI UDAJE
1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby: Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) - Cernosice (mimo)

Misto stavby: Usek Praha-Smichov — Praha-Radotin na Zelezniéni trati Praha-Smichov
— Beroun, ktera je soucasti lll. tranzitniho Zelezni¢niho koridoru Praha —
Plzefi — Cheb — statni hranice SRN. Zacatek stavby je vkm 1,805' a
konec v km 10,5612

Katastralni Gzemi: Smichov, Hlubogepy, Mala Chuchle, Velka Chuchle, Radotin; Cernosice;
Kr¢, Branik, Hodkovicky

Spravni obvod HMP: Praha 4, Praha 5, Radotin 16
Povérena obec: Cernosice
Kraj: Hlavni mésto Praha, Stfedocesky?

Predmét dokumentace: Projekt stavby (dokumentace pro stavebni povoleni)

1.2 Udaje o zadateli
Investor a objednatel: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, s.o.
Dlazdéna 1003/7
110 00 PRAHA 1
IC: 70 99 42 34
DIC: CZ 70 99 42 34

1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Dodavatel dokumentace: SUDOP PRAHA a.s.
OlSanské 1a
130 80 PRAHA 3
ICO: 25 79 33 49

! Technologicky bude stavba zasahovat a7 do VB ZST Prahy Smichov a do VB ZST Praha Kr¢&

2 Jde o nové staniceni. Za konec stavby zasahuje pouze napojeni do stévajiciho stavu, které vSak nepiekrodi
hranice katastrdlnitho dzemi Radotin s vyjimkou pokladky kabelti zabezpeCovactho a sdé€lovactho zafizeni (na
pozemku dréahy) do hradla Kosof v k.i. Cernosice (stavajici km 13,090).

3 Na tizem{ StiedoCeského kraje zasahuje stavba pouze technologicky.
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DIC: CZ 25 79 33 49
Zpracovatelsky utvar: Stredisko 250 Hradec Kralové
Hradecké& 1151
500 03 Hradec Kralové
Hlavni subdodavatelé: METROPROJEKT Praha a.s.
|.P.Pavlova 1786/2
120 00 Praha 2
ICO: 452 71 895
Hlavni inzenyr projektu:  Ing. Miroslav Krsek
autorizovany inzenyr pro dopravni stavby

autorizace CKAIT 0601655
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2 ZAKLADNI UDAJE O STAVBE
2.1 Udaje o umisténi stavby

Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) - Cerno$ice (mimo) je rekonstrukce celostatni drahy,
ktera je soucasti lll. tranzitniho Zelezniéniho koridoru Ceské republiky. Jde o celostatni drahu
Praha — Revnice — Beroun (8.521B).

Stavba zacina v souladu se Zadavaci dokumentaci u vjezdovych navéstidel Zelezni¢ni stanice
(ZST) Praha Smichov v km 1,805. Konec definitivni &4sti stavby je v km 10,561.

Stavba ,Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) - Cerno$ice (mimo)“ navazuje na stavbu
,2Optimalizace trati Praha hl.n.- Praha Smichov®, ktera bude realizovana nasledné. Néasledné
bude realizovan i navazujici isek Praha Radotin — Beroun.

Dotéena je takeé trat Praha VrSovice sef. n. — Praha Radotin (€.521A), a to stavebné v Useku
mezi tunelem v Malé Chuchli a Prahou Radotinem.

Upravy dréznich technologii (zabezpe&ovaci a sdélovaci zafizeni) zasahuji z technickych
davodu do nejblizSich dopraven. Zabezpecovaci a sdélovaci zafizeni je tedy napojeno na
stavajici stani¢ni zabezpec€ovaci zafizeni v Zelezni¢nich stanicich Praha-Smichov a Praha-Kr¢.
Smérem do Berouna bude zabezpecovaci zafizeni napojeno do hradla Kosof.

Stavba bude realizovana v zdsadni €asti na draznich pozemcich, ojedinéle na pozemcich
lezicich mimo stavajici obvod drahy. Zabory vyplyvaji predevS§im z nevypofadanych
vlastnickych vztaht (draha dnes leZi na pozemcich mimo vlastnictvi SZDC / CD), z pfili§ tzkého
pozemku drahy (napf. pro odvodnéni trati, kabelové trasy apod.) a nebo z pfidani koleje €. 4 na
dobfichovickém zhlavi ZST Praha —Radotin pro pfimé napojeni viedky Ceskomoravsky cement.

Pfi realizaci bude nutné vyuzit doCasné nékterych pfilehlych pozemkd pro plochy zafizeni
stavenisté (ZS), prelozky inzenyrskych siti a pfistupy ke stavenisti. Hranice drazniho pozemku a
hranice doCasnych zdbor( tvofi obvod staveniSté. Rozsah staveniSté je vyznaen v Casti
dokumentace | Geodeticka dokumentace.

Stavba ,Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) - Cernosice (mimo)* je dle Zasad Uzemniho
rozvoje hlavniho meésta Prahy stavbou vefejné prospéSnou, nebot je soucCasti verejné
prospésné stavby Z/501/DZ ,Praha 16, Velka Chuchle, Praha4, Praha 5, Praha 2, Praha 10,
Praha 15 — Prljezd Zelezni€nim uzlem Praha vramci stavby lll: tranzitniho Zelezniniho
koridoru Cheb — Bohumin®.

Dotéena katastralni Uuzemi vcetné pfisluSnych spravnich obvodu jsou patrna z nasledujici
tabulky (HMP = Hlavni mésto Praha):
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® PRAHA

Kraj Obecs Povérena obec Obec Katastralni tzemi

rozsifenou (Spravni obvod (Méstska cast

pusobnosti

v HMP) v HMP)

Trat Praha Smichov - Revnice - Beroun (dotéené &asti)
HMP - Praha 5 Praha 5 Hlubocepy
HMP - Praha 16 Velké Chuchle Mala Chuchle
HMP - Praha 16 Velkd Chuchle Velké Chuchle
HMP - Praha 16 Praha 16 Radotin
Stfedodesky kraj* Cernosice Cernosice Cernosice Cernosice
Trat' Praha Kr¢ - odbocka Barrandov®
HMP - Praha 4 Praha 4 Kré
HMP - Praha 4 Praha 4 Branik
HMP - Praha 4 Praha 4 Hodkovicky

ZN 2

4 Na tizemi StiedoGeského kraje a mésta CernoSic zasahuji pouze drdZni technologie zabezpeCovaciho a
sdélovaciho zatizeni (viz text pfed tabulkou).

ZN 2

5> Na uvedend katastralni tizem{ zasahuji pouze draZni technologie zabezpecovaciho a sd&lovaciho zaifzeni.
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Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) — Cernosice (mimo)
PS 03-22-23 ZST Praha Radotin, kamerovy systém

3 VYCHOZi PODKLADY PRO ZPRACOVANIi PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Vychozim podkladem pro zpracovani projektové dokumentace sdélovaciho zafizeni provozniho
souboru PS 03-22-23 ZST Praha Radotin, kamerovy systém stavby ,Optimalizace trati Praha
Smichov (mimo) — CernoSice (mimo)* je:

Zadani pfedmétné stavby;

Pfipravna dokumentace;

Vysledky jednani uskute¢nénych v pribéhu projektovych praci;
Mistni Setfeni;

Koordinace s ostatnimi zpracovateli projektovych dokumentaci;

Rozpracovana dokumentace souvisejicich stavebnich objektt a provoznich

soubort

3.1 Udaje o souvisejicich SO a PS

Souvisejici PS a SO jsou:

PS 03-22-01 ZST Praha Radotin, mistni kabelizace

PS 91-22-01 Praha Smichov — Cernosice, DOK a TK

PS 03-22-15 ZST Praha Radotin, sdélovaci zafizeni

PS 91-22-02 Praha Smichov - Cernosice, pfenosovy systém
PS 02-22-21 Trakéni ménirna Chuchle, kamerovy systém
PS 02-22-22 Odbocka Velka Chuchle, kamerovy systém

PS 02-22-25 Zastavka Praha Velkd Chuchle, kamerovy systéem
PS 03-23-21 ZST Praha Radotin, rozhlasové zafizeni

PS 03-23-22 ZST Praha Radotin, informaéni zafizeni

SO 03-32-01 ZST Praha Radotin, nastupisté &. 1

SO 03-32-02 ZST Praha Radotin, nastupisté &. 2

SO 03-32-03 ZST Praha Radotin, nastupisté &. 3

SO 03-34-21 Most v ev. km 9,764 (podchod pro cestujici)
SO 03-34-22 Most v km 9,950 (podchod pro pési)

SO 03-66-01 ZST Praha Radotin, rozvod NN a osvétleni

SO silnoproudé technologie a energetického zafizeni v jednotlivych objektech

Ostatni stavebni objekty fesici kolejové Upravy v tratovém Useku, stavebni

Upravy objektd, ve kterych bude dalkové kabelizace vyvadéna, vystavbu tunelt a

stavebni Upravy mostl a propustkd apod.

3.2 Odchylky od predchoziho stupné projektové dokumentace

Oproti pfedchozimu stupni do$lo k upfesnéni nékterych ¢asti technického feseni.
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3.3 Odchylky od platnych norem a predpist

Projektovd dokumentace pro provozni soubor PS 03-22-23 ZST Praha Radotin, kamerovy
systém, byla zpracovana v souladu s platnymi normami CSN a ostatnimi pfedpisy na né
navazujicimi.

3.4 Majitel investice

Nové vybudované sdélovaci zafizeni je zafazeno do majetku SZDC s.o., Dlazdéna 1003/7, 110
00 Praha 1.

3.5 Rozsah dokumentace

Dokumentace je zpracovana ve stupni ,Projekt* v souladu s pFedpisem ¢.146/2008 Sb.
(Vyhlaska o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb) a se smérnici
SZDC &.11/2006 (Dokumentace pro pripravu staveb na Zelezniénich drahach celostétnich a
regionalnich), v€etné dalSich dodatkll a dopliiki platnych v dobé zpracovani projektu a dle
platnych pfedpist a norem a v souladu s TKP staveb drah.

Tuto dokumentaci je nezbytné v dalsim prabé&hu pripravy investice dopracovat do formy dPSR
(dopracovani projektového souhrnného feseni stavby).

9/21



sSUDOP Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) — Cernosice (mimo)
h PRAHA PS 03-22-23 ZST Praha Radotin, kamerovy systém

4 STAVAUJICi STAV

V soudasné dobé& neni v ZST Praha Radotin z4dny kamerovy systém.

5 NAVRHOVANY STAV

Ugelem této &asti projektu je navrh na vybudovani kamerového systému z diivodd vizualni
kontroly, ochrany majetku pfed poSkozenim &i odcizenim. Kamerovy systém bude vybudovan
na technologii IP s kompresi H.265 nebo novéjsSi. Pro komplexni feSeni monitorovani
pozadovaného prostoru zastavky bylo navrzeno potfebné mnozstvi IP kamer, které monitoruji
situaci na 1.-3. nastupisti, v podchodech, pfed vypravni budovou a na zhlavi.

Kamerovy systém je navrzen pomoci optickych kabeld, které zajisti lepSi kvalitu pfenosu a
vylougi ruSivé vlivy. V prostoru stanice bude pouzita metoda mikrotrubi¢kovani pro snadné&jsi
manipulaci s optickymi kabely.

Pro ukladani zaznamu z jednotlivych kamer bude vyuzito nové kamerové ulozi$té v ZST Praha
Radotin budované v ramci tohoto PS. Dohledové pracovisté bude vybudovano v rdmci tohoto
PS a bude umist&no v dopravni kancelafi v ZST Praha Radotin. Bude vybaveno monitory a
pocitacem s klavesnici a mysSi.

5.1 Umisténi a smér pohledu kamer

Pevné IP kamery budou umistény na zastfeSeni nastupist, v podchodu, odbavovaci hale
stani¢ni budovy a na plasti vypravni budovy. Budou monitorovat situaci na nastupistich,
v pochodu v odbavovaci hale a o okoli vypravni budovy. IP kamery budou umistény na zavésu
pomoci konzol (drzaku kamery). Konzoly pro IP kamery jsou soucasti tohoto PS.

Umisténi a pocet IP kamer:

* 4x pevna IP DOME kamera — kamery umistény na 1.nastupisti, sledujici
nastupistni hranu (K1-K3) a vstup do vytahu (K4);

» 4x pevna IP DOME kamera — kamery umistény na 2.nastupisti, sledujici
nastupistni hranu (K5-K7) a vstup do vytahu (K8);

» 7x pevna IP DOME kamera — kamery umistény na 3.nastupisti, sledujici
nastupistni hranu (K9-K14, K16) a vstup do vytahu (K15);

» 6x pevna IP DOME kamera — kamery umistény v podchodu (km 9,764) sledujici
prostor podchodu (K17, K22) a vstupy do vytah( (K18 — K21);

* 1x pevna IP DOME kamera — kamera umisténa na stoZaru IS u vstupu do
podchodu ve sméru od ulice Prvomdjova, sledujici vstup do vytahu (K23)

» 2x pevna IP kamera (DOME) — kamery umistény v podchodu (km 9,950) sledujici
prostor podchodu (K24, K25);
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«+ 2x oto&na IP kamera — kamery umistény na zhlavi ZST, sledujici prostor obou
zhlavi (K26, K27);

V ramci tohoto PS budou pfipojeny do kamerového systému kamery umisténé v kabinach
vytaha. Tyto kamery nejsou soucasti tohoto PS. Kamery ve vytazich budou pfipojeny pomoci
FTP kabell do nejbliz§i kameroveé skfiné.

U jednotlivych kamer budou umistény kamerové skiiné ,KS*, které budou slouzit pro pfipojeni
az 8 kamer. V kamerovych skfinich ,KS* budou ukon&eny optické kabely a napéjeci kabely.
V kamerové skfini bude na DIN liStu osazen pramyslovy switch s POE napajenim pro napajeni
jednotlivych kamer, napdjeci zdroj a pfepétové ochrany. Jednotlivé kamery budou z kamerové
skiiné KS napojeny datovymi kabely opatfenymi konektory RJ45 zapojenymi pfes prepétové
ochrany do prumyslového switche. Na zastfeSeni budou rozvodné kamerové skfiné umistény
v prostorech nad vytahovymi Sachtami, kde je dostatek mista.

Kamerové skfiné na nastupistich budou umistény v prostorech nad vytahovymi Sachtami.
Budou uchyceny ke konstrukci zastfeSeni. Kamery na zastfeSeni budou uchyceny pomoci
drzdkd na nosnou ocelovou konstrukci zastfeSeni (veSkeré uchyceni vybudovano v rdmci
tohoto PS). DOME kamery na zastfeSeni budou umistény tak aby bylo télo kamery skryto
v konstrukci zastfeSeni — kamery budou zaintegrovany do podhledu. Viditelné budou jen
prihledné kopule (€ocky), které budou umistény v pfedem pfipravenych otvorech na spodni
¢asti zastfeSeni (v podhledu).

Prislusenstvi kamerového systému (opticky rozvadéc¢, switch, pfevodniky a dalSi) bude
umisténo v nové 19“ skiini 47U, kterd bude umisténa ve vypravni budové ve sdélovaci
mistnosti v samostatné stojici skfini sdélovaciho zafizeni. Napajeni kamerového systému bude
ze silového rozvadéce umisténého ve sdélovaci mistnosti.

Kamery na nastupistich musi byt umistény ve vySce min. 2,1 m nad pochozim povrchem.
Vys8kové umisténi v8ech kamer musi vyhovovat pozadavkim TSI PRM 2008/164/ES, odst.
4.1.2.8.

Kamery musi byt umistény tak, aby nenaruSovaly viditelnost navéstidel zabezpe€ovaciho
zafizeni.
Na zastfeSeni nastupisté budou umistény vzdy 3(4) pevné IP kamery pro monitorovani jedné

hrany, které budou umistény proti sobé v dostate¢né vzdalenosti tak, aby se zabéry prekryvaly.

Kamery v podchodech, budou umistény tak, aby se jejich zabéry prekryvaly. Umisténi vSech
kamer v podchodech musi byt takové, aby bylo v co nejvétSi mife zabranéno jejich poskozeni
nebo odcizeni. Kamery budou umistény naproti sobé tak, aby se vzgjemné "vidély.

Pfed kone€nym stanovenim umisténi a smérovani jednotlivych kamer je nutné provést
pohledové kamerové zkousky za pfitomnosti a vyjadifeni kompetentnich zastupct budouciho
uZivatele zafizeni.
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Umisténi a zabér kamer musi byt ze strany dodavatele konzultovano s CDP Praha a
odsouhlaseno.

IP kamery je nutné umistit tak, aby bylo v maximalni mife realizovano:

» mechanické provedeni a poloha branici jejich poskozeni a zcizeni;
» ochrana v8ech metalickych vstupl jednotlivych kamer pred statickymi vyboji a
indukovanym prepétim.

Kamery na nastupistich budou uchyceny na konstrukci zastfeSeni nastupisté. Budovani konzol
(drzaku), na které budou kamery uchyceny, bude koordinovano s konstrukci zastfeSeni. Zpusob
zavésSeni kamer a kamerovych rozvodnych skfini na nosnou konstrukci zastfeSeni nastupist
musi byt takovy, Ze nedojde k poruseni PKO a natéru nosné konstrukce.

5.2 Kabelizace a pripojeni kamer

Nové IP kamery umisténé ve venkovnich prostorach budou pfipojeny pomoci optickych kabelu
OK 4vl. SM.

K pevnym |IP kameram na nastupisti bude pouzita metoda mikrotrubiCkovani pro snadnéjsi
manipulaci s optickymi kabely. Kabely budou vedeny v kabelovém Zlabu a HDPE trubce.
Optické kabely budou ukon&eny ve sdélovaci mistnosti ve VB ve standardnim rozvadéci pro
optické kabely. Na strané kamerovych skfini ,KS* budou optické kabely ukon&eny optickymi
konektory v malém optickém rozvadéci pro 4 vlakna, ktery bude v rozvadéCovych skfifikach
umistén spole¢né s pramyslovym switchem, zdrojem pro napojeni kamer a prepétovymi
ochranami. Kamery budou s kamerovymi skiinémi ,KS* pfipojeny metalickymi kabely.

Na nastupistich budou kamerové skfiné ,KS* umistény za obloZzenim nad vytahovymi Sachtami.
Z téchto rozvodnych kamerovych skfini, budou vedeny FTP kabely k jednotlivym kameram
umisténych na nastupistich. Kamery budou na nezastfeSenych ¢astech nastupisté umistény na
spole¢nych konstrukcich spole¢né s panely informaéniho systému (monitorovani nastupnich
hran). Kabely po zastfeSeni budou vedeny po kabelovych roStech spoleéné s rozvody pro
informacni systém pfip. rozhlasové zafizeni.

Optické kabely budou umistény do mikrotrubi¢ek poloZzenych v ramci tohoto PS. Zafouknuti a
ukonc&eni optického kabelu bude provedeno rovnéz v ramci tohoto PS. HDPE trubky a napéjeci
kabely pro kamery na zhlavich budou poloZzeny v ramci PS mistni kabelizace.

5.3 Napajeni kamer

Napajeni jednotlivych IP kamer na nastupistich a v podchodech ZST Praha Radotin bude
provedeno ze silového rozvadéce, ktery bude umistény ve sdélovaci mistnosti ve vypravni
budové. V rozvadécich se navrhuije jistic 6A s proudovym chrani¢em (celkem 7x jisti€¢ umistény
v rozvadéci ve sdélovaci mistnosti). Pro napajeni kamer bude pouzit kabel CYKY 3Jx2,5, ktery
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bude ukonéen v kamerové skfini. V kamerovych skfinich bude umistén spinany napéjeci zdroj
230V/48V a prepétova ochrana. Jednotlivé kamery pfipojené z kamerovych skfini pak budou
napajeny pomoci metalického datového kabelu FTP pro venkovni pouZiti z PoOE portl
v pramyslovém switchi.

U vS8ech rozvodu, které povedou ve venkovnich prostorach budou doplnény pfepétové ochrany
na datovy kabel pro ochranu aktivniho prvku (switche).

Napajeni kamer na zhlavich bude feSeno z rozvadécu osvétleni. Rozvodna skiin KS2 bude
napojena z rozvadéce osvétleni v km 9,993 (umistény v blizkosti osvétlovaciho stozaru OS10).
Rozvodnd skfin KS1 bude napojena z rozvadéce osvétleni u osvétlovaci véze OV1. Napajeci
kabel bude polozen v ramci souvisejiciho PS 03-22-01.

5.4 Ukonceni kabell a prenos signalu

V8echny IP kamery budou pfipojeny na LAN TCP/IP sit a jejich obraz bude pfeveden Ethernet
pres datovy prepinac do lokalniho ulozisté (serveru). Zaznam obrazu z jednotlivych kamer bude
nasledné dostupny po DTS pomoci pfenosového systému SDH.

Pfenos informaci z kamerového systému bude sméfovan do dohledového pracovisté DDTS
ZDC zptisobem uvedenym v Technickych specifikacich SZDC &. TS 2/2008-ZSE v planém
znéni. Pro monitorovani stavu z KS (a dalSich zafizeni dle TS 2/2008-ZSE) bude slouzit
dohledové pracoviété DDTS ZDC. Dohledové pracoviété bude monitorovat a piijimat alarmni
hlaSeni z vybranych signalt poskytovanych v SNMP dle rozsahu GV. Zejména alarmni hlaSeni
0 manipulaci s kamerou, jeji zakryti, atd.

Cely systém je budovan a koncipovan tak, aby byl umoznén pfistup ke kameram i vybranym
zaméstnancim pomoci standardnich pocitatovych programd jako jsou napf. internetové
prohlizece.

5.5 Dohledové pracovisté a zaznamové zarizeni

Pro ukladani zaznamu z jednotlivych kamer z technologické budovy bude vyuZito nové 64
kanalové kamerové uloZi§té umisténé ve sdélovaci mistnosti ve VB ZST Praha Radotin.
Ulozisté bude umisténo ve sdélovaci mistnosti ve skfini 19, 47U a bude vybudovano v ramci
tohoto PS. Nové uloZisté bude doplnéno nékolika HDD o kapacité min. 9TB.

V ZST Praha Radotin bude vramci tohoto PS vybudovano nové klientské pracovisté
kamerového systému. Bude vybaveno monitory a poc¢itacem s klavesnici a mysi.

Jako pracovis§té pro stahovani zaznam( bude pouzito diagnostické PC zab. zaf. umisténé
v mistnosti RZZ v ZST Praha Radotin. Dal§i pracovi§té pro stahovani zaznamid bude
v diagnostickém PC zab. zaf. v ZST Praha Smichov. Tato pracoviété budou SW upravena tak,
aby bylo mozno stahovat kamerové zaznamy z kamer budovanych v této stavbé.
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5.5.1 Ostatni

Z hlediska ukladani zaznamu je nutné respektovat zakon 101/200 Sb. a smérnici SZDC &.97 o
ochrané osobnich Udaji pro provoz kamerovych systému se zaznamovym zafizenim a jejich
registraci na Uradu pro ochranu osobnich Gdaju. Jde predevsim o:

» Opravnéni pfistupu k datlim, nahlizeni do zaznamu a sledovani on-line;

» Dobu uchovavani zaznamua — max. 168 hodin;

« Vymaskovani zabér( objekt, které nejsou v majetku SZDC a CD;

» Vybaveni sledovanych prostor jednotnymi informa&nimi tabulkami schvéleného
VZOru.

Propojeni jednotlivych kamer, kameroveho serveru a klientského dohledového pracovisté bude
pomoci pfenosového systému a dalkové optické kabelizace.

IP adresy v§ech kamer a kamerového uloZzi§té bude pridélovat vyhradné SZDC s.o., Odbor
automatizace a elektrotechniky (O14). Dodavatel si jednotlivé IP adresy vyzada od O14
v dostatecném predstihu pfed zahjenim montaze.

Pfed ukoncenim stavby musi dodavatel dodat spravci systémua (SSZT) a na O14 vypis vSech
konfiguraci a pfistupova hesla nejvyssi trovné ke véem dodavanym zafizenim.

Nové vybudovany kamerovy systém bude vramci této stavby zaclenén do Kontrolné
analytického centra (KAC). Do KAC budou zaclenény jen kamery, které maji pfimou souvislost
s dopravni situaci.

5.6 Pozadavky na jednotlivé prvky KS

Pro sledovani vySe uvedenych prostor se navrhuji pevné IP kamery v barevném provedeni
s pevnou ohniskovou vzdalenosti a s automatickou clonou. Venkovni kamery budou umistény
izolované v povétrnostnim krytu pro venkovni pouZiti s vyhfivanim.

HW specifikace kamerového serveru a PC dohledového pracovisté plati v dobé zpracovani
projektu stavby. V dobé realizace stavby bude investorem odsouhlasena HW konfigurace
kamerového serveru a PC dohledového pracovisté v cenach dle ocenéného vykazu vymér
zhotovitelem.
5.6.1 Zakladni pozadavky na pevhou kameru

* Min. obrazoveé rozliSeni 3 MPix a vy$8i

« Siroky Ghel zab&ru — kamery na osvétlovacich vézich

» Svételna citlivost 0,01 Ix Eernobily méd, 0,1 lux (* 0,08 lux) barevny mod

* Rezim den/noc

» Videodetekce pohybu
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» Maskovani privatnich zén

* Komprese — H.265, H.265+

* Snimky za vtefinu —min. 1-25 programovatelné

» Sitové rozhrani — Ethernet 10/100Base-T (RJ-45)

* Protokol TCP/IP, multicast IP

» Napéjeni — PoE

» Kryti IP 66, antivandalni provedeni

* Provozni teplota -30°C az 60°C

» Mechanické provedeni a poloha branici jejich poskozeni a zcizeni

» Chranit vSechny metalické vstupy jednotlivych kamer pfed statickymi vyboji a

indukovanym prepétim
Specifikace pevné kamery se muze liSit v zavislosti na typu a vyrobci.

5.6.2 Zakladni pozadavky na kamerové ulozisté
» Typ rack provedeni 19*
* Napajeni: 230VAC, 50/60 Hz
» Spotieba: max. 30 W (bez HDD)
* Provozni podminky: -10 — 55 °C (vnitfni prostfedi)
» Sitové rozhrani 2x RJ-45 10/100/1000 Mb/s
* 4 x pozice pro pevny disk (SATA 11/ lll s kapacitou az 6 TB)
* HDD na 7 dni trvalého zadznamu v&etné redundance (pro provoz 24/7)
» Pocet kanall (max. poCet kamer) 8, 16, 32, 64, 128 dle potieby
» Vstupni datovy tok 80 Mb/s (8 kanald),160 Mb/s (16 kanall), 256 Mb/s (32 kanalu), 320
Mb/s (64 kanald),
» Vystupni datovy tok 256 Mb/s
» Komprese H.265, H.265+, pro energetické objekty H.264

Specifikace kamerového uloZisté (diskového pole) se maze liSit v zavislosti na typu a vyrobci
serveru.

5.7 Pokyny pro montaz a demontaz

Veskeré prace spojené s montazi a demontazi sdélovacich zafizeni a kabell jsou obvyklé a
nevyzaduji zvlastniho upozornéni. Je tfeba postupovat tak, aby demontovana zafizeni byla i
nadéle pouzitelna pro dal$i moznou montéz do novych lokalit nebo popf. na nahradni dily. Musi
byt provedena uzka koordinovanost praci s pokladkou mistni kabelizace, rozhlasové

<
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kabelizace, informacniho systéemu, zabezpecovaciho zarizeni a venkovniho osvétleni
v této Zelezni¢ni stanici.

Je nutné respektovat zakon 101/200 Sb. a smérnici SZDC &.97 o ochran& osobnich Gdajd pro
provoz kamerovych systém(l se zaznamovym zafizenim a jejich registraci na Uradu pro
ochranu osobnich udaji. Jde pfedevsim o:

» Opravnéni pfistupu k datam, nahlizeni do zd&znamu a sledovani on-line;

» Dobu uchovévani zaéznami — max. 168 hodin;

« Vymaskovani zabér( objekt, které nejsou v majetku SZDC a CD;

» Vybaveni sledovanych prostor jednotnymi informa&nimi tabulkami schvéleného
VZOru.

Pfed kone¢nym stanovenim umisténi a smérovani jednotlivych kamer provést pohledové
kamerové zkousky za pfitomnosti a vyjadfeni kompetentnich zastupct budouciho uzivatele
zafizeni.

V pfipadé instalace kamerového systému na zafizeni ve spravé SZDC je bezpodmine&né nutné

respektovat vSechny podminky vydané OAE jako pfiloha k dopisu 7058/201-O14 ,Zakladni
technické pozadavky na kamerové systémy*.

5.8 Pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci

Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PD mohou fidit a provadét pouze
pracovnici s predepsanou kvalifikaci (vzdélani, odborna praxe, Skoleni, pfezkouseni atd.) a
zdravotni zpUsobilosti.

Pfi praci je tfeba dodrzovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpe€nostni
pfedpisy. Tyka se to prfedevs§im ohrozeni vyplyvajicich z prace na elektrickych zafizenich, prace
v kolejisti a soubéhu praci na raznych PS a SO stavby.

Pracovisté musi byt pfedepsanym zpisobem vybaveno a zajisténo.

Kromé obecnych kvalifikacnich pfedpokladd (odborné vzdélani a praxe v prisl. profesni
specializaci) je tfeba respektovat predpisy:

« SZDC Zam1 Predpis 0 odborné zplsobilosti a znalosti osob pii provozovani
drahy a drazni dopravy

« SZDC Bp1 — piedpis 0 bezpe&nosti a ochrané zdravi pfi préci

» T4 — provoz technickych zafizeni datové sité

« SZDC (CSD) T10 Udrzba a opravy televiznich zafizeni

« SZDC (CSD) T31 Udrzovani sdélovacich a zabezpe&ovacich kabelt

« SZDC (CSD) T35 Udrzba a opravy zafizeni rozhlasovych, hodinovych,
informacnich a poZzarni signalizace
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Pfislusné normy TNZ a elektrotechnické normy CSN zejména pak:

« CSN 33 2000-4-41 — Elektrotechnické predpisy CSN. V&eobecné piepisy pro
ochranu pred nebezpecnych dotykovym proudem

« CSN 33 2160 — Elektrotechnické predpisy. Pfedpisy pro ochranu sdélovacich
vedeni a zafizeni pfed nebezpecnymi vlivy trojfdzovych vedeni VN, VVN, ZVN

+ CSN 34 2040 — Elektrotechnické piedpisy CSN. Predpisy pro ochranu
sdélovacich a zabezpe€ovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpecnymi a rusivymi
vlivy elektrické trakce 25 kV, 50 Hz

« CSN 34 2300 — Piedpisy pro vnitfni rozvody sdélovacich vedeni

5.9 Péce o zivotni prostredi

Pfi navrhované vystavbé je tfeba dodrzovat z hlediska péce o Zivotni prostiedi pfedevsim tato
vSeobecné platné opatfeni:

* mechanismy pouzivané pfi provadéni zemnich praci musi byt spravné sefizeny
(exhalace!) a béh motord musi byt omezen na nezbytné nutnou dobu (zemni
prace, chranicka)

» ekologicky nebezpeény odpad (napf. zbytky barev, laku, rozpoustédel, fedidel,
ropnych produktu, elektrolytu, odfezky kabell a jejich oball atd.) musi byt
odborné likvidovan podle ekologickych a bezpecnostnich zdsad - nikdy nesmi byt
ponechan na mistech praci.

» po dokonceni praci musi byt stavenisté fadné uklizeno. To plati zejména pro
Useky kabelové ryhy provadéné v zavérecnych fazich stavby (napf.nastupisté),
kde je nutné odklidit pfebyte€nou zeminu a uvést povrch do stavu umoziujiciho
finalni Upravu povrchu

» predpokladané naroky na likvidaci odpadovych materialt jsou u tohoto
provozniho souboru minimalni, zejména proto, Zze nebudou provadény zadné
demoli¢ni prace. Zbytky kabell a vodi¢u, stavebnich natéra, natérovych hmot a
fedidel jakoZ i komundlni odpad budou likvidovany jednotlivymi postupy v rdmci
stavby.

6 ZVLASTNIi PODMINKY PRO REALIZACI PS A SO

Pokud by bylo pfistoupeno k etapizaci rekonstrukce Zelezni¢ni stanice, bude nutno tuto podFidit
stavebnim postuplm odpovidajicim dopravni technologii, tak aby nebyl dlouhodobé narusen
provoz ani nakladni ani osobni dopravy v jednotlivych stanicich.
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7 OCHRANA ELEKTRICKYCH ROzZVODU
7.1 Prostiedi

Vnitfni prvky sdélovaciho zafizeni jsou umistény uvnitf budov v prostfedi normalnim dle CSN
33 2000-3. Vneéjsi kabely a prvky jsou konstruované pro vnéjsi prostiedi.

7.2 Ochrana pred nebezpecnym dotykem zivych ¢asti.

U Zivych casti ve sdélovacich mistnostech bude ochrana pfed nebezpecnym dotykem Zivych
¢asti provedena zabranou, nebot se jedna o umisténi zafizeni v prostorach pfistupnych pouze
uréenym pracovnikiim s elektrotechnickou kvalifikaci ve smyslu &l. 4212.3N3 CSN 33 2000-4-
421 a ¢&l. 5.4 CSN 34 2600. Dvefe musi byt uzaméeny a opatfeny bezpe&nostnimi tabulkami
podle CSN 34 2600.

7.3 Ochrana pred nebezpecnym dotykem nezivych casti

Pro ochranu pfed nebezpeénym dotykem neZivych &asti plati prisludna ustanoveni CSN 34
2600 a CSN 33 2000-4-421. Podle druhu jednotlivych napéjecich soustav se uZiva
nasledujicich zpusobu ochran:

Ochrana samoc¢innym odpojenim od zdroje v siti TNC-S 3x400/2321V, 50Hz (3x380/220V)

Ochrana nezivych €éasti obvodld FELV (napdjeni malym stejnosmérnym napétim 24V, 48V,
60V).

U zafizeni v prostorach normalnich a nebezpecnych staci provést ochranu zakladni, u zafizeni
umisténého v prostorach zvlast nebezpecénych se provede s ohledem na prostfedi ochrana
zvy$ena tim, Ze se provede doplrikové pospojovani nezivych ¢asti.

8 ZIVOTNi PROSTREDI, LIKVIDACE ODPADU

Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude fidit ustanovenim
zakona €. 2185/20021Sb. o odpadech a dalSimi pfedpisy v odpadovém hospodarstvi.

Likvidace odpadu je provadéna podle programu odpadového hospodarstvi viz Vyhlagka MZP &.
383/20021Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy materidl bude ulozen dle
kategorizace odpadl nezavadnym zpusobem na fizenou sklddku, kde musi dodavatel uzavrit
smlouvu o uloZeni odpadového materialu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.

9 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVi PRI PRACI

Zaméstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit bezpe€nost a ochranu zdravi zaméstnanct
pfi praci s ohledem na rizika mozného ohrozeni Zivota a zdravi, kterd se tykaji vykonu prace.
(odst.1 § 101 z. €. 262/2006 Sb., zakonik prace)

18/21

¢



sSUDOP Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) — Cernosice (mimo)
h PRAHA PS 03-22-23 ZST Praha Radotin, kamerovy systém

Zaméstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen vytvaret bezpecné a zdravi neohrozujici pracovni
prostfedi a pracovni podminky vhodnou organizaci bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
pfijimanim opatfeni k pfedchazeni rizikim (odst. 1 §102 z. €. 262/2006 Sb., zakonik prace).

Prevenci rizik se rozumi vSechna opatfeni vyplyvajici z pravnich a ostatnich pfedpisu k zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a z opatfeni zaméstnavatele, ktera maji za cil pfedchazet
rizikim, odstrafiovat je nebo minimalizovat pasobeni neodstranitelnych rizik.

Zaméstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen soustavné vyhledavat nebezpecné Cinitele a
procesy pracovniho prostfedi a pracovnich podminek, zjiStovat jejich pFiciny a zdroje. Na
zakladé tohoto zjiSténi vyhledavat a hodnotit rizika a pfijimat opatfeni Kk jejich odstranéni.
Ktomu je povinen pravidelné kontrolovat Uroveri bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci,
zejména stav vyrobnich a pracovnich prostfedki a vybaveni pracovist a droven rizikovych
faktor pracovnich podminek a dodrzet metody a zplsob zjisténi a hodnoceni rizikovych faktort
(viz odst. 3 § 102 z. €. 262/2006 Sb., zakonik prace).

Realizace opatfeni musi vzdy odpovidat pozadavkim bezpecénostnich predpisu, norem a jinych
zavaznych predpisu, navoddm vyrobce, technologickym a pracovnim postupim pfip. mistnim
bezpecnostnim predpisim, a také z&vaznym dokumentim spravch inzenyrskych siti a
dokumentt tykajicich se stfetu s Zelezni¢ni dopravou, s dopravou silniéni a dopravou na
vodnich tocich.

Prehled zakladnich legislativnich pfedpisti BOZP platnych pro oblast stavebnictvi:
- Z.C. 262/2006 Sb., zakonik prace (v platném znéni)

- Z.€. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi €innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovné pravni vztahy (v platném znéni)

- Z.€. 251/2005 Sb., o inspekci prace (v platném znéni)

- Z.C. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zakonu (v plathém znéni)

- Z.6. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakonu (v platném znéni)

- Z.6. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace (v uplném znéni)
(v platném znéni)

- Z.€.133/1985 Sb., o pozarni ochrané (v platném znéni)
- Vyhlaska €. 50/1978 Sb., o odborné zpusobilosti v elektrotechnice (v platném znéni)

- Vyhla8ka ¢&. 85/1978 Sb., kontrolach, revizich a zkouskach plynovych zafizeni (v
platném znéni)
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- VyhladSka ¢&. 18/1979 Sb., kterou se ur€uji vyhrazend tlakova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti

- Vyhlaska €. 19/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti

- Vyhlaska €. 21/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazenda plynova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti

- Vyhlaska €. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti
prace a technickych zafizeni

- Vyhlaska ¢. 73/2010 Sb., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich
zarazeni do tfid a skupin a o bliz§ich podminkéach jejich bezpecnosti

- Vyhlaska €. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii,
limitni hodnoty ukazateld biologickych expozi¢nich testl a podminky odbéru
biologického materialu pro provadéni biologickych expozi¢nich testl a nalezitosti hlaseni
praci s azbestem a biologickymi Ciniteli

- Vyhlaska €. 394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici
azbestu a postup pfi uréeni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci

- Vyhlaska ¢€. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpec¢nosti pfi svarfovani
a nahfivani Zivic v tavnych nadobéach

- NV €. 591/2006 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich

- NV 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpec€im padu z vysky nebo do hloubky

- NV 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i poZzadavky na bezpeny provoz a pouzivani
stroju, technickych zafizeni, pfistroji a naradi

- NV 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi

- NV 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich postupd,
které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky

- NV 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci

- NV 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedkd, mycich, €isticich a desinfekénich prostredk

- NV 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpe&nostnich znacek a signald
- NV 201/2010 Sb., o zpusobu evidence Urazu, hldSeni a zasilani zaznamu o Urazu

- NV 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

20/21

<



sSUDOP Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) — Cernosice (mimo)

b, PRAHA PS 03-22-23 ZST Praha Radotin, kamerovy systém

Dalsi

NV 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v prostfedi s nebezpecim vybuchu

pozadavky souvisejici se stavebni ¢innosti na Zelezni€ni dopravni cesté:

Op 16 — Predpis o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci: predpis stanovuje zakladni
podminky a pFedpoklady k zajisténi BOZP. Predpis je z&vazny pro vSechny
zaméstnance CD a pro ostatni pravnické a fyzické osoby, které na zakladé smluvniho
vztahu s CD vykonavaji pro CD prace nebo jinou &innost a timto smluvnim vztahem jsou
k tomu vazany.

SZDC — E10 — Predpis pro provoz, obsluhu a Gdrzbu trakéniho vedeni: Fyzicka osoba,
podnikajici fyzicka osoba nebo pravnicka osoba (neni zaméstnancem SZDC), ktera se
podili na provozu, obsluze nebo udrzbé TV, musi byt k dodrzovani ustanoveni pfedpisu
SZDC E10 zavazana smluvné.

TNZ 34 3109 — Bezpe&nostni predpisy pro &innost na trakénim vedeni a v jeho blizkosti
na zelezni¢nich drahach celostatnich, regionalnich a vie¢kach

Smérnice SZDC &.50 — Pozadavky na odbornou zpusobilost dodavatelt pfi ¢innostech
na drahach provozovanych statni organizaci Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty

10 ROZPOCTOVA CAST - VYKAZ VYMER

10.1

Vypracovani rozpoctu

Rozpoctova dokumentace na tento projekt byla zpracovana dle ,, Tridnika“ tj. datové zakladny
SZDC a OTSKP v cenové hladiné roku 2016.

Rozpocet s ocenénim bude obsazen v samostatné sloZce a nebude soucasti této PD. Ve vSech
soupravach je obsazen pouze vykaz vymer.
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Lomové body
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C.bodu y X z Poznamka
1 748539.536 1053773.938 0.000 kabelova trasa v podchodu
2 748532.021 1053782.161 0.000 kabelova trasa v podchodu
3 748521.523 1053773.775 0.000 kabelova trasa v podchodu
4 748414.360 1053642.467 0.000 kabelova trasa
5 748414.238 1053642.359 0.000 kabelova trasa
6 748413.936 1053642.696 0.000 kabelova trasa
7 748406.502 1053654.984 0.000 kabelova trasa
8 748406.389 1053654.882 0.000 kabelova trasa
9 748406.631 1053654.611 0.000 kabelova trasa

10 748477.806 1053731.401 0.000 kabelova trasa
11 748483.624 1053736.732 0.000 kabelova trasa
12 748488.228 1053741.035 0.000 kabelova trasa
13 748491.085 1053743.725 0.000 kabelova trasa
14 748494.857 1053747.056 0.000 kabelova trasa
15 748499.881 1053751.557 0.000 kabelova trasa
16 748502.550 1053754.051 0.000 kabelova trasa
17 748508.955 1053761.709 0.000 kabelova trasa
18 748509.793 1053762.845 0.000 kabelova trasa
19 748514.498 1053767.268 0.000 kabelova trasa
20 748522.038 1053772.976 0.000 kabelova trasa
21 748390.059 1053651.057 0.000 kabelova trasa
22 748393.688 1053654.555 0.000 kabelova trasa
23 748397.129 1053657.638 0.000 kabelova trasa
24 748414.391 1053673.087 0.000 kabelova trasa
25 748423.435 1053681.197 0.000 kabelova trasa
26 748426.443 1053683.889 0.000 kabelova trasa
27 748430.570 1053687.495 0.000 kabelova trasa
28 748434.237 1053690.974 0.000 kabelova trasa
29 748442.089 1053697.742 0.000 kabelova trasa
30 748449.910 1053705.199 0.000 kabelova trasa
31 748461.918 1053716.470 0.000 kabelova trasa
32 748466.795 1053721.096 0.000 kabelova trasa
33 748388.592 1053649.724 0.000 kabelova trasa
34 748375.777 1053638.526 0.000 kabelova trasa
35 748372.869 1053636.117 0.000 kabelova trasa
36 748371.133 1053634.574 0.000 kabelova trasa
37 748368.102 1053631.785 0.000 kabelova trasa
38 748357.014 1053621.549 0.000 kabelova trasa
39 748342.412 1053607.636 0.000 kabelova trasa
40 748331.734 1053598.216 0.000 kabelova trasa
41 748323.762 1053591.623 0.000 kabelova trasa
42 748315.790 1053585.030 0.000 kabelova trasa
43 748290.544 1053564.433 0.000 kabelova trasa
44 748270.670 1053548.158 0.000 kabelova trasa
45 748260.933 1053538.650 0.000 kabelova trasa
46 748244.049 1053522.733 0.000 kabelova trasa
47 748230.496 1053510.616 0.000 kabelova trasa
48 748221.134 1053502.100 0.000 kabelova trasa
49 748216.536 1053497.917 0.000 kabelova trasa
50 748197.483 1053480.800 0.000 kabelova trasa
51 748178.429 1053463.683 0.000 kabelova trasa
52 748169.764 1053454.799 0.000 kabelova trasa
53 748166.278 1053451.225 0.000 kabelova trasa
54 748161.099 1053445.916 0.000 kabelova trasa
55 748151.409 1053436.559 0.000 kabelova trasa
56 748141.719 1053427.202 0.000 kabelova trasa
57 748143.374 1053423.366 0.000 kabelova trasa
58 748134.260 1053414.519 0.000 kabelova trasa
59 748120.594 1053402.915 0.000 kabelova trasa
60 748111.683 1053399.575 0.000 kabelova trasa
61 748092.472 1053382.430 0.000 kabelova trasa
62 748068.598 1053361.123 0.000 kabelova trasa
63 748063.145 1053352.149 0.000 kabelova trasa
64 748040.913 1053332.800 0.000 kabelova trasa
65 748036.355 1053328.814 0.000 kabelova trasa
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66 748031.815 1053324.814 0.000 kabelova trasa
67 748010.627 1053306.144 0.000 kabelova trasa
68 748006.476 1053301.281 0.000 kabelova trasa
69 748005.842 1053301.989 0.000 kabelova trasa
70 748576.638 1053819.338 0.000 kabelova trasa
71 748577.314 1053818.581 0.000 kabelova trasa
72 748567.419 1053810.028 0.000 kabelova trasa
73 748560.507 1053804.872 0.000 kabelova trasa
74 748553.595 1053799.716 0.000 kabelova trasa
75 748551.782 1053798.266 0.000 kabelova trasa
76 748550.754 1053795.493 0.000 kabelova trasa
77 748544.945 1053791.409 0.000 kabelova trasa
78 748539.901 1053787.166 0.000 kabelova trasa
79 748537.635 1053785.444 0.000 kabelova trasa
80 748535.370 1053783.722 0.000 kabelova trasa
81 748532.037 1053781.035 0.000 kabelova trasa
82 748528.704 1053778.349 0.000 kabelova trasa
83 748395.096 1053622.707 0.000 kabelova trasa
84 748392.085 1053620.013 0.000 kabelova trasa
85 748388.454 1053616.755 0.000 kabelova trasa
86 748386.491 1053615.002 0.000 kabelova trasa
87 748381.530 1053610.571 0.000 kabelova trasa
88 748378.593 1053607.940 0.000 kabelova trasa
89 748371.341 1053601.451 0.000 kabelova trasa
90 748365.839 1053596.533 0.000 kabelova trasa
91 748364.269 1053591.962 0.000 kabelova trasa
92 748359.491 1053587.677 0.000 kabelova trasa
93 748358.466 1053587.705 0.000 kabelova trasa
94 748385.672 1053656.625 0.000 kabelova trasa
95 748402.404 1053634.391 0.000 kabelova trasa
96 748403.547 1053634.129 0.000 kabelova trasa
97 748418.719 1053617.081 0.000 kabelova trasa
98 748420.505 1053618.671 0.000 kabelova trasa
99 748421.695 1053620.755 0.000 kabelova trasa
100 748423.909 1053621.716 0.000 kabelova trasa
101 748430.596 1053627.699 0.000 kabelova trasa
102 748436.613 1053614.312 0.000 kabelova trasa
103 748423.758 1053645.216 0.000 kabelova trasa
104 748393.050 1053625.099 0.000 kabelova trasa
105 748399.821 1053632.077 0.000 kabelova trasa
106 748464.621 1053691.429 0.000 kabelova trasa
107 748466.228 1053689.650 0.000 kabelova trasa
108 748400.819 1053630.961 0.000 kabelova trasa
109 748398.916 1053633.089 0.000 kabelova trasa
110 748400.090 1053634.149 0.000 kabelova trasa
111 748421.605 1053649.612 0.000 kabelova trasa
112 748424.708 1053646.176 0.000 kabelova trasa
113 748399.583 1053667.460 0.000 kabelova trasa v podchodu
114 748398.913 1053666.860 0.000 kabelova trasa v podchodu
115 748418.880 1053644.542 0.000 kabelova trasa v podchodu
116 748430.329 1053631.744 0.000 kabelova trasa v podchodu
117 748430.397 1053631.582 0.000 kabelova trasa v podchodu
118 748434.305 1053633.149 0.000 kabelova trasa v podchodu
119 748434.489 1053632.944 0.000 kabelova trasa
120 748434.651 1053632.564 0.000 kabelova trasa
121 748552.753 1053759.476 0.000 kabelova trasa
122 748554.966 1053761.501 0.000 kabelova trasa
123 748558.187 1053757.977 0.000 kabelova trasa
124 748558.451 1053758.218 0.000 kabelova trasa
125 748533.363 1053780.693 0.000 kabelova trasa
126 748532.994 1053780.355 0.000 kabelova trasa
127 748413.718 1053660.957 0.000 kabelova trasa
128 748456.987 1053699.880 0.000 kabelova trasa
129 748457.334 1053699.496 0.000 kabelova trasa
130 748470.678 1053684.723 0.000 kabelova trasa
131 748469.196 1053686.364 0.000 kabelova trasa
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132 748403.969 1053627.441 0.000 kabelova trasa
133 748406.000 1053625.170 0.000 kabelova trasa
134 748407.218 1053626.259 0.000 kabelova trasa
135 748387.436 1053649.987 0.000 kabelova trasa
136 748386.227 1053648.963 0.000 kabelova trasa
137 748385.037 1053648.604 0.000 kabelova trasa
138 748385.410 1053648.187 0.000 kabelova trasa
139 748413.646 1053673.494 0.000 kabelova trasa
140 748442.156 1053699.368 0.000 kabelova trasa
141 748442.643 1053698.829 0.000 kabelova trasa
142 748450.994 1053706.515 0.000 kabelova trasa
143 748451.967 1053705.438 0.000 kabelova trasa
144 748388.524 1053648.011 0.000 kabelova trasa
145 748387.036 1053649.657 0.000 kabelova trasa
146 748394.130 1053653.058 0.000 kabelova trasa
147 748392.666 1053654.691 0.000 kabelova trasa
148 748400.373 1053646.147 0.000 kabelova trasa
149 748398.946 1053647.742 0.000 kabelova trasa
150 748406.436 1053639.430 0.000 kabelova trasa
151 748408.147 1053637.536 0.000 kabelova trasa
152 748413.155 1053631.996 0.000 kabelova trasa
153 748411.293 1053634.057 0.000 kabelova trasa
154 748391.647 1053641.214 0.000 kabelova trasa
155 748393.301 1053639.365 0.000 kabelova trasa
156 748394.453 1053640.390 0.000 kabelova trasa
157 748396.113 1053656.727 0.000 kabelova trasa
158 748396.557 1053658.173 0.000 kabelova trasa
159 748399.373 1053660.686 0.000 kabelova trasa
160 748402.188 1053663.199 0.000 kabelova trasa
161 748394.724 1053642.917 0.000 kabelova trasa
162 748400.462 1053646.877 0.000 kabelova trasa
163 748414.010 1053659.030 0.000 kabelova trasa
164 748413.123 1053660.022 0.000 kabelova trasa
165 748408.166 1053669.449 0.000 kabelova trasa
166 748408.404 1053669.662 0.000 kabelova trasa
167 748409.849 1053669.970 0.000 kabelova trasa
168 748410.210 1053670.291 0.000 kabelova trasa
169 748410.682 1053669.768 0.000 kabelova trasa
170 748415.444 1053646.074 0.000 kabelova trasa
171 748416.849 1053644.503 0.000 kabelova trasa
172 748417.717 1053645.280 0.000 kabelova trasa
173 748421.744 1053649.372 0.000 kabelova trasa
174 748421.882 1053649.495 0.000 kabelova trasa
175 748431.609 1053628.109 0.000 kabelova trasa
176 748566.254 1053812.106 0.000 kabelova trasa
177 748567.814 1053810.370 0.000 kabelova trasa
178 748157.779 1053453.362 0.000 kabelova trasa
179 748159.093 1053451.896 0.000 kabelova trasa
180 748162.774 1053455.189 0.000 kabelova trasa
181 748005.510 1053302.360 0.000 stied zakladu stozaru
182 748576.303 1053819.709 0.000 stfed zakladu stozaru
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