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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby: Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo) 

Místo stavby: Úsek Praha-Smíchov – Praha-Radotín na železniční trati Praha-Smíchov 

– Beroun, která je součástí III. tranzitního železničního koridoru Praha – 

Plzeň – Cheb – státní hranice SRN. Začátek stavby je v km 1,8051 a 

konec v km 10,5612. 

Katastrální území: Smíchov, Hlubočepy, Malá Chuchle, Velká Chuchle, Radotín; Černošice; 

Krč, Braník, Hodkovičky 

Správní obvod HMP: Praha 4, Praha 5, Radotín 16 

Pověřená obec:  Černošice  

Kraj:    Hlavní město Praha, Středočeský3 

Předmět dokumentace: Projekt stavby (dokumentace pro stavební povolení) 

1.2 Údaje o žadateli 

Investor a objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. 

    Dlážděná 1003/7 

    110 00  PRAHA 1 

    IČ: 70 99 42 34 

    DIČ: CZ 70 99 42 34 

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

Dodavatel dokumentace: SUDOP PRAHA a.s. 

    Olšanská 1a 

    130 80  PRAHA 3 

    IČO: 25 79 33 49 
 

 

1 Technologicky bude stavba zasahovat až do VB ŽST Prahy Smíchov a do VB ŽST Praha Krč 

2 Jde o nové staničení. Za konec stavby zasahuje pouze napojení do stávajícího stavu, které však nepřekročí 
hranice katastrálního území Radotín s výjimkou pokládky kabelů zabezpečovacího a sdělovacího zařízení (na 
pozemku dráhy) do hradla Kosoř v k.ú. Černošice (stávající km 13,090). 

3 Na území Středočeského kraje zasahuje stavba pouze technologicky. 
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    DIČ: CZ 25 79 33 49 

Zpracovatelský útvar: Středisko 250 Hradec Králové 

    Hradecká 1151 

    500 03  Hradec Králové 

Hlavní subdodavatelé: METROPROJEKT Praha a.s. 

I.P.Pavlova 1786/2 

120 00  Praha 2 

IČO: 452 71 895 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Miroslav Krsek 

autorizovaný inženýr pro dopravní stavby 

autorizace ČKAIT 0601655 
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2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

2.1 Údaje o umístění stavby 

Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo) je rekonstrukce celostátní dráhy, 

která je součástí III. tranzitního železničního koridoru České republiky. Jde o celostátní dráhu 

Praha – Řevnice – Beroun (č.521B). 

Stavba začíná v souladu se Zadávací dokumentací u vjezdových návěstidel železniční stanice 

(ŽST) Praha Smíchov v km 1,805. Konec definitivní části stavby je v km 10,561. 

Stavba „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)“ navazuje na stavbu 

„Optimalizace trati Praha hl.n.- Praha Smíchov“, která bude realizována následně. Následně 

bude realizován i navazující úsek Praha Radotín – Beroun. 

Dotčena je také trať Praha Vršovice seř. n. – Praha Radotín (č.521A), a to stavebně v úseku 

mezi tunelem v Malé Chuchli a Prahou Radotínem. 

Úpravy drážních technologií (zabezpečovací a sdělovací zařízení) zasahují z technických 

důvodů do nejbližších dopraven. Zabezpečovací a sdělovací zařízení je tedy napojeno na 

stávající staniční zabezpečovací zařízení v železničních stanicích Praha-Smíchov a Praha-Krč. 

Směrem do Berouna bude zabezpečovací zařízení napojeno do hradla Kosoř. 

Stavba bude realizována v zásadní části na drážních pozemcích, ojediněle na pozemcích 

ležících mimo stávající obvod dráhy. Zábory vyplývají především z nevypořádaných 

vlastnických vztahů (dráha dnes leží na pozemcích mimo vlastnictví SŽDC / ČD), z příliš úzkého 

pozemku dráhy (např. pro odvodnění trati, kabelové trasy apod.) a nebo z přidání koleje č. 4 na 

dobřichovickém zhlaví ŽST Praha –Radotín pro přímé napojení vlečky Českomoravský cement. 

Při realizaci bude nutné využít dočasně některých přilehlých pozemků pro plochy zařízení 

staveniště (ZS), přeložky inženýrských sítí a přístupy ke staveništi. Hranice drážního pozemku a 

hranice dočasných záborů tvoří obvod staveniště. Rozsah staveniště je vyznačen v části 

dokumentace I Geodetická dokumentace. 

Stavba „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)“ je dle Zásad územního 

rozvoje hlavního města Prahy stavbou veřejně prospěšnou, neboť je součástí veřejně 

prospěšné stavby Z/501/DZ „Praha 16, Velká Chuchle, Praha4, Praha 5, Praha 2, Praha 10, 

Praha 15 – Průjezd železničním uzlem Praha v rámci stavby III: tranzitního železničního 

koridoru Cheb – Bohumín“. 

Dotčená katastrální území včetně příslušných správních obvodů jsou patrná z následující 

tabulky (HMP = Hlavní město Praha): 
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Kraj Obec s 
rozšířenou 
působností 

Pověřená obec 
(Správní obvod 

v HMP) 

Obec 
(Městská část 

v HMP) 

Katastrální území 

Trať Praha Smíchov - Řevnice - Beroun (dotčené části) 

HMP - Praha 5 Praha 5 Hlubočepy 

HMP - Praha 16 Velká Chuchle Malá Chuchle 

HMP - Praha 16 Velká Chuchle Velká Chuchle 

HMP - Praha 16 Praha 16 Radotín 

Středočeský kraj4 Černošice Černošice Černošice Černošice 

Trať Praha Krč - odbočka Barrandov5 

HMP - Praha 4 Praha 4 Krč 

HMP - Praha 4 Praha 4 Braník 

HMP - Praha 4 Praha 4 Hodkovičky 

 

 
 

4 Na území Středočeského kraje a města Černošic zasahují pouze drážní technologie zabezpečovacího a 
sdělovacího zařízení (viz text před tabulkou). 

5 Na uvedená katastrální území zasahují pouze drážní technologie zabezpečovacího a sdělovacího zařízení. 
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3 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

Výchozím podkladem pro zpracování projektové dokumentace sdělovacího zařízení provozního 

souboru PS 03-22-23 ŽST Praha Radotín, kamerový systém stavby „Optimalizace trati Praha 

Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)“ je: 

•  Zadání předmětné stavby; 

•  Přípravná dokumentace; 

•  Výsledky jednání uskutečněných v průběhu projektových prací; 

•  Místní šetření; 

•  Koordinace s ostatními zpracovateli projektových dokumentací; 

•  Rozpracovaná dokumentace souvisejících stavebních objektů a provozních 

souborů 

3.1 Údaje o souvisejících SO a PS 

Související PS a SO jsou: 

•  PS 03-22-01 ŽST Praha Radotín, místní kabelizace 

•  PS 91-22-01 Praha Smíchov – Černošice, DOK a TK 

•  PS 03-22-15 ŽST Praha Radotín, sdělovací zařízení 

•  PS 91-22-02 Praha Smíchov - Černošice, přenosový systém 

•  PS 02-22-21 Trakční měnírna Chuchle, kamerový systém 

•  PS 02-22-22 Odbočka Velká Chuchle, kamerový systém 

•  PS 02-22-25 Zastávka Praha Velká Chuchle, kamerový systém 

•  PS 03-23-21 ŽST Praha Radotín, rozhlasové zařízení 

•  PS 03-23-22 ŽST Praha Radotín, informační zařízení 

•  SO 03-32-01 ŽST Praha Radotín, nástupiště č. 1 

•  SO 03-32-02 ŽST Praha Radotín, nástupiště č. 2 

•  SO 03-32-03 ŽST Praha Radotín, nástupiště č. 3 

•  SO 03-34-21 Most v ev. km 9,764 (podchod pro cestující) 

•  SO 03-34-22 Most v km 9,950 (podchod pro pěší) 

•  SO 03-66-01 ŽST Praha Radotín, rozvod NN a osvětlení 

•  SO silnoproudé technologie a energetického zařízení v jednotlivých objektech 

•  Ostatní stavební objekty řešící kolejové úpravy v traťovém úseku, stavební 

úpravy objektů, ve kterých bude dálkové kabelizace vyváděna, výstavbu tunelů a 

stavební úpravy mostů a propustků apod. 

3.2 Odchylky od předchozího stupně projektové dokumentace 

Oproti předchozímu stupni došlo k upřesnění některých částí technického řešení. 
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3.3  Odchylky od platných norem a předpisů 

Projektová dokumentace pro provozní soubor PS 03-22-23 ŽST Praha Radotín, kamerový 

systém, byla zpracována v souladu s platnými normami ČSN a ostatními předpisy na ně 

navazujícími. 

3.4 Majitel investice 

Nově vybudované sdělovací zařízení je zařazeno do majetku SŽDC s.o., Dlážděná 1003/7, 110 

00 Praha 1. 

3.5 Rozsah dokumentace 

Dokumentace je zpracována ve stupni „Projekt“ v souladu s předpisem č.146/2008 Sb. 

(Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb) a se směrnicí 

SŽDC č.11/2006 (Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a 

regionálních), včetně dalších dodatků a doplňků platných v době zpracování projektu a dle 

platných předpisů a norem a v souladu s TKP staveb drah.  

Tuto dokumentaci je nezbytné v dalším průběhu přípravy investice dopracovat do formy dPSŘ 

(dopracování projektového souhrnného řešení stavby). 
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4 STÁVAJÍCÍ STAV 

V současné době není v ŽST Praha Radotín žádný kamerový systém. 

5 NAVRHOVANÝ STAV 

Účelem této části projektu je návrh na vybudování kamerového systému z důvodů vizuální 

kontroly, ochrany majetku před poškozením či odcizením. Kamerový systém bude vybudován 

na technologii IP s kompresí H.265 nebo novější. Pro komplexní řešení monitorování 

požadovaného prostoru zastávky bylo navrženo potřebné množství IP kamer, které monitorují 

situaci na 1.-3. nástupišti, v podchodech, před výpravní budovou a na zhlaví. 

Kamerový systém je navržen pomocí optických kabelů, které zajistí lepší kvalitu přenosu a 

vyloučí rušivé vlivy. V prostoru stanice bude použita metoda mikrotrubičkování pro snadnější 

manipulaci s optickými kabely. 

Pro ukládání záznamu z jednotlivých kamer bude využito nové kamerové uložiště v ŽST Praha 

Radotín budované v rámci tohoto PS. Dohledové pracoviště bude vybudováno v rámci tohoto 

PS a bude umístěno v dopravní kanceláři v ŽST Praha Radotín. Bude vybaveno monitory a 

počítačem s klávesnicí a myší. 

5.1 Umístění a směr pohledu kamer 

Pevné IP kamery budou umístěny na zastřešení nástupišť, v podchodu, odbavovací hale 

staniční budovy a na plášti výpravní budovy. Budou monitorovat situaci na nástupištích, 

v pochodu v odbavovací hale a o okolí výpravní budovy. IP kamery budou umístěny na závěsu 

pomocí konzol (držáků kamery). Konzoly pro IP kamery jsou součástí tohoto PS.  

Umístění a počet IP kamer: 

•  4x pevná IP DOME kamera – kamery umístěny na 1.nástupišti, sledující 

nástupištní hranu (K1-K3) a vstup do výtahu (K4); 

•  4x pevná IP DOME kamera – kamery umístěny na 2.nástupišti, sledující 

nástupištní hranu (K5-K7) a vstup do výtahu (K8); 

•  7x pevná IP DOME kamera – kamery umístěny na 3.nástupišti, sledující 

nástupištní hranu (K9-K14, K16) a vstup do výtahu (K15); 

•  6x pevná IP DOME kamera – kamery umístěny v podchodu (km 9,764) sledující 

prostor podchodu (K17, K22) a vstupy do výtahů (K18 – K21); 

•  1x pevná IP DOME kamera – kamera umístěna na stožáru IS u vstupu do 

podchodu ve směru od ulice Prvomájová, sledující vstup do výtahu (K23)  

•  2x pevná IP kamera (DOME) – kamery umístěny v podchodu (km 9,950) sledující 

prostor podchodu (K24, K25); 
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•  2x otočná IP kamera – kamery umístěny na zhlaví ŽST, sledující prostor obou 

zhlaví (K26, K27); 

V rámci tohoto PS budou připojeny do kamerového systému kamery umístěné v kabinách 

výtahů. Tyto kamery nejsou součástí tohoto PS. Kamery ve výtazích budou připojeny pomocí 

FTP kabelů do nejbližší kamerové skříně. 

U jednotlivých kamer budou umístěny kamerové skříně „KS“, které budou sloužit pro připojení 

až 8 kamer. V kamerových skříních „KS“ budou ukončeny optické kabely a napájecí kabely. 

V kamerové skříni bude na DIN lištu osazen průmyslový switch s PoE napájením pro napájení 

jednotlivých kamer, napájecí zdroj a přepěťové ochrany. Jednotlivé kamery budou z kamerové 

skříně KS napojeny datovými kabely opatřenými konektory RJ45 zapojenými přes přepěťové 

ochrany do průmyslového switche. Na zastřešení budou rozvodné kamerové skříně umístěny 

v prostorech nad výtahovými šachtami, kde je dostatek místa. 

Kamerové skříně na nástupištích budou umístěny v prostorech nad výtahovými šachtami. 

Budou uchyceny ke konstrukci zastřešení. Kamery na zastřešení budou uchyceny pomocí 

držáků na nosnou ocelovou konstrukci zastřešení (veškeré uchycení vybudováno v rámci 

tohoto PS). DOME kamery na zastřešení budou umístěny tak aby bylo tělo kamery skryto 

v konstrukci zastřešení – kamery budou zaintegrovány do podhledu. Viditelné budou jen 

průhledné kopule (čočky), které budou umístěny v předem připravených otvorech na spodní 

části zastřešení (v podhledu).  

Příslušenství kamerového systému (optický rozvaděč, switch, převodníky a další) bude 

umístěno v nové 19“ skříni 47U, která bude umístěna ve výpravní budově ve sdělovací 

místnosti v samostatně stojící skříni sdělovacího zařízení. Napájení kamerového systému bude 

ze silového rozvaděče umístěného ve sdělovací místnosti. 

Kamery na nástupištích musí být umístěny ve výšce min. 2,1 m nad pochozím povrchem. 

Výškové umístění všech kamer musí vyhovovat požadavkům TSI PRM 2008/164/ES, odst. 

4.1.2.8. 

Kamery musí být umístěny tak, aby nenarušovaly viditelnost návěstidel zabezpečovacího 

zařízení. 

Na zastřešení nástupiště budou umístěny vždy 3(4) pevné IP kamery pro monitorování jedné 

hrany, které budou umístěny proti sobě v dostatečné vzdálenosti tak, aby se záběry překrývaly. 

Kamery v podchodech, budou umístěny tak, aby se jejich záběry překrývaly. Umístění všech 

kamer v podchodech musí být takové, aby bylo v co největší míře zabráněno jejich poškození 

nebo odcizení. Kamery budou umístěny naproti sobě tak, aby se vzájemně "viděly. 

Před konečným stanovením umístění a směrování jednotlivých kamer je nutné provést 

pohledové kamerové zkoušky za přítomnosti a vyjádření kompetentních zástupců budoucího 

uživatele zařízení. 
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Umístění a záběr kamer musí být ze strany dodavatele konzultováno s CDP Praha a 

odsouhlaseno. 

IP kamery je nutné umístit tak, aby bylo v maximální míře realizováno: 

•  mechanické provedení a poloha bránící jejich poškození a zcizení; 

•  ochrana všech metalických vstupů jednotlivých kamer před statickými výboji a 

indukovaným přepětím. 

Kamery na nástupištích budou uchyceny na konstrukci zastřešení nástupiště. Budování konzol 

(držáků), na které budou kamery uchyceny, bude koordinováno s konstrukcí zastřešení. Způsob 

zavěšení kamer a kamerových rozvodných skříní na nosnou konstrukci zastřešení nástupišť 

musí být takový, že nedojde k porušení PKO a nátěru nosné konstrukce. 

5.2 Kabelizace a připojení kamer 

Nové IP kamery umístěné ve venkovních prostorách budou připojeny pomocí optických kabelů 

OK 4vl. SM.  

K pevným IP kamerám na nástupišti bude použita metoda mikrotrubičkování pro snadnější 

manipulaci s optickými kabely. Kabely budou vedeny v kabelovém žlabu a HDPE trubce. 

Optické kabely budou ukončeny ve sdělovací místnosti ve VB ve standardním rozvaděči pro 

optické kabely. Na straně kamerových skříní „KS“ budou optické kabely ukončeny optickými 

konektory v malém optickém rozvaděči pro 4 vlákna, který bude v rozvaděčových skříňkách 

umístěn společně s průmyslovým switchem, zdrojem pro napojení kamer a přepěťovými 

ochranami. Kamery budou s kamerovými skříněmi „KS“ připojeny metalickými kabely. 

Na nástupištích budou kamerové skříně „KS“ umístěny za obložením nad výtahovými šachtami. 

Z těchto rozvodných kamerových skříní, budou vedeny FTP kabely k jednotlivým kamerám 

umístěných na nástupištích. Kamery budou na nezastřešených částech nástupiště umístěny na 

společných konstrukcích společně s panely informačního systému (monitorování nástupních 

hran). Kabely po zastřešení budou vedeny po kabelových roštech společně s rozvody pro 

informační systém příp. rozhlasové zařízení.  

Optické kabely budou umístěny do mikrotrubiček položených v rámci tohoto PS. Zafouknutí a 

ukončení optického kabelu bude provedeno rovněž v rámci tohoto PS. HDPE trubky a napájecí 

kabely pro kamery na zhlavích budou položeny v rámci PS místní kabelizace. 

5.3 Napájení kamer 

Napájení jednotlivých IP kamer na nástupištích a v podchodech ŽST Praha Radotín bude 

provedeno ze silového rozvaděče, který bude umístěný ve sdělovací místnosti ve výpravní 

budově. V rozvaděčích se navrhuje jistič 6A s proudovým chráničem (celkem 7x jistič umístěný 

v rozvaděči ve sdělovací místnosti). Pro napájení kamer bude použit kabel CYKY 3Jx2,5, který 
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bude ukončen v kamerové skříni. V kamerových skříních bude umístěn spínaný napájecí zdroj 

230V/48V a přepěťová ochrana. Jednotlivé kamery připojené z kamerových skříní pak budou 

napájeny pomocí metalického datového kabelu FTP pro venkovní použití z PoE portů 

v průmyslovém switchi. 

U všech rozvodů, které povedou ve venkovních prostorách budou doplněny přepěťové ochrany 

na datový kabel pro ochranu aktivního prvku (switche). 

Napájení kamer na zhlavích bude řešeno z rozvaděčů osvětlení. Rozvodná skříň KS2 bude 

napojena z rozvaděče osvětlení v km 9,993 (umístěný v blízkosti osvětlovacího stožáru OS10). 

Rozvodná skříň KS1 bude napojena z rozvaděče osvětlení u osvětlovací věže OV1. Napájecí 

kabel bude položen v rámci souvisejícího PS 03-22-01. 

5.4 Ukončení kabelů a přenos signálu 

Všechny IP kamery budou připojeny na LAN TCP/IP síť a jejich obraz bude převeden Ethernet 

přes datový přepínač do lokálního uložiště (serveru). Záznam obrazu z jednotlivých kamer bude 

následně dostupný po DTS pomocí přenosového systému SDH. 

Přenos informací z kamerového systému bude směřován do dohledového pracoviště DDTS 

ŽDC způsobem uvedeným v Technických specifikacích SŽDC č. TS 2/2008-ZSE v planém 

znění. Pro monitorování stavu z KS (a dalších zařízení dle TS 2/2008-ZSE) bude sloužit 

dohledové pracoviště DDTS ŽDC. Dohledové pracoviště bude monitorovat a přijímat alarmní 

hlášení z vybraných signálů poskytovaných v SNMP dle rozsahu GV. Zejména alarmní hlášení 

o manipulaci s kamerou, její zakrytí, atd. 

Celý systém je budován a koncipován tak, aby byl umožněn přístup ke kamerám i vybraným 

zaměstnancům pomocí standardních počítačových programů jako jsou např. internetové 

prohlížeče. 

5.5 Dohledové pracoviště a záznamové zařízení  

Pro ukládání záznamu z jednotlivých kamer z technologické budovy bude využito nové 64 

kanálové kamerové uložiště umístěné ve sdělovací místnosti ve VB ŽST Praha Radotín. 

Uložiště bude umístěno ve sdělovací místnosti ve skříni 19“, 47U a bude vybudováno v rámci 

tohoto PS. Nové uložiště bude doplněno několika HDD o kapacitě min. 9TB.  

V ŽST Praha Radotín bude v rámci tohoto PS vybudováno nové klientské pracoviště 

kamerového systému. Bude vybaveno monitory a počítačem s klávesnicí a myší. 

Jako pracoviště pro stahování záznamů bude použito diagnostické PC zab. zař. umístěné 

v místnosti RZZ v ŽST Praha Radotín. Další pracoviště pro stahování záznamů bude 

v diagnostickém PC zab. zař. v ŽST Praha Smíchov. Tato pracoviště budou SW upravena tak, 

aby bylo možno stahovat kamerové záznamy z kamer budovaných v této stavbě.   
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5.5.1 Ostatní 

Z hlediska ukládání záznamu je nutné respektovat zákon 101/200 Sb. a směrnici SŽDC č.97 o 

ochraně osobních údajů pro provoz kamerových systémů se záznamovým zařízením a jejich 

registraci na Úřadu pro ochranu osobních údajů. Jde především o: 

•  Oprávnění přístupu k datům, nahlížení do záznamů a sledování on-line; 

•  Dobu uchovávání záznamů – max. 168 hodin; 

•  Vymaskování záběrů objektů, které nejsou v majetku SŽDC a ČD; 

•  Vybavení sledovaných prostor jednotnými informačními tabulkami schváleného 

vzoru. 

Propojení jednotlivých kamer, kamerového serveru a klientského dohledového pracoviště bude 

pomocí přenosového systému a dálkové optické kabelizace. 

IP adresy všech kamer a kamerového uložiště bude přidělovat výhradně SŽDC s.o., Odbor 

automatizace a elektrotechniky (O14). Dodavatel si jednotlivé IP adresy vyžádá od O14 

v dostatečném předstihu před zahájením montáže. 

Před ukončením stavby musí dodavatel dodat správci systémů (SSZT) a na O14 výpis všech 

konfigurací a přístupová hesla nejvyšší úrovně ke všem dodávaným zařízením.   

Nově vybudovaný kamerový systém bude v rámci této stavby začleněn do Kontrolně 

analytického centra (KAC). Do KAC budou začleněny jen kamery, které mají přímou souvislost 

s dopravní situací. 

5.6 Požadavky na jednotlivé prvky KS 

Pro sledování výše uvedených prostor se navrhují pevné IP kamery v barevném provedení 

s pevnou ohniskovou vzdáleností a s automatickou clonou. Venkovní kamery budou umístěny 

izolovaně v povětrnostním krytu pro venkovní použití s vyhříváním.  

HW specifikace kamerového serveru a PC dohledového pracoviště platí v době zpracování 

projektu stavby. V době realizace stavby bude investorem odsouhlasena HW konfigurace 

kamerového serveru a PC dohledového pracoviště v cenách dle oceněného výkazu výměr 

zhotovitelem. 

5.6.1 Základní požadavky na pevnou kameru 

•  Min. obrazové rozlišení 3 MPix a vyšší 

•  Široký úhel záběru – kamery na osvětlovacích věžích 

•  Světelná citlivost 0,01 lx černobílý mód, 0,1 lux (* 0,08 lux) barevný mód  

•  Režim den/noc 

•  Videodetekce pohybu 
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•  Maskování privátních zón 

•  Komprese – H.265, H.265+ 

•  Snímky za vteřinu – min. 1-25  programovatelné 

•  Síťové rozhraní – Ethernet 10/100Base-T (RJ-45) 

•  Protokol TCP/IP, multicast IP 

•  Napájení – PoE 

•  Krytí IP 66, antivandalní provedení 

•  Provozní teplota -30°C až 60°C 

•  Mechanické provedení a poloha bránící jejich poškození a zcizení 

•  Chránit všechny metalické vstupy jednotlivých kamer před statickými výboji a 

indukovaným přepětím 

Specifikace pevné kamery se může lišit v závislosti na typu a výrobci. 

5.6.2 Základní požadavky na kamerové uložiště 

•  Typ rack provedení 19“ 

•  Napájení: 230VAC, 50/60 Hz  

•  Spotřeba: max. 30 W (bez HDD)  

•  Provozní podmínky: -10 – 55 °C (vnitřní prostředí) 

•  Síťové rozhraní 2x RJ-45 10/100/1000 Mb/s 

•  4 × pozice pro pevný disk (SATA II / III s kapacitou až 6 TB) 

•  HDD na 7 dní trvalého záznamu včetně redundance (pro provoz 24/7) 

•  Počet kanálů (max. počet kamer) 8, 16, 32, 64, 128 dle potřeby 

•  Vstupní datový tok 80 Mb/s (8 kanálů),160 Mb/s (16 kanálů), 256 Mb/s (32 kanálů), 320 

Mb/s (64 kanálů), 

•  Výstupní datový tok 256 Mb/s  

•  Komprese  H.265, H.265+, pro energetické objekty H.264 

Specifikace kamerového uložiště (diskového pole) se může lišit v závislosti na typu a výrobci 

serveru. 

5.7 Pokyny pro montáž a demontáž 

Veškeré práce spojené s montáží a demontáží sdělovacích zařízení a kabelů jsou obvyklé a 

nevyžadují zvláštního upozornění. Je třeba postupovat tak, aby demontovaná zařízení byla i 

nadále použitelná pro další možnou montáž do nových lokalit nebo popř. na náhradní díly. Musí 

být provedena úzká koordinovanost prací s pokládkou místní kabelizace, rozhlasové 
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kabelizace, informačního systému, zabezpečovacího zařízení a venkovního osvětlení 

v této železniční stanici. 

Je nutné respektovat zákon 101/200 Sb. a směrnici SŽDC č.97 o ochraně osobních údajů pro 

provoz kamerových systémů se záznamovým zařízením a jejich registraci na Úřadu pro 

ochranu osobních údajů. Jde především o: 

•  Oprávnění přístupu k datům, nahlížení do záznamů a sledování on-line; 

•  Dobu uchovávání záznamů – max. 168 hodin; 

•  Vymaskování záběrů objektů, které nejsou v majetku SŽDC a ČD; 

•  Vybavení sledovaných prostor jednotnými informačními tabulkami schváleného 

vzoru. 

Před konečným stanovením umístění a směrování jednotlivých kamer provést pohledové 

kamerové zkoušky za přítomnosti a vyjádření kompetentních zástupců budoucího uživatele 

zařízení. 

V případě instalace kamerového systému na zařízení ve správě SŽDC je bezpodmínečně nutné 

respektovat všechny podmínky vydané OAE jako příloha k dopisu 7058/201-O14 „Základní 

technické požadavky na kamerové systémy“. 

5.8 Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

Práce na sdělovacích zařízeních a vedeních podle této PD mohou řídit a provádět pouze 

pracovníci s předepsanou kvalifikací (vzdělání, odborná praxe, školení, přezkoušení atd.) a 

zdravotní způsobilostí. 

Při práci je třeba dodržovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpečnostní 

předpisy. Týká se to především ohrožení vyplývajících z práce na elektrických zařízeních, práce 

v kolejišti a souběhu prací na různých PS a SO stavby. 

Pracoviště musí být předepsaným způsobem vybaveno a zajištěno. 

Kromě obecných kvalifikačních předpokladů (odborné vzdělání a praxe v přísl. profesní 

specializaci) je třeba respektovat předpisy: 

•  SŽDC Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování 

dráhy a drážní dopravy 

•  SŽDC Bp1 – předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

•  T4 – provoz technických zařízení datové sítě 

•  SŽDC (ČSD) T10 Údržba a opravy televizních zařízení 

•  SŽDC (ČSD) T31 Udržování sdělovacích a zabezpečovacích kabelů 

•  SŽDC (ČSD) T35 Údržba a opravy zařízení rozhlasových, hodinových, 

informačních a požární signalizace 
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Příslušné normy TNŽ a elektrotechnické normy ČSN zejména pak: 

•  ČSN 33 2000-4-41 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Všeobecné přepisy pro 

ochranu před nebezpečných dotykovým proudem 

•  ČSN 33 2160 – Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích 

vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN, ZVN 

•  ČSN 34 2040 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu 

sdělovacích a zabezpečovacích vedení a zařízení před nebezpečnými a rušivými 

vlivy elektrické trakce 25 kV, 50 Hz 

•  ČSN 34 2300 – Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení 

 

5.9 Péče o životní prostředí 

Při navrhované výstavbě je třeba dodržovat z hlediska péče o životní prostředí především tato 

všeobecně platná opatření: 

•  mechanismy používané při provádění zemních prací musí být správně seřízeny 

(exhalace!) a běh motorů musí být omezen na nezbytně nutnou dobu (zemní 

práce, chránička) 

•  ekologicky nebezpečný odpad (např. zbytky barev, laků, rozpouštědel, ředidel, 

ropných produktů, elektrolytu, odřezky kabelů a jejich obalů atd.) musí být 

odborně likvidován podle ekologických a bezpečnostních zásad - nikdy nesmí být 

ponechán na místech prací. 

•  po dokončení prací musí být staveniště řádně uklizeno. To platí zejména pro 

úseky kabelové rýhy prováděné v závěrečných fázích stavby (např.nástupiště), 

kde je nutné odklidit přebytečnou zeminu a uvést povrch do stavu umožňujícího 

finální úpravu povrchu 

•  předpokládané nároky na likvidaci odpadových materiálů jsou u tohoto 

provozního souboru minimální, zejména proto, že nebudou prováděny žádné 

demoliční práce. Zbytky kabelů a vodičů, stavebních nátěrů, nátěrových hmot a 

ředidel  jakož i komunální odpad budou likvidovány jednotlivými postupy v rámci 

stavby. 

6 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO REALIZACI PS A SO 

Pokud by bylo přistoupeno k etapizaci rekonstrukce železniční stanice, bude nutno tuto podřídit 

stavebním postupům odpovídajícím dopravní technologii, tak aby nebyl dlouhodobě narušen 

provoz ani nákladní ani osobní dopravy v jednotlivých stanicích. 
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7 OCHRANA ELEKTRICKÝCH ROZVODŮ 

7.1 Prostředí 

Vnitřní prvky sdělovacího zařízení jsou umístěny uvnitř budov v prostředí normálním dle ČSN 

33 2000-3. Vnější kabely a prvky jsou konstruované pro vnější prostředí.  

7.2  Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí. 

U živých částí ve sdělovacích místnostech bude ochrana před nebezpečným dotykem živých 

částí provedena zábranou, neboť se jedná o umístění zařízení v prostorách přístupných pouze 

určeným pracovníkům s elektrotechnickou kvalifikací ve smyslu čl. 4212.3N3 ČSN 33 2000-4-

421 a čl. 5.4 ČSN 34 2600. Dveře musí být uzamčeny a opatřeny bezpečnostními tabulkami 

podle ČSN 34 2600. 

7.3 Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí 

Pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí platí příslušná ustanovení ČSN 34 

2600 a ČSN 33 2000-4-421. Podle druhu jednotlivých napájecích soustav se užívá 

následujících způsobů ochran: 

Ochrana samočinným odpojením od zdroje v síti TNC-S 3x400/2321V, 50Hz (3x380/220V) 

Ochrana neživých částí obvodů FELV (napájení malým stejnosměrným napětím 24V, 48V, 

60V).  

U zařízení v prostorách normálních a nebezpečných stačí provést ochranu základní, u zařízení 

umístěného v prostorách zvlášť nebezpečných se provede s ohledem na prostředí ochrana 

zvýšená tím, že se provede doplňkové pospojování neživých částí.  

8 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, LIKVIDACE ODPADŮ 

Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit ustanovením 

zákona č. 2185/20021Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství.  

Likvidace odpadů je prováděna podle programu odpadového hospodářství viz Vyhláška MŽP č. 

383/20021Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Odpadový materiál bude uložen dle 

kategorizace odpadů nezávadným způsobem na řízenou skládku, kde musí dodavatel uzavřít 

smlouvu o uložení odpadového materiálu s osobou oprávněnou k nakládání s odpady. 

9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců 

při práci s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví, která se týkají výkonu práce. 

(odst.1 § 101 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce) 
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Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní 

prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

přijímáním opatření k předcházení rizikům (odst. 1 §102 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet 

rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik. 

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a 

procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na 

základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění. 

K tomu je povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

zejména stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových 

faktorů pracovních podmínek a dodržet metody a způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů 

(viz odst. 3  § 102 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

Realizace opatření musí vždy odpovídat požadavkům bezpečnostních předpisů, norem a jiných 

závazných předpisů, návodům výrobce, technologickým a pracovním postupům příp. místním 

bezpečnostním předpisům, a také závazným dokumentům správců inženýrských sítí a 

dokumentů týkajících se střetu s železniční dopravou, s dopravou silniční a dopravou na 

vodních tocích. 

Přehled základních legislativních předpisů BOZP platných pro oblast stavebnictví: 

- Z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce (v platném znění) 

- Z.č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 

nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (v platném znění) 

- Z.č. 251/2005 Sb., o inspekci práce (v platném znění) 

- Z.č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících  

zákonů (v platném znění) 

- Z.č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů (v platném znění) 

- Z.č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (v úplném znění) 

(v platném znění) 

- Z.č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (v platném znění) 

- Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice (v platném znění) 

- Vyhláška  č. 85/1978 Sb., kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení (v 

platném znění) 
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- Vyhláška  č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 

- Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 

- Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 

- Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 

práce a technických zařízení 

- Vyhláška č. 73/2010 Sb., stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich 

zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti  

- Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, 

limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů  a podmínky odběru 

biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitostí hlášení 

prací s azbestem a biologickými činiteli 

- Vyhláška č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí 

azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací 

- Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování 

a nahřívání živic v tavných nádobách 

- NV č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích 

- NV 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

- NV 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

- NV 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, 

které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 

- NV 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

- NV 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků 

- NV 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a signálů 

- NV 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 

- NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
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- NV 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 

Další požadavky související se stavební činností na železniční dopravní cestě: 

- Op 16 – Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci: předpis stanovuje základní 

podmínky a předpoklady k zajištění BOZP. Předpis je závazný pro všechny 

zaměstnance ČD a pro ostatní právnické a fyzické osoby, které na základě smluvního 

vztahu s ČD vykonávají pro ČD práce nebo jinou činnost a tímto smluvním vztahem jsou 

k tomu vázány. 

- SŽDC – E10 – Předpis pro provoz, obsluhu a údržbu trakčního vedení: Fyzická osoba, 

podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba (není zaměstnancem SŽDC), která se 

podílí na provozu, obsluze nebo údržbě TV, musí být k dodržování ustanovení předpisu 

SŽDC E10 zavázána smluvně. 

- TNŽ 34 3109 – Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho blízkosti 

na železničních drahách celostátních, regionálních a vlečkách  

- Směrnice SŽDC č.50 – Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech 

na drahách provozovaných státní organizací Správa železniční dopravní cesty 

10 ROZPOČTOVÁ ČÁST - VÝKAZ VÝMĚR 

10.1 Vypracování rozpočtu 

Rozpočtová dokumentace na tento projekt byla zpracována dle „Třídníků“ tj. datové základny 

SŽDC a OTSKP v cenové hladině roku 2016.   

Rozpočet s oceněním bude obsažen v samostatné složce a nebude součástí této PD. Ve všech 

soupravách je obsažen pouze výkaz výměr. 



Č.bodu y x z Poznámka

1 748539.536 1053773.938 0.000 kabelová trasa v podchodu

2 748532.021 1053782.161 0.000 kabelová trasa v podchodu

3 748521.523 1053773.775 0.000 kabelová trasa v podchodu

4 748414.360 1053642.467 0.000 kabelová trasa

5 748414.238 1053642.359 0.000 kabelová trasa

6 748413.936 1053642.696 0.000 kabelová trasa

7 748406.502 1053654.984 0.000 kabelová trasa

8 748406.389 1053654.882 0.000 kabelová trasa

9 748406.631 1053654.611 0.000 kabelová trasa

10 748477.806 1053731.401 0.000 kabelová trasa

11 748483.624 1053736.732 0.000 kabelová trasa

12 748488.228 1053741.035 0.000 kabelová trasa

13 748491.085 1053743.725 0.000 kabelová trasa

14 748494.857 1053747.056 0.000 kabelová trasa

15 748499.881 1053751.557 0.000 kabelová trasa

16 748502.550 1053754.051 0.000 kabelová trasa

17 748508.955 1053761.709 0.000 kabelová trasa

18 748509.793 1053762.845 0.000 kabelová trasa

19 748514.498 1053767.268 0.000 kabelová trasa

20 748522.038 1053772.976 0.000 kabelová trasa

21 748390.059 1053651.057 0.000 kabelová trasa

22 748393.688 1053654.555 0.000 kabelová trasa

23 748397.129 1053657.638 0.000 kabelová trasa

24 748414.391 1053673.087 0.000 kabelová trasa

25 748423.435 1053681.197 0.000 kabelová trasa

26 748426.443 1053683.889 0.000 kabelová trasa

27 748430.570 1053687.495 0.000 kabelová trasa

28 748434.237 1053690.974 0.000 kabelová trasa

29 748442.089 1053697.742 0.000 kabelová trasa

30 748449.910 1053705.199 0.000 kabelová trasa

31 748461.918 1053716.470 0.000 kabelová trasa

32 748466.795 1053721.096 0.000 kabelová trasa

33 748388.592 1053649.724 0.000 kabelová trasa

34 748375.777 1053638.526 0.000 kabelová trasa

35 748372.869 1053636.117 0.000 kabelová trasa

36 748371.133 1053634.574 0.000 kabelová trasa

37 748368.102 1053631.785 0.000 kabelová trasa

38 748357.014 1053621.549 0.000 kabelová trasa

39 748342.412 1053607.636 0.000 kabelová trasa

40 748331.734 1053598.216 0.000 kabelová trasa

41 748323.762 1053591.623 0.000 kabelová trasa

42 748315.790 1053585.030 0.000 kabelová trasa

43 748290.544 1053564.433 0.000 kabelová trasa

44 748270.670 1053548.158 0.000 kabelová trasa

45 748260.933 1053538.650 0.000 kabelová trasa

46 748244.049 1053522.733 0.000 kabelová trasa

47 748230.496 1053510.616 0.000 kabelová trasa

48 748221.134 1053502.100 0.000 kabelová trasa

49 748216.536 1053497.917 0.000 kabelová trasa

50 748197.483 1053480.800 0.000 kabelová trasa

51 748178.429 1053463.683 0.000 kabelová trasa

52 748169.764 1053454.799 0.000 kabelová trasa

53 748166.278 1053451.225 0.000 kabelová trasa

54 748161.099 1053445.916 0.000 kabelová trasa

55 748151.409 1053436.559 0.000 kabelová trasa

56 748141.719 1053427.202 0.000 kabelová trasa

57 748143.374 1053423.366 0.000 kabelová trasa

58 748134.260 1053414.519 0.000 kabelová trasa

59 748120.594 1053402.915 0.000 kabelová trasa

60 748111.683 1053399.575 0.000 kabelová trasa

61 748092.472 1053382.430 0.000 kabelová trasa

62 748068.598 1053361.123 0.000 kabelová trasa

63 748063.145 1053352.149 0.000 kabelová trasa

64 748040.913 1053332.800 0.000 kabelová trasa

65 748036.355 1053328.814 0.000 kabelová trasa
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66 748031.815 1053324.814 0.000 kabelová trasa

67 748010.627 1053306.144 0.000 kabelová trasa

68 748006.476 1053301.281 0.000 kabelová trasa

69 748005.842 1053301.989 0.000 kabelová trasa

70 748576.638 1053819.338 0.000 kabelová trasa

71 748577.314 1053818.581 0.000 kabelová trasa

72 748567.419 1053810.028 0.000 kabelová trasa

73 748560.507 1053804.872 0.000 kabelová trasa

74 748553.595 1053799.716 0.000 kabelová trasa

75 748551.782 1053798.266 0.000 kabelová trasa

76 748550.754 1053795.493 0.000 kabelová trasa

77 748544.945 1053791.409 0.000 kabelová trasa

78 748539.901 1053787.166 0.000 kabelová trasa

79 748537.635 1053785.444 0.000 kabelová trasa

80 748535.370 1053783.722 0.000 kabelová trasa

81 748532.037 1053781.035 0.000 kabelová trasa

82 748528.704 1053778.349 0.000 kabelová trasa

83 748395.096 1053622.707 0.000 kabelová trasa

84 748392.085 1053620.013 0.000 kabelová trasa

85 748388.454 1053616.755 0.000 kabelová trasa

86 748386.491 1053615.002 0.000 kabelová trasa

87 748381.530 1053610.571 0.000 kabelová trasa

88 748378.593 1053607.940 0.000 kabelová trasa

89 748371.341 1053601.451 0.000 kabelová trasa

90 748365.839 1053596.533 0.000 kabelová trasa

91 748364.269 1053591.962 0.000 kabelová trasa

92 748359.491 1053587.677 0.000 kabelová trasa

93 748358.466 1053587.705 0.000 kabelová trasa

94 748385.672 1053656.625 0.000 kabelová trasa

95 748402.404 1053634.391 0.000 kabelová trasa

96 748403.547 1053634.129 0.000 kabelová trasa

97 748418.719 1053617.081 0.000 kabelová trasa

98 748420.505 1053618.671 0.000 kabelová trasa

99 748421.695 1053620.755 0.000 kabelová trasa

100 748423.909 1053621.716 0.000 kabelová trasa

101 748430.596 1053627.699 0.000 kabelová trasa

102 748436.613 1053614.312 0.000 kabelová trasa

103 748423.758 1053645.216 0.000 kabelová trasa

104 748393.050 1053625.099 0.000 kabelová trasa

105 748399.821 1053632.077 0.000 kabelová trasa

106 748464.621 1053691.429 0.000 kabelová trasa

107 748466.228 1053689.650 0.000 kabelová trasa

108 748400.819 1053630.961 0.000 kabelová trasa

109 748398.916 1053633.089 0.000 kabelová trasa

110 748400.090 1053634.149 0.000 kabelová trasa

111 748421.605 1053649.612 0.000 kabelová trasa

112 748424.708 1053646.176 0.000 kabelová trasa

113 748399.583 1053667.460 0.000 kabelová trasa v podchodu

114 748398.913 1053666.860 0.000 kabelová trasa v podchodu

115 748418.880 1053644.542 0.000 kabelová trasa v podchodu

116 748430.329 1053631.744 0.000 kabelová trasa v podchodu

117 748430.397 1053631.582 0.000 kabelová trasa v podchodu

118 748434.305 1053633.149 0.000 kabelová trasa v podchodu

119 748434.489 1053632.944 0.000 kabelová trasa

120 748434.651 1053632.564 0.000 kabelová trasa

121 748552.753 1053759.476 0.000 kabelová trasa

122 748554.966 1053761.501 0.000 kabelová trasa

123 748558.187 1053757.977 0.000 kabelová trasa

124 748558.451 1053758.218 0.000 kabelová trasa

125 748533.363 1053780.693 0.000 kabelová trasa

126 748532.994 1053780.355 0.000 kabelová trasa

127 748413.718 1053660.957 0.000 kabelová trasa

128 748456.987 1053699.880 0.000 kabelová trasa

129 748457.334 1053699.496 0.000 kabelová trasa

130 748470.678 1053684.723 0.000 kabelová trasa

131 748469.196 1053686.364 0.000 kabelová trasa
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132 748403.969 1053627.441 0.000 kabelová trasa

133 748406.000 1053625.170 0.000 kabelová trasa

134 748407.218 1053626.259 0.000 kabelová trasa

135 748387.436 1053649.987 0.000 kabelová trasa

136 748386.227 1053648.963 0.000 kabelová trasa

137 748385.037 1053648.604 0.000 kabelová trasa

138 748385.410 1053648.187 0.000 kabelová trasa

139 748413.646 1053673.494 0.000 kabelová trasa

140 748442.156 1053699.368 0.000 kabelová trasa

141 748442.643 1053698.829 0.000 kabelová trasa

142 748450.994 1053706.515 0.000 kabelová trasa

143 748451.967 1053705.438 0.000 kabelová trasa

144 748388.524 1053648.011 0.000 kabelová trasa

145 748387.036 1053649.657 0.000 kabelová trasa

146 748394.130 1053653.058 0.000 kabelová trasa

147 748392.666 1053654.691 0.000 kabelová trasa

148 748400.373 1053646.147 0.000 kabelová trasa

149 748398.946 1053647.742 0.000 kabelová trasa

150 748406.436 1053639.430 0.000 kabelová trasa

151 748408.147 1053637.536 0.000 kabelová trasa

152 748413.155 1053631.996 0.000 kabelová trasa

153 748411.293 1053634.057 0.000 kabelová trasa

154 748391.647 1053641.214 0.000 kabelová trasa

155 748393.301 1053639.365 0.000 kabelová trasa

156 748394.453 1053640.390 0.000 kabelová trasa

157 748396.113 1053656.727 0.000 kabelová trasa

158 748396.557 1053658.173 0.000 kabelová trasa

159 748399.373 1053660.686 0.000 kabelová trasa

160 748402.188 1053663.199 0.000 kabelová trasa

161 748394.724 1053642.917 0.000 kabelová trasa

162 748400.462 1053646.877 0.000 kabelová trasa

163 748414.010 1053659.030 0.000 kabelová trasa

164 748413.123 1053660.022 0.000 kabelová trasa

165 748408.166 1053669.449 0.000 kabelová trasa

166 748408.404 1053669.662 0.000 kabelová trasa

167 748409.849 1053669.970 0.000 kabelová trasa

168 748410.210 1053670.291 0.000 kabelová trasa

169 748410.682 1053669.768 0.000 kabelová trasa

170 748415.444 1053646.074 0.000 kabelová trasa

171 748416.849 1053644.503 0.000 kabelová trasa

172 748417.717 1053645.280 0.000 kabelová trasa

173 748421.744 1053649.372 0.000 kabelová trasa

174 748421.882 1053649.495 0.000 kabelová trasa

175 748431.609 1053628.109 0.000 kabelová trasa

176 748566.254 1053812.106 0.000 kabelová trasa

177 748567.814 1053810.370 0.000 kabelová trasa

178 748157.779 1053453.362 0.000 kabelová trasa

179 748159.093 1053451.896 0.000 kabelová trasa

180 748162.774 1053455.189 0.000 kabelová trasa

181 748005.510 1053302.360 0.000 střed základu stožáru

182 748576.303 1053819.709 0.000 střed základu stožáru
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