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ŽST PRAHA RADOTÍN, KAMEROVÝ SYSTÉM

SITUACE UMÍSTĚNÍ KAMROVÉHO SYSTÉMU V ŽST PRAHA RADOTÍN

Pevná IP kamera

kabelù kamerového systému
Trasa místních sdìlovacích

deska
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žl. 10x10

PE  150 - 

35/90  Rozmìr kabelové rýhy

kabely ±D - sdìlovací

kabely ±D - NN,VN

kabely ±D - zabezpeèovací

kanalizace

produktovod
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vodovod
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kabely TELECOM - sdìlovací

energetika - NN

energetika - VVN

energetika - VN

do kabelového žlabu
Uložení sdìlovacího vedení

do PE trubky
Uložení sdìlovacího vedení

pod ochrannou desku
Uložení sdìlovacího vedení

pod fólii
Uložení sdìlovacího vedení ochrannou deskou

Oddìlení sdìlovacího vedení

do kabelovodu
Uložení sdìlovacího vedení
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4

(K17, K22) a vstupy do výtahù (K18-K21).

Kamery umístìny na stropì podchodu. Snímají prostory podchodu 

kompetentních zástupcù budoucího uživatele zaøízení.

kamerové zkoušky za pøítomnosti a vyjádøení 

jednotlivých kamer je nutné provést pohledové 

Pøed koneèným pøesným stanovením umístìní a smìrování

a vstupy do podchodù (K4, K8, K15).

Kamery umístìny na zastøešení nástupištì. Snímají nástupištní hrany

Prvky kamerového systému umístìné na nástupištích a na zhlaví

Prvky kamerového systému umístìné v podchodu

D.2.4

Kamerové rozvodné skøínì umístìné v prostoru nad výtahovou šachtou.

11/2020

ZMĚNA Č. 1

IP kamery K24, K25 - pevné

Umístìny na stropì podchodu

1

2

Umístìna na stožáru IS

510m

HDPE øešena v PS 03-22-01

1x MIKROTRUBI±KA 10/8 mm

1x OK 4vl. SM

10mTrasa v kabelovodu -

Trasa v kabelovodu -

žl. 10x10

f  -35/90 -  

1x CYKY 3Jx2,5

1x HDPE 40/33

1x MIKROTRUBI±KA 10/8 mm

1x OK 4vl. SM

Trasa v kabelovodu -

30mTrasa v kabelovodu -

5x CYKY 3Jx2,5

2x HDPE 40/33

6x MIKROTRUBI±KA 10/8 mm

6x OK 4vl. SM

6m

Trasa v kabelovodu -155m

60m

do podchodu

Trasa v chránièce 

1x CYKY 3Jx2,5

1x MIKROTRUBI±KA 10/8 mm

1x OK 4vl. SM

a dále výkopem-

Trasa v kabelovodu 

30mTrasa po zastøešení -

a dále výkopem -

Trasa v kabelovodu

15mTrasa v kabelovodu -

30m

žl. 10x10

f  -35/90 -  

30m

70m

žl. 10x10

1x CYKY 3Jx2,5

1x HDPE 40/33

1x MIKROTRUBI±KA 10/8 mm

1x OK 4vl. SM

3

3

3

3

stožáru výšky 10m

Umístìna na samostatném 

15m

žl. 10x10

f  -35/90 -  

SO 03-66-01 

Vývod pøipraven v rámci 

z rozvadìèe osvìtlení

Napájení IP kamery K26 

2x FTP cat.6 - nást.1 (K3, K4)

2x FTP cat.6 - nást.1 (K1, K2, KV1)

1x FTP cat.6 - venkovní

Z KS1 do výtahu:

1x CYKY 3Jx2,5

1x MIKROTRUBI±KA 10/8 mm

1x OK 4vl. SM

Z VB do KS1:

z KS1 ke kamerám

Trasa po zastøešení

Prostup do podchodu

1x CYKY 3Jx2,5

1x MIKROTR. 10/8 mm

1x OK 4vl. SM

1x FTP cat.6 - venkovní

2x CYKY 3Jx2,5

1x HDPE 40/33

3x MIKROTRUBI±KA 10/8 mm

3x OK 4vl. SM

2m

1x FTP cat.6 - venkovní

5m

1x CYKY 3Jx2,5

HDPE øešena v PS 03-22-01

2x MIKROTRUBI±KA 10/8 mm

2x OK 4vl. SM

1x CYKY 3Jx2,5

HDPE øešena v PS 03-22-01

1x MIKROTRUBI±KA 10/8 mm

1x OK 4vl. SM

HDPE øešena v PS 03-22-01

1x MIKROTRUBI±KA 10/8 mm

1x OK 4vl. SM

5m

1x CYKY 3Jx2,5

1x HDPE 40/33

1x MIKROTRUBI±KA 10/8 mm

1x OK 4vl. SM

4x CYKY 3Jx2,5

2x HDPE 40/33

4x MIKROTRUBI±KA 10/8 mm

4x OK 4vl. SM

3x FTP cat.6 - nást.2 (K5, K6, K8)

1x FTP cat.6 - nást.2 (K7)

z KS ke kamerám

Trasa po zastøešení 

1x FTP cat.6 - nást.3 (K11)

1x FTP cat.6 - nást.3 (K14)

z KS7 ke kamerám

Trasa po zastøešení 

(ke kamerám K9, K10, K15)

3x FTP cat.6 - nást.3 

(ke kamerám K12, K13)

2x FTP cat.6 - nást.3 

HDPE øešena v PS 03-22-01

1x MIKROTRUBI±KA 10/8 mm

1x OK 4vl. SM

Trasa v kabelovodu

Trasa výkopem

1x CYKY 3Jx2,5 (z rozv. u OV1)

HDPE øešena v PS 03-22-01

1x MIKROTRUBI±KA 10/8 mm

1x OK 4vl. SM

Trasa výkopem smìr K27

z rozvadìèe u OV1)

1x CYKY 3Jx2,5 (napájení K27 

stožáru výšky 10m

Umístìna na samostatném 

Kamerová skøíò KS1

IP kamera K27 - otoèná

Kamerová skøíò KS8

IP kamera K16 - pevná

Kamerová skøíò KS2

IP kamera K26 - otoèná

KS7 - nad výtahovou šachtou (nást.3)

KS6 - nad výtahovou šachtou (nást.2)

KS5 - nad výtahovou šachtou (nást.1)

Trasa po zastøešení z KS ke kamerám

7x CYKY 3Jx2,5

3x HDPE 40/33

9x MIKROTRUBI±KA 10/8 mm

9x OK 4vl. SM

dále po zastøešení-

Trasa výkopem a 

3x CYKY 3Jx2,5

1x HDPE 40/33

3x MIKROTRUBI±KA 10/8 mm

3x OK 4vl. SM

1x FTP cat.6 - venkovní

Umístìna na stožáru IS

Kamerová skøíò KS9

IP kamera K23 - pevná

40ma dále výkopem -

Trasa v kabelovodu

5m

1x CYKY 3Jx2,5

1x HDPE 40/33

1x MIKROTRUBI±KA 10/8 mm

1x OK 4vl. SM

dále po zastøešení-

Trasa výkopem a 

5m

f  -35/90 -  

(napojení výtahu)

1x FTP cat.6 - venkovní 

1x CYKY 3Jx2,5

1x HDPE 40/33

1x MIKROTRUBI±KA 10/8 mm

1x OK 4vl. SM

žl. 10x10

f  -35/90 -  

15m

žl. 10x10

(napojení výtahu)

1x FTP cat.6 - venkovní 

1x CYKY 3Jx2,5

1x HDPE 40/33

1x MIKROTRUBI±KA 10/8 mm

1x OK 4vl. SM

2m

f  -35/90 -  

Kamerová skøíò  KS4

Umístìna v nice v podchodu

Kamerová skøíò  KS3

Umístìna v nice v podchodu

Ve spoleèné trase s MK

PVC chránièce zemní -

Trasa do výtahu v 

Trasa k výtahu spoleènì s MK

a dále výkopem -

Trasa v kabelovodu 

Trasa k výtahu spoleènì s MK

1x FTP cat.6 - venkovní

KS

KS

KS

KS

KS

KS

K
S

KS

KS

K1

K K7

K

K3

K

K

K

K

K

K8

K

K

K

K

K4

K

K

K
K

K

K13

K15

K23

K17

K19

K20

K21

K22

K24

K25

K

K27

K16

K18

K2

K26

K

K5 K6

K11

K

K

K14

K K

K K

K10K9

K12

K K
K


