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BIKETOWER Radotin
B. Souhrnna technickd zprava

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné Uzemi,
soulad navrhované stavby s charakterem Uzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost Uzemi
PD fesi umisténi automatického skladovaciho zafizeni pro jizdni kola (vyrobek zajistuje
automaticky pfijem, evidenci, skladovani, monitorovani a nasledny vydej jizdnich kol).
Redend lokalita se nachazi v zastavéné centralni &asti Prahy 16, Radoting, v t&sném
sousedstvi vypravni budovy vlakové stanice CD Praha - Radotin. Centrum Méstské &asti
Prahy 16 (ndmésti Osvoboditel(l) je od navrieného parkovaciho domu pro kola
v dochdazkové vzdalenosti cca 500m.
Uzemi pro stavbu je z jihozapadni strany vymezeno provozni budovou Ceskych drah, z
vychodni strany je limitovano stavajici mistni komunikaci — ulice Vrazska —a s ni soubézné
vedenym chodnikem.
Pozemek urCeny k umisténi objektu je rovinny, ¢astecné ve zpevnéné konstrukci
s betonovym povrchem.
Pfistup na pozemek je stdvajicim sjezdem z ulice Vraiskd, vedouci v tésné blizkosti
navrhované stavby.
Objekt bude nové napojen na sité technické infrastruktury — pripojka elektro NN a
internet. Atmosférické srazky ze zastavénych a zpevnénych ploch budou zasakovany na
plochach na pozemcich ve vlastnictvi investora.
Stavba je navrzena v souladu s Uzemnim planem méstské c¢asti Prahy 16: Radotin, stavba
je umisténa v zastavéném Uzemi ve funkcni plose ,,DZ — plochy dopravni infrastruktury -
Zeleznicni”.
Stavba je realizovana na pozemcich, které nejsou ve vlastnictvi investora, investor k nim
ma jiné pravo.
Navrhovana stavba je umisténa na pozemcich, které jsou v KN vedeny jako ostatni plocha.
Na zakladé této skutecnosti neni tfeba resit vynéti dotéené ¢asti pozemkUl ze ZPF. V misté
stavby a v jejim blizkém okoli jsou umistény stavajici sité technické infrastruktury — pfi
realizaci stavby bude respektovana poloha siti a ochrannych pasem a zajisténa jejich
ochrana proti poskozeni.

b) udaje o souladu s Uzemnim rozhodnutim nebo regulaénim planem nebo verejnopravni
smlouvou Uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo Uzemnim souhlasem

Nejsou.

c) udaje o souladu s Uzemné planovaci dokumentaci, v_pripadé stavebnich Uprav
podminujicich zménu v uZivani stavby

Dle platného uzemniho planu Méstské Casti Prahy 16: Radotin je stavba navriena v
zastavéném uzemi ve funkéni ploSe ,,DZ — plochy dopravni infrastruktury - Zelezni¢ni“ —
stavba je navrzena v souladu s Uzemnim planem mésta.
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d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavk( na
vyuZivani Uzemi

Nejsou.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organut

NavrZené feseni je v souladu se stanovisky jednotlivych spravc( siti technického vybaveni.
Podminky vyplyvajici ze zavaznych stanovisek vyse uvedenych organ( jsou zohlednény a
zapracovany do textové a vykresové Casti projektové dokumentace.

f) wvylet a zavéry provedenych prizkumd a rozborl - geologicky prizkum,
hydrogeologicky prlizkum, stavebné historicky prizkum apod.

V rdmci ptipravy stavby byl proveden inZenyrsko-geologicky priizkum.
Na zakladé vysledkl geologickych a hydrogeologickych podminek v misté stavby voleno
zalozeni objektu plosné na Zelezobetonové zakladové desce.

g) ochrana Uzemi podle jinych pravnich predpist

- Stavba se nenachazi v pamatkové rezervaci, pamatkové chranéné zéné ani tzemi.
- Navrzena stavba ani jeji umisténi nejsou predmeétem ochrany podle jinych pravnich
predpisa.

h) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému uzemi apod.

- Navrhovana stavba se nenachazi v zaplavovém, poddolovaném ¢i seismicky ¢inném Uzemi.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v Uzemi

- Stavba je nevyrobniho charakteru a nebude mit negativni vliv na okolni stavby a pozemky.

- Pfi realizaci stavby bude bran zfetel na minimalizovani hlu¢nosti a prasnosti v dobé
vystavby i pfi uzivani stavby.

- Uzemi stavby musi byt zajisténo tak, aby nedoslo ke $kodé na okolnich pozemcich a stavbach.
Pfipadnd znedisténi komunikaci béhem vystavby musi byt priibéiné a neprodlené
odstrafiovana.

- Odtokové poméry v misté stavby se neméni. Atmosférické srazky ze zastavénych a
zpevnénych ploch budou zasakovany na plochach na pozemcich ve vlastnictvi investora.

j) poZadavky na asanace, demolice, kiceni dfevin

- Asanace ani demolice nejsou predpokladany.
- Navrhovana stavba se nedostava do kolize se stavajici vzrostlou zeleni.
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k) poZadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo
pozemk uréenych k plnéni funkce lesa

- Navrhovana stavba je umisténa na pozemcich, které jsou v KN vedeny jako ostatni plocha.
Na zdkladé této skutecnosti neni tfeba resit vynéti dotéené Casti pozemkl ze ZPF.
- Stavba neni umisténa na pozemcich uréenych k plnéni funkce lesa.

[) uzemné technické podminky - zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moZznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

- Pfistup na pozemek je stavajicim sjezdem z ulice Vraiskd, vedouci v tésné blizkosti
navrhované stavby.

- Objekt bude nové napojen na sité technické infrastruktury — pfipojka elektro NN a internet.
Atmosférické srazky ze zastavénych a zpevnénych ploch budou zasakovany na plochach na
pozemcich ve vlastnictvi investora.

- Vzhledem k charakteru stavby PD nefesi bezbariérové uzivani.

m) vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

- Podminky pro vybudovani stavby jsou:

1) dokonéeni souvisejici stavby , Optimalizace trati Praha |Smichov (mimo) — Cernosice
(mimo)“.

2) Zfizeni pfipojky internetu.

Méstska ¢ast Praha 16 v souladu s harmonogramem stavby vybuduje pripojku internetu z
napojovaciho bodu zafizeni Vodafone (na jiznim rohu nadraini budovy). Pfipojka z
napojovaciho bodu Vodafone bude vedena v chranicce v chodniku k napojovacimu bodu
stavby. Pripojku v chodniku, ktera neni soucasti stavby ani PD, fesi méstska ¢ast Praha 16.

n) seznam pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi Vlastnické
udaje k dotéenym pozemkim stavby:

- parc. €. 2647/29 - pozemek v evidenci KN veden jako ostatni plocha
- vlastnik: Ceské drahy, a.s.
nabrezi Ludvika Svobody 1222/12, Nové Mésto, 11000
Praha 1

- Viz. pfiloha Prlvodni zpravy.

o) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pasmo
- Nejsou.
- Podzemni inZenyrské sité jsou navrieny prostorové umistit v souladu s CSN 73 6005.
- Pfi realizaci stavby je nezbytné respektovat poZadavky a podminky jednotlivych spravcu
inzenyrskych siti tykajici se ochrany a respektovani ochrannych a bezpecnostnich pasem
stavajicich podzemnich a nadzemnich vedeni siti technického vybaveni.
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B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich souasném
stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického prizkumu a
vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci

- Jedna se o novostavbu.

b) ucel uzZivani stavby

- Objekt bude slouzit jako uschovna jizdnich kol pro potieby obcand Méstské cCasti Praha 16:
Radotin.

c) trvald nebo docasna stavba
- Stavba je navrzena jako trvala.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavkd na
stavby a technickych poZadavkd zabezpecdujicich bezbariérové uZivani stavby

- Nejsou.

- Stavba spliiuje platné obecné pozadavky na vystavbu, pro stavbu budou pouZity pouze
materidly s certifikaty shody s platnymi CSN a EN.

- Stavebni, zemni i montazni prace jsou béiného charakteru a standardni technologie.
NevyZaduji specidlni bezpecnostni opatfeni. Musi vsak byt provadény podle pfislusnych
ustanoveni CUBP a pfislusnych CSN a EN.

- Vzhledem k charakteru staveb PD nefesi jejich bezbariérové uzivani.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organut

- Navrh projektového reSeni respektuje pozadavky a podminky vyplyvajici ze zavaznych
stanovisek dotcenych organ.

- Navrzené fedeni je v souladu se stanovisky jednotlivych spravc siti technického
vybaveni.

- Podminky vyplyvajici ze zavaznych stanovisek vyse uvedenych organ( jsou zohlednény
a zapracovany do textové a vykresové Casti projektové dokumentace.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpis(

- Stavba se nenachazi v pamatkové rezervaci, pamatkové chranéné zéné ani zemi.
- Navrzena stavba ani jeji umisténi nejsou predmeétem ochrany podle jinych pravnich
predpisq.

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha,
pocet funkénich jednotek a jejich velikosti apod.
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Zakladni objemové parametry stavby:

. Celkovd zastavénd plocha stavby (BIKETOWER, zéklady): 52,15 m?
. Obestavény prosto(BIKETOWER, zaklady): r: 610,0 m3

. Zpevnéna plocha — betonova dlazba — pfedlazdéni: 43,0 m?

. Zpevnéna plocha — betonova dlazba — nova konstrukce: 80,0 m?

. Prany kacirek 34,0 m?

h) zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou
vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadl a emisi, tfida energetické
narocnosti budov apod.

- Objekt bude nové napojen na sité technické infrastruktury — pfipojka elektro NN a internet -
pripojovaci kapacity viz ¢ast ,, Technologicka zarizeni”.

- Atmosférické srazky ze zastavénych a zpevnénych ploch budou zasakovany na plochach na
pozemcich ve vlastnictvi investora.

- Vzhledem k charakteru stavby PD neresi bezbariérové uzivani.

Nakladani s odpady:

- Umisténi stavby je v souladu s platnymi hygienickymi predpisy a vyhlaskami.

- ZpUsob vystavby musi byt volen tak aby dochéazelo k minimalnimu ovlivnéni prostredi
obyvatell sousednich domU a jeho okoli. V rdmci stavby je tfeba minimalizovat prasnost
a hluc¢nost.

- Podrobné oddil ,B.6“ Souhrnné technické zpravy.

Trida energetické narocnosti budovy
- Vzhledem k charakteru stavby PD neresi.

i) zakladni predpoklady vystavby - Casové Udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy

- Pfedpokladané zahajeni vystavby: 04. 2022 (po vydani povoleni stavby)
- Pfedpokladané ukonceni vystavby: 11. 2022

j) orienta¢ni naklady stavby

- Pfedpokladané naklady stavby cca 17,0 mil. K¢ v¢. DPH.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanismus - Uzemni regulace, kompozice prostorového feseni

- Charakter stavby je navrZen v souladu s okolni zastavbou (rekonstrukce nadrazi).

- Uzemi pro stavbu je z jihozdpadni strany vymezeno provozni budovou Ceskych drah, z
vychodni strany je limitovano stavajici mistni komunikaci — ulice Vrazska — a s ni soubézné
vedenym chodnikem.
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b) architektonické reseni - kompozice tvarového reseni, materidlové a barevné reseni

- BIKETOWER je v souladu se stavebnim zakonem vyrobkem plnicim funkci stavby

- Nosny ocelovy pozinkovany ram pro technologické zafizeni ma tvar pravidelného
dvanactisténu o 13 uloznych urovnich. Pidorys ma prlimér 8,15m, vyska 11,38m po vrchol
stfechy.

Tato konstrukce je uloZena na betonovy prstenec zdkladové desky. Vnéjsi sloupy ramu jsou
uloZeny na betonovy prstenec, ktery zaroven tvofi ochranny podstavec.

- Boc¢ni stény ramu jsou proskleny bezpecnostnimi vykladci. Horni ¢ast je po celém obvodu
odvétrana vétracimi mrizkami. Vrchlik kolarny je zastfeSen plastovou félii. V nejvyssim bodé
je umistén jima¢ hromosvodu. Pfistupovou ¢ast pro vefejnost tvori zakaznicky modul umistény
na urovni chodniku. Stény, podlaha a strop zakaznického modulu jsou vyrobeny ze
sendvicovych panell. Na levé strané modulu je ve sténé zabudovan pfistupovy a platebni
terminal. Celni sténa je otvirava pro pfijem a vydej jizdnich kol. V horni &sti této stény je
umisténa informacni obrazovka. Cely zdkaznicky modul je osvétlen a monitorovan cidly a
kamerami, samotna véz je bez osvétleni. V pravé sténé jsou integrovany vstupni dvere pro
servisni pracovniky.

- Vnitfni prostor kolarny vypliuje systém zakladacd pripojenych na elektricky rozvod. Cely
systém je fizen pramyslovym pocitace a monitorovan kontrolnimi Cidly.

- VSechny ocelové konstrukce jsou natfeny polyuretanovou barvou v odstinu dle vybéru
investora.

Zpevnéné a vegetacni plochy v okoli objektu:

- Napojeni na stavajici zpevnéné plochy s povrchem z betonové zamkové dlazby.

B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

Dispozicni reseni — popis funkce

Prijem kola

- Cyklista prijede do zakaznického modulu. Podle navodu zaparkuje kolo do stojanu dvefi.
Zmacknutim kvitacniho tlacitka na pristupovém modulu spusti systém zakladani do kolarny.
Systém odebere a uloZi kolo a zaroven vyda stvrzenku o pfijeti, ktera zarucuje navrat stejného
kola.

Vydej kola

- Cyklista prijde do zdkaznického modulu. Podle navodu se pfilozenim stvrzenky na ¢tecku
prihlasi do systému a tim spusti sled operaci vydeje. Systém vycisli poplatek za skladovani. Po
zaplaceni zobrazené ¢astky systém vyda kolo zpét do stojanu dvefi.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby (zdsady resSeni pristupnosti a uzZivani stavby osobami se
snizenou schopnosti pohybu nebo orientace véetné Udaji o podminkach pro vykon prace osob
se zdravotnim postizenim)
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- Vzhledem k charakteru stavby PD nefesi bezbariérové uzivani.

B.2.5 Bezpecnost pfi uZivani stavby

- Na vSech mistech je tfeba udrZovat Cistotu a porddek, veSkeré manipulacni prostory a
komunikace musi zlstat volné.

- U hlavniho rozvadéce objektu bude osazena cedulka ,Hlavni vypinac elektrického proudu®.
Rozvadéc oznacit tabulkou ,Nehasit vodou a pénou”.

- Rozvody elektroinstalace a soustavy vnéjsi ochrany pfed bleskem budou provedeny dle
platnych norem a predpis(i a doloZeny revizni zpravou — soucdasti dodavky technologie.

- Na stfeSe objektu bude instalovano zafizeni pro ochranu pred bleskem. Zafizeni sestava z
¢asti jimaci, svodové a uzemnovaci. Vnéjsi ochrana objektu pred bleskem a prepétim obecné
je navrzena dle CSN EN 62 305-1 a7 4 ed.2 - Ochrana pFed bleskem.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektt

SO 65-51-01 ZST Praha Radotin, BIKETOWER, zaklady

a) stavebni feSeni

Dispozicni feseni:

- PD Fesi umisténi automatického skladovaciho zafizeni pro jizdni kola (vyrobek zajistuje
automaticky prijem, evidenci, skladovani, monitorovani a nasledny vydej jizdnich kol).

- Pfistup na pozemek je stavajicim sjezdem z ulice Vrazska, vedouci v tésné blizkosti
navrhované stavby.

b) konstrukéni a materidlové reSeni

Zaklady:

- Zakladovou konstrukci tvofi plidorys nepravidelného dvanactithelniku o priiméru 8,15m s
vytaZenim a zarovnanim v misté vstupu (dvé pole).

- Betonovy zaklad musi byt navrzen dle lokdlnich podminek a Unosnosti podkladnich vrstev.

- Zakladova deska ma tvar pravidelného dvanactisténu s upravenou konstrukci v misté pfijmu
a vydeje kol. Beton zakladové desky C 25/30 XF1, vyztuZ svafované sité KARI, prutova ocel 10
216(E), 10 505(R). Kryti vyztuze 40mm. Tloustka desky 500-541mm. Hutnéni rostlého terénu
Edef. = min. 35 MPa. Podkladni beton C 12/15 XCO. Vyrovnani a dodrzeni hloubky zaloZeni a
dosazeni pozadované unosnosti podkladu v misté zalozZeni bude reseno Stérkopiskovym lozem
tl. 200mm.

- Konstrukce zaklad(i musi byt nepropustna vodé a musi byt zaloZzena v nezamrzné hloubce dle
dané lokality.

- Po celém obvodu objektu bude uloZzen zemnici pasek hromosvodu FeZn 30/4mm.

- Pred vlastni betonazi zakladové desky musi byt osazen stfedovy Cep, ze kterého se bude
méfrit a kontrolovat vyskové a rozmérové umisténi zakladd i viastniho vyrobku - kolarny. Tento
Cep bude zhotoviteli zakladové konstrukce dodan vyrobcem véze.



BIKETOWER Radotin
B. Souhrnna technickd zprava

- Pti betondzi zakladové desky je treba osadit vyvody od zemnice pro uzemnéni konstrukce
véZe a pro napajeci kabel z elektromérného rozvadéce do prostoru véze — viz vykresova Cast.
Zemnici soustava ze zemniciho pasku FeZn 30/4mm (zemnici soustava musi byt navrZena tak,
aby zemni odpor byl do 10Q).

- Soucasti zakladové konstrukce je provedeni napojeni na navazujici zpevnéné a nezpevnéné
plochy.

Nadzemni ¢ast:

- Nadzemni ¢ast tvori PS 65-24-01 - vyrobek zajistuje automaticky pfijem, evidenci, skladovani,
monitorovani a nasledny vydej jizdnich kol.

c) mechanickd odolnost a stabilita

- SpInéni pozadavkd na mechanickou odolnost a stabilitu je blize uréeno v oddile
»Stavebné konstrukéni feSeni” projektové dokumentace.

SO 65-38-23 ZST Praha Radotin, BIKETOWER, zpevnéné plochy HMP

Stavebni objekt 65-38-23 fesi obnovu stavajici chodnikové konstrukce ve vlastnictvi Hlavniho
Mésta Prahy (HMP) v ramci stavby nové cyklovéze BIKETOWER Radotin. Obnova chodnikové
konstrukce je navriena severné od stavajici vypravni budovy podél mistni komunikace ul.
Vrazska.

Chodnik bude oproti souc¢asnému stavu rozsifen na Siti 2,0m a doplnén prvky pro osoby se
snizenou schopnosti pohybu a orientace dle pozadavku vyhlasky 398/2009. Soucasti objektu
je také obnova stavajiciho samostatného vjezdu v¢etné dopravniho znaceni.

Zpevnéna chodnikova plocha okolo cyklovéie BIKETOWER je vzhledem k vlastnictvi CD
soucasti zmény PD Optimalizace trati a bude provedena po dokonceni cyklovéze BIKETOWER.
Konstrukce chodniku je navriena dle TP 170 z 11/2004 ,Navrhovéani vozovek pozemnich
komunikaci“ pro tfidu dopravniho zatiZzeni O a navrhovou uroven poruseni D2.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zatizeni

a) technické reseni

BIKETOWER je v souladu se stavebnim zakonem vyrobkem plnicim funkci stavby.

Nosny ocelovy pozinkovany ram pro technologické zafizeni ma tvar pravidelného
dvanactisténu o 13 uloznych urovnich. Pidorys ma primeér 8,15m, vyska 11,38m po vrchol
stfechy.

Tato konstrukce je uloZzena na betonovy prstenec zakladové desky. Vnéjsi sloupy ramu jsou
uloZeny na betonovy prstenec, ktery zaroven tvori ochranny podstavec.

Bocni stény ramu jsou proskleny bezpecnostnimi vykladci. Horni ¢ast je po celém obvodu
odvétrana vétracimi mfizkami. Vrchlik kolarny je zastfesen plastovou fdlii. V nejvyssim bodé
je umistén jimac hromosvodu. Pristupovou ¢ast pro verejnost tvori zakaznicky modul umistény
na urovni chodniku. Stény, podlaha a strop zakaznického modulu jsou vyrobeny ze
sendvi¢ovych panelll. Na levé strané modulu je ve sténé zabudovan pristupovy a platebni
termindl. Celni sténa je otvirava pro pfijem a vydej jizdnich kol. V horni &asti této stény je
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umisténa informacni obrazovka. Cely zdkaznicky modul je osvétlen a monitorovan cidly a
kamerami, samotna véz je bez osvétleni. V pravé sténé jsou integrovany vstupni dvere pro
servisni pracovniky.

Vnitfni prostor kolarny vypliiuje systém zakladacl pripojenych na elektricky rozvod. Cely
systém je fizen pramyslovym pocitace a monitorovan kontrolnimi Cidly.

Rozvody elektroinstalace a vnéjsi ochrany pred bleskem jsou soucasti doddvky technologické
casti.

b) wvycet technickych a technologickych zafizeni

PS 65-24-01 01 ZST Praha Radotin, BIKETOWER

- Nadzemni ¢ast stavby je dodavkou technologie jako vyrobek plnici funkci stavby.
- Vyrobek je urcen pro venkovni pouzZiti v EU. Specifické podminky je nutno konzultovat s
vyrobcem.

Zakladni parametry vyrobku

typ BT2.2/S2/NS2

skladovaci kapacita 118 kol

rychlost odbaveni jednoho pozadavku 30s

Vyska 11 395 mm

Sitka 8300 mm

Hmotnost - prazdny/ plny 13 000/15 000 kg

Obestavény prostor 610 m?

Zastavéna plocha 69 m?

Napajeci soustava 3N st¥. 50Hz, 230/400V / TT

Provozni soustava 3NPE stf. 50Hz, 230/400V / TN-S

Ovladaci napéti 24V DC

Instalovany ptikon 10 kw

Zalozni napéti UPS

Pfipojeni elektroinstalace kabelova pripojka NN / CYKY-) 5x10

Hlavni jisti¢ pred elektromérem 25A, charakteristika B

Pfipojeni internet Fast Ethernet 100MBit, IPW 4, min 10 Mbps

Automaticky platebni systém mince

CCTV zaznam ukladani kol s archivaci, instruktazni video,
reklamy

EZS monitoring vnitifniho prostoru, pfenos na PCO

Uskladnitelnd jizdni kola

Max. Sirka 910 mm
Max. délka 1950 mm
Max. vyska 1550 mm
Max. hmotnost 50 kg
Max. rozmér plasté jizdniho kola 55-622
Min. rozmér plasté jizdniho kola 20-305

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho reseni
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- Viz Pozarné bezpecnostni reseni stavby.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

- Vzhledem k charakteru stavby PD nefesi.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komundalni prostredi (zadsady
reseni parametr( stavby - vétrani, vytapéni, osvétleni, zdsobovani vodou, odpadd apod., a
dale zasady feSeni vlivu stavby na okoli - vibrace, hluk, prasnost apod.)

- Umisténi a provedeni stavby je v souladu s platnymi hygienickymi predpisy a vyhlaskami.

- Zpusob vystavby musi byt volen tak, aby dochazelo k minimalnimu ovlivnéni prostredi
obyvatelld sousednich domu a jeho okoli. V rdmci stavby je tfeba minimalizovat prasnost a
hlu¢nost.

- Charakter stavby nema zvyseny vliv na Zivotni prostredi.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pifed negativhimi Ucinky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozZi

- Vzhledem k charakteru stavby PD neresi.

b) ochrana pred bludnymi proudy

Z hlediska pripojky nn je fesena napdjeci soustavou TT dle €SN 33 2000-4-41 ed.3. Timto
opatfenim je zajisténo oddéleni potenciald zemnich soustav zdroje a napajeného objektu.

¢) ochrana pred technickou seizmicitou

- Vzhledem k charakteru a umisténi stavby PD neresi.

d) ochrana pred hlukem

- Vzhledem k charakteru stavby PD nefesi.

e) protipovodriova opatreni

- Navrhovana stavba se nenachazi v zaplavovém uzemi.

f) ostatni Ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

- Navrhovana stavba se nenachazi v poddolovaném ¢i seismicky Ccinném Uzemi ani uzemi
s vyskytem metanu.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury
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- Objekt bude nové napojen na sité technické infrastruktury — pripojka elektro NN a internet -
pripojovaci kapacity viz ¢ast ,, Technologicka zarfizeni”.

Napajecim bodem je drazni trafostanice 22/0,4kV umisténd v technologické Casti vypravni
budovy. Napajeni je feSeno ve 3. stupni dodavky el. energie — bez zajiSténi. Napajeci pfipojka
nn je dimenzovana 3x25A a je provedena v soustavé TT dle CSN 33 2000-4-41 ed.2. Napajeni
je provedeno kabelem CYKY-J 5x10mm2 bez zapojeni vodi¢e PE. MéFeni odbéru el. energie je
zajiSténo na zacatku pripojky NN.

Na hrané chodniku tak bude napojovaci bod stavby (pfipravena chranicka). Poskytovatelem
internetu bude firma Vodafone, kterou objedndva méstska ¢ast Praha 16.

Méstska ¢ast Praha 16 vybuduje trasu z napojovaciho bodu zafizeni Vodafone (na jiznim rohu
nadrazni budovy). Pfipojka z napojovaciho bodu Vodafone bude vedena v chrdniéce
v chodniku k napojovacimu bodu stavby. Pfipojku v chodniku, kterd neni soucasti stavby ani
PD, resi méstska ¢ast Praha 16.

b) pripojovaci rozméry, vyvkonové kapacity a délky

- Podrobny popis viz B.2.6 Zakladni charakteristika objektu.

B.4 Dopravni feseni

a) popis dopravniho feseni véetné bezbariérovych opatreni pro pristupnost a uzivani
stavby osobami se sniZzenou schopnosti pohybu nebo orientace

Severné od stavajici vypravni budovy bude obnoven (neverejny) samostatny vjezd na mistni
obsluznou komunikaci ul. Vrazské Sife 7,0 m. Vjezd bude souzZit pro potreby dopravni obsluhy
pfilehlé restaurace a pro vozidla SZ. Samostatny vjezd je navrzen jako chodnikovy pFejezd.
Chodnik bude oproti souc¢asnému stavu rozsifen na Siti 2,0m a doplnén prvky pro osoby se
snizenou schopnosti pohybu a orientace dle poZadavku vyhlasky 398/2009.

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

- Pristup na pozemek je stavajicim sjezdem a chodnikem z ulice Vrazska, vedouci v tésné
blizkosti navrhované stavby.

c) doprava v klidu

- PD fesi umisténi automatického skladovaciho zafizeni pro jizdni kola (vyrobek zajistuje
automaticky prijem, evidenci, skladovani, monitorovani a nasledny vydej jizdnich kol).

d) pési a cyklistické stezky

- PD neresi.
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B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tGprav

a) terénni Upravy
- V okoli stavby budou po jejim dokonceni provedeny chodniky a zpevnéné plochy.

b) pouzité vegetacni prvky

- Nejsou.

c) biotechnickd opatreni

- PD nefesi.
B.6 Popis vliva stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a pida

- Umisténi stavby je v souladu s platnymi predpisy ZP a hygienickymi piedpisy a vyhlaskami.
- Navrhovana stavba je nevyrobniho charakteru, vzhledem k navrhovanému provozu se daji
predpokladat nasleduijici vlivy na ZP:

Zplodiny, pachy:

- Navrhovana stavba neprodukuje latky znecistujici ovzdusi.

Hluk:

- Navrhovana stavba neni zdrojem nadmérného hluku.

Destové vody

- Atmosférické srazky ze zastavénych a zpevnénych ploch budou zasakovany na plochach na
pozemcich ve vlastnictvi investora.

Odpady

- Odpady vznikajici pfi vystavbé budou v rdmci Cinnosti stavebni firmy tfidény, druhotné
vyuzity, resp. odborné zlikvidovany.

V ramci realizace stavby se predpokladaji nasledujici druhy odpadu:

Druh Nazev
030105 Piliny, hobliny, odiezky, dfevo, drevotriskové desky a dyhy 0]
neuvedené pod ¢islem 030104
120101 Piliny a tfisky Zeleznych kov( 0]
120103 Piliny a tfisky nezeleznych kov 0]
120105 Plastové hobliny a tfisky o)
120113 Odpady ze svarfovani 0
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120199 Odpady jinak blize neuréené 0]
140603 Jind rozpoustédla a smési rozpoustédel N
150101 Papirové a lepenkové obaly 0]
150102 Plastové obaly 0
150103 Drevéné obaly 0]
150104 Kovové obaly 0]
150105 Kompozitni obaly 0]
150106 Smésné obaly 0]
150110 Obaly obsahuijici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito | N
l[atkami znecisténé
150202 Absorpcni Cinidla, filtracni materialy (véetné olejovych filtrd | N
jinak blize neurcenych), Cistici tkaniny a ochranné odévy
znecisténé nebezpecnymi latkami
170101 Beton 0]
170302 Asfaltové smési neuvedené pod cislem 170301 0]
170404 Zinek 0
170405 Zelezo a ocel 0
170411 Kabely neuvedené pod 170410 0
170504 Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 170503 0]
170904 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod disly | O
170901, 170902 a 170903

- Odpad ze stavebni vyroby bude uloZen na odpovidajici skladce ve smyslu zakona ,0
odpadech”.

- Veskeré odpady a manipulace s nimi budou provadény dle pfislusné kategorie (0 — ostatni +
komundlni odpad, N — nebezpecny odpad, ktery ma (mUize mit) nebezpecné vlastnosti).

- S odpady kategorie N bude nakladdno v souladu s nafizenim vlady CR &. 383/2001 Sb. o
podrobnostech s nakladanim s odpady. Tyto odpady budou shromazdovany v odpovidajicich
sbérnych nadobach a obalech oznacenych identifikaCnim listem odpadu a likvidovany
v souladu se zakonem.

- Nakladani s odpady bude reseno zhotovitelem stavby, ktery je povinen:

specifikovat zplsob shromazdovani, tridéni, skladovani, prepravy, vyuZiti Ci
nezavadného odstranéni odpadd

konkretizovat prostor pro shromazdovani odpadl, nadob pro jejich ukladani a
prostiedky pro prepravu v souladu s § 5,6,7 vyhlasky ¢. 383/2001 Sb.

zabezpedit je pred nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem

ptipravit technické prostiedky ke zneSkodnéni odpadu pfi vzniku havarijniho stavu
(napf. Unik kapalin ze stavebnich stroju a automobilt)

- Aby nedochdzelo v dobé vystavby ke zhorSeni Zivotniho prostfedi v misté stavby, musi
dodavatel respektovat hygienické normy pro vystavbu. Pfi vyjezdu na silnici budou auta hlavné
v dobach destl fadné cisténa. Pri praci se zvysenou prasnosti bude tato eliminovana napf.
vhodnym zkrapénim apod.

V ramci provozu se predpokladaji nasledujici druhy odpadui:
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Druh Nazev
202001 Biologicky rozloZitelny odpad 0]
200301 Smésny komunalni odpad 0]
200303 Uli¢ni smetky 0]

- Odpady vznikajici provozem budou tfidény, druhotné vyuzity, resp. Odborné zlikvidovany.
- Bézny komunalni odpad (odpad domovniho charakteru) bude likvidovan v ramci centrdlniho
svozu komunalniho odpadu v souladu se zakonem.

Vegetacni Upravy

V ramci stavby nebudou vegetacni Upravy provadény.

b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana rostlin
a zivoCichU, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

- NavrZena stavba nema vliv na vyse uvedené.

c) vliv na soustavu chranénych Uzemi Natura 2000

- NavrZena stavba nema vliv na vySe uvedené.

d) zpUsob zohlednéni podminek zdvazného stanoviska posouzeni vlivu zdméru na Zivotni
prostiedi, je-li podkladem

- Vzhledem k charakteru stavby PD neposuzuje.

e) v _pripadé zamérQ spadajicich do reZzimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zplUsobu naplnéni zavérd o nejlepsich dostupnych technikdch nebo
integrované povoleni, bylo-li vydadno

- Vzhledem k charakteru stavby PD nefesi.

f) f) navrhovand ochranna a bezpecnostni pdsma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpisu (v pfipadé, Ze je dokumentace podkladem pro stavebni
fizeni s posouzenim vlivd na Zivotni prostredi, neuvadi se informace k boddm a), b), d)
a e), nebot jsou souéasti dokumentace vlivi zdméru na Zivotni prostfedi)

- Vzhledem k charakteru stavby PD neresi.

B.7 Ochrana obyvatelstva
(spInéni zakladnich pozadavk( z hlediska pInéni Gkolld ochrany obyvatelstva)

Vzhledem k charakteru stavby PD nefesi.

B.8 Zasady organizace vystavby
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a) potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

- Doddavka vody pro stavebni ucely bude zajisténa cisternovym vozem.

- Pfipojka elektrické energie pro stavebni Ucely bude zajiSténa realizaci pripojky NN a dale
osazenim stavenistniho rozvadéce s vlastnim mérenim spotreby. Pfed zapocetim odbéru bude
s majitelem objektu dohodnut zpUsob Uhrady za odebrané mnozstvi elektrické energie.

b) odvodnéni stavenisté

- Odvodnéni stavenisté reSeno zasakovanim na pozemku investora.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

- Pfistup na pozemek je stavajicim sjezdem z ulice Vraiskd, vedouci v tésné blizkosti
navrhované stavby.
- Pfed zahajenim praci je tfeba projednat dopravni znaceni potfebné v dobé vystavby.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

- Uzemi stavby musi byt zajisténo tak, aby nedoslo ke $kodé na okolnich pozemcich a stavbéch.
- Po dobu vystavby je tfeba dbat na to, aby nebylo negativné ovlivnéno ZP zvy$enou prasnosti
a hluc¢nosti. Stavebni prace se zvySenou hluénosti mohou byt provadény v pracovnich dnech
od 7 °° hod do 18 °° hod, ve dnech pracovniho volna od 8 °° hod do 16 °° hod, ve dnech
pracovniho klidu musi byt vylouceny.

- Prasnost musi byt eliminovana napft. skrapénim vodou...

- Pripadna znecisténi komunikaci béhem vystavby musi byt pribéiné a neprodlené
odstrafovana.

e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin

- Asanace ani demolice nejsou predpokladany.
- Navrhovana stavba se nedostava do kolize se stavajici vzrostlou zeleni

f) maximalni do¢asné a trvalé zdbory pro stavenisté

- Hlavni ¢ast zafizeni stavenisté a skladky stavebniho materidlu budou umistény na stavebnim
pozemku.

- V oploceném prostoru stavenisté budou umistény mobilni buriky pro vedeni stavby, pro
zaméstnance Satny, denni mistnost, burika pro skladovani drobného stavebniho materidlu a
mobilni chemické WC. Nejvyssi pfedpokladany pocet pracovnikd na stavbé 15.

- Pro zafizeni stavenisté neni nutné budovat pomocné objekty.

g) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

- Viz. oddil ,,B.6 Popis vlivl stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana”.
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h) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin

- VytéZena zemina z HTU a vykopovych praci (cca 160 m3) bude pouZita k terénnim tGpravam
respektive uloZzena na skladku stavebniho materidlu.

i) ochrana Zivotniho prostredi pti vystavbé

- Uzemi stavby musi byt zajisténo tak, aby nedoslo ke zne¢isténi a $kodé na okolnich pozemcich
a stavbach.

- Po dobu vystavby je tfeba dbét na to, aby nebylo negativné ovlivnéno ZP zvy$enou pra$nosti
a hlu¢nosti. Stavebni prace se zvySenou hluénosti mohou byt provadény v pracovnich dnech
od 7 °° hod do 18 °° hod, ve dnech pracovniho volna od 8 °° hod do 16 °° hod, ve dnech
pracovniho klidu musi byt vylouceny.

- Prasnost musi byt eliminovana napt. skrdpénim vodou, osazenim zavésd,....

- Pfipadna znedisténi komunikaci béhem vystavby musi byt pribéZzné a neprodlené
odstrafiovana.

- Stavebni dodavatel v ramci své ¢innosti musi tridit a odborné likvidovat odpady. V ramci
kolaudacniho tizeni bude predloZzena dokumentace o likvidaci ¢i pfipadném vyuZziti odpadd
vzniklych pfi stavebni ¢innosti.

j) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
- Dodavatel stavby spolu s investorem seznami uréené pracovniky provozovatele s pripadnymi
riziky v souvislosti se stavebni ¢innosti pfi predani stavenisté.
- Pro prace bude pouzZita béZznd mechanizace, nakladni automobily, stroje pro zemni prace na
automobilovém podvozku, zvedaci zafizeni, michacky, domichavace.

* zemni prace béZznymi stroji

* presun stavebnich hmot mobilnimi jefaby, zvedacimi ploSinami.

- Pfi veSkerych pracich béhem doby vystavby musi byt dodrZzovana ustanoveni pfislusnych
vyhlasek, predpistd a norem, tykajici se bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci.

- Zejména se jedna o zakon €. 262/2006 Sb. — zakonik prace a zakon ¢. 309/2006 Sb. - zakon o
zajisSténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, kterym se upravuji dalsi
poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy.

- Natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpec¢nost a ochranu
zdravi pri praci na stavenistich a Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. o blizSich poZadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovisti s nebezpec¢im padu z vysky nebo do
hloubky. Pfi stavebnich pracich plati Nafizeni vliady ¢. 101/2005 Sb. Pro bezpecny provoz a
pouzivani stroju a technickych zatizeni, pfistroja a naradi plati nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb.
- Podminky ochrany zdravi pfi praci resi NV ¢.361/2007 Sb.

- Hygienické pozadavky na pracovni prostredi stanovi nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb.

- Pracovnici dodavatelskych organizaci musi byt pred zahajenim praci prokazatelné proskoleni
z bezpecénostnich predpisti a upozornéni na mozna nebezpedi.

- Pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavbé, je tfeba upozornit zejména na
nasledujici povinnosti dodavatele stavby:
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e Soucdsti dodavatelské dokumentace je technologicky nebo pracovni postup, ktery
musi zajistovat bezpecné provedeni praci na stavbé, zejména pokud se tyka pouziti
stroju a zafizeni, pracovnich prostfedk(l a pomucek, zplsob dopravy a opatieni pfi
pracich za mimoradnych podminek.

* Dodavatel stavby je povinen seznamit ostatni dodavatele s pozadavky bezpecnosti
prace obsazenymi v projektu stavby a dodavatelské dokumentaci.

e Vsechny otvory a jdmy na pracovistich nebo komunikacich, kde hrozi nebezpedi padu
osob, musi byt zakryty nebo ohrazeny.

e Pfi provadéni elektrikarskych praci je tfeba dodrzovat elektrotechnické predpisy, z
nichZ upozornujeme zejména na tyto:

- CSN 332000 — 4.41 Ochrana pred trazem el. Proudu

- CSN 343100 bezpeénostni piedpisy pro obsluhu a praci na elektrickych zafizenich

- Obsluha stroje pracujiciho na stavbé musi mit osvédceni podle vyhl. MSV €. 77/5 Sb.
- Pro prace bude pouZita béZna mechanizace, nakladni automobily, stroje pro zemni prace na
automobilovém podvozku, zvedaci zafizeni, michacky, domichdavace.

e zemni prace bé&znymi stroji

* presun stavebnich hmot (keramické bloky apod.) mobilnimi jefaby, zvedaci ploSiny

- Stavebni Upravy budou provadény ve vyclenéném prostoru.

- Dodavatel stavby spolu s investorem seznami urcené pracovniky provozovatele s pripadnymi
riziky v souvislosti se stavebni ¢innosti pfi predani stavenisté.

- Veskeré vstupy na stavenisté musi byt oznaceny pfislusnymi bezpecnostnimi znackami a
tabulkami se zakazem vstupu nepovolanych osob.

- Zastupce zhotovitele pisemné ve stavebnim deniku potvrdi, Ze jeho zaméstnanci jsou
proskoleni z hlediska BOZP a maji opravnéni k vykonavané Cinnosti.

- Pfi manipulaci stroju a vozidel stavby zajisti dodavatel dohled vyskolené osoby.

- Pfi zasobovani stavby bude respektovan provoz verejné dopravy a chodcU.

k) _Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotenych staveb

- Vzhledem k charakteru stavby PD neresi.

[) zdsady pro dopravni inZenyrska opatreni

- Pfi zdsobovani stavby bude respektovan provoz verejné dopravy a chodcu.
- Pfi manipulaci strojl a vozidel stavby zajisti dodavatel dohled vyskolené osoby.

m) stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za provozu,
opatreni proti U¢inklim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.

- Stavebni postup bude silné ovlivnén uzavirkou ulice Vrazska.

Provadéni stavby bude probihat ve tfech etapach:

1. Etapa - Spodni stavba BT (SO 65-51-01)
predpoklad je vybudovani kabelovodu 01-04/2022 s PD do 30/9/2021, s tim souvisejici
vymisténi dosavadnich DOUO a provizorniho ZZ, optiky, sdélovaciho ze souc¢asného kolizniho
umisténi do konce roku 2021 — provadi EUROVIA.
Tato etapa trva cca 1 mésic Cistého Casu
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Situace stavenisté 1. etapa viz vykres C.4
Pro tuto etapu bude zfizeno s oploceni stavenisté k chodniku ulice Vrazska, bez dopravniho
omezeni v ulici Vrazska.

2. Etapa - Montaz technologie (PS 65-24-01) - montaz a sestaveni OK:
1. - 7. den ndvoz materidlu (dva navésy), postaveni sloupli OK1 a montaz
OK3 (Autojerab nosnost 16 tun, kloubova plosina - Genie Z45/25RT)
8. den —sestaveni OK véetné vytahu, podlahy vstupniho modulu a dvefi pomoci
jefdbu. (Autojefab nosnost 35-40 tun - Liebherr Itm 1030 2.1.)
Situace stavenisté 2. etapa - viz vykres C.5
Pro tuto etapu bude zfizeno oploceni stavenisté véetné ulice Vrazska, nutné uzavreni
ulice Vrazska.

3. Etapa - Montaz technologie (PS 65-24-01) montaz oplasténi:

9.-23. den montdaz pomoci manipulacni techniky (kloubova plosina - Genie Z45/25RT a
nudzkova plosina Genie GS4390RT)

Situace stavenisté 3. etapa - viz vykres C.6

Pro tuto etapu bude zfizeno oploceni stavenisté véetné jednoho pruhu ulice Vrazska,
nutné ¢astecné uzavreni ulice Vrazska

V ramci DPS bude zpracovano DIO.

n) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

- Pfedpokladané zahajeni vystavby: 01.-04. 2022 (po vydani povoleni stavby)
Predpokladana montaz PS 65-24-01: 09.-10. 2022
- Pfedpokladané ukonceni vystavby: 11. 2022

B.9 Celkové vodohospodarské reseni
- Odtokové pomeéry v misté stavby se neméni.

- Atmosférické srazky ze zastavénych a zpevnénych ploch budou zasakovany na
travnatych plochach na pozemcich ve vlastnictvi investora.

V Pardubicich, ¢erven 2021 Vypracovala: Ing. Pavla Udrzalova
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