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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

B.1 Popis území stavby 
 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

- PD řeší umístění automatického skladovacího zařízení pro jízdní kola (výrobek zajišťuje 
automatický příjem, evidenci, skladování, monitorování a následný výdej jízdních kol). 

- Řešená lokalita se nachází v zastavěné centrální části Prahy 16, Radotíně, v těsném 
sousedství výpravní budovy vlakové stanice ČD Praha - Radotín. Centrum Městské části 
Prahy 16 (náměstí Osvoboditelů) je od navrženého parkovacího domu pro kola 
v docházkové vzdálenosti cca 500m. 

- Území pro stavbu je z jihozápadní strany vymezeno provozní budovou Českých drah, z 
východní strany je limitováno stávající místní komunikací – ulice Vrážská – a s ní souběžně 
vedeným chodníkem.  

- Pozemek určený k umístění objektu je rovinný, částečně ve zpevněné konstrukci 
s betonovým povrchem. 

- Přístup na pozemek je stávajícím sjezdem z ulice Vrážská, vedoucí v těsné blízkosti 
navrhované stavby. 

- Objekt bude nově napojen na sítě technické infrastruktury – přípojka elektro NN a 
internet. Atmosférické srážky ze zastavěných a zpevněných ploch budou zasakovány na 
plochách na pozemcích ve vlastnictví investora. 

- Stavba je navržena v souladu s územním plánem městské části Prahy 16: Radotín, stavba 
je umístěna v zastavěném území ve funkční ploše „DZ – plochy dopravní infrastruktury - 
železniční“. 

- Stavba je realizována na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví investora, investor k nim 
má jiné právo. 

- Navrhovaná stavba je umístěna na pozemcích, které jsou v KN vedeny jako ostatní plocha. 
Na základě této skutečnosti není třeba řešit vynětí dotčené části pozemků ze ZPF. V místě 
stavby a v jejím blízkém okolí jsou umístěny stávající sítě technické infrastruktury – při 
realizaci stavby bude respektována poloha sítí a ochranných pásem a zajištěna jejich 
ochrana proti poškození. 

 
b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 

smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 
 

- Nejsou. 
 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby 

 
- Dle platného územního plánu Městské části Prahy 16: Radotín je stavba navržena v 

zastavěném území ve funkční ploše „DZ – plochy dopravní infrastruktury - železniční“ – 
stavba je navržena v souladu s územním plánem města. 
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d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území 
 

- Nejsou. 
 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 
 

- Navržené řešení je v souladu se stanovisky jednotlivých správců sítí technického vybavení. 
- Podmínky vyplývající ze závazných stanovisek výše uvedených orgánů jsou zohledněny a 

zapracovány do textové a výkresové části projektové dokumentace. 
 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 
 

- V rámci přípravy stavby byl proveden inženýrsko-geologický průzkum. 
- Na základě výsledků geologických a hydrogeologických podmínek v místě stavby voleno 

založení objektu plošné na železobetonové základové desce. 
 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů 
 

- Stavba se nenachází v památkové rezervaci, památkově chráněné zóně ani území. 
- Navržená stavba ani její umístění nejsou předmětem ochrany podle jiných právních 
předpisů. 
 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 

- Navrhovaná stavba se nenachází v záplavovém, poddolovaném či seismicky činném území. 
 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 

 
- Stavba je nevýrobního charakteru a nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. 
- Při realizaci stavby bude brán zřetel na minimalizování hlučnosti a prašnosti v době 
výstavby i při užívání stavby. 
- Území stavby musí být zajištěno tak, aby nedošlo ke škodě na okolních pozemcích a stavbách. 
Případná znečištění komunikací během výstavby musí být průběžně a neprodleně 
odstraňována. 
- Odtokové poměry v místě stavby se nemění. Atmosférické srážky ze zastavěných a 
zpevněných ploch budou zasakovány na plochách na pozemcích ve vlastnictví investora. 
 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
 

- Asanace ani demolice nejsou předpokládány. 
- Navrhovaná stavba se nedostává do kolize se stávající vzrostlou zelení. 
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k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 
 

- Navrhovaná stavba je umístěna na pozemcích, které jsou v KN vedeny jako ostatní plocha. 
Na základě této skutečnosti není třeba řešit vynětí dotčené části pozemků ze ZPF. 
- Stavba není umístěna na pozemcích určených k plnění funkce lesa. 
 

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 
 

- Přístup na pozemek je stávajícím sjezdem z ulice Vrážská, vedoucí v těsné blízkosti 
navrhované stavby. 
- Objekt bude nově napojen na sítě technické infrastruktury – přípojka elektro NN a internet. 
Atmosférické srážky ze zastavěných a zpevněných ploch budou zasakovány na plochách na 
pozemcích ve vlastnictví investora. 
- Vzhledem k charakteru stavby PD neřeší bezbariérové užívaní. 
 

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
 

- Podmínky pro vybudování stavby jsou: 
  1) dokončení související stavby „ Optimalizace trati Praha |Smíchov (mimo) – Černošice 
(mimo)“. 
  2) Zřízení přípojky internetu.  
Městská část Praha 16 v souladu s harmonogramem stavby vybuduje přípojku internetu z 
napojovacího bodu zařízení Vodafone (na jižním rohu nádražní budovy). Přípojka z 
napojovacího bodu Vodafone bude vedena v chráničce v chodníku k napojovacímu bodu 
stavby. Přípojku v chodníku, která není součástí stavby ani PD, řeší městská část Praha 16. 
 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí Vlastnické 
údaje k dotčeným pozemkům stavby: 
 

- parc. č. 2647/29  - pozemek v evidenci KN veden jako ostatní plocha 
- vlastník: České dráhy, a.s. 

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 11000 
Praha 1 

- Viz. příloha Průvodní zprávy. 
 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

- Nejsou. 
- Podzemní inženýrské sítě jsou navrženy prostorově umístit v souladu s ČSN 73 6005. 
- Při realizaci stavby je nezbytné respektovat požadavky a podmínky jednotlivých správců 
inženýrských sítí týkající se ochrany a respektování ochranných a bezpečnostních pásem 
stávajících podzemních a nadzemních vedení sítí technického vybavení. 
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B.2 Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 
stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a 
výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

 
- Jedná se o novostavbu. 
 

b) účel užívání stavby 
 
- Objekt bude sloužit jako úschovna jízdních kol pro potřeby občanů Městské části Praha 16: 
Radotín. 
 

c) trvalá nebo dočasná stavba 
- Stavba je navržena jako trvalá. 
 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

 
- Nejsou. 
- Stavba splňuje platné obecné požadavky na výstavbu, pro stavbu budou použity pouze 
materiály s certifikáty shody s platnými ČSN a EN. 
- Stavební, zemní i montážní práce jsou běžného charakteru a standardní technologie. 
Nevyžadují speciální bezpečnostní opatření. Musí však být prováděny podle příslušných 
ustanovení ČÚBP a příslušných ČSN a EN. 
- Vzhledem k charakteru staveb PD neřeší jejich bezbariérové užívaní. 
 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

 
- Návrh projektového řešení respektuje požadavky a podmínky vyplývající ze závazných 
stanovisek dotčených orgánů. 
- Navržené řešení je v souladu se stanovisky jednotlivých správců sítí technického 
vybavení. 
- Podmínky vyplývající ze závazných stanovisek výše uvedených orgánů jsou zohledněny 
a zapracovány do textové a výkresové části projektové dokumentace. 
 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
 
- Stavba se nenachází v památkové rezervaci, památkově chráněné zóně ani území. 
- Navržená stavba ani její umístění nejsou předmětem ochrany podle jiných právních 
předpisů. 
 

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 
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Základní objemové parametry stavby: 
 

• Celková zastavěná plocha stavby (BIKETOWER, základy): 52,15 m2 

• Obestavěný prosto(BIKETOWER, základy): r: 610,0 m3 

• Zpevněná plocha – betonová dlažba – předláždění: 43,0 m2 

• Zpevněná plocha – betonová dlažba – nová konstrukce: 80,0 m2 

• Praný kačírek 34,0 m2 

 
h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod. 

 
- Objekt bude nově napojen na sítě technické infrastruktury – přípojka elektro NN a internet - 
připojovací kapacity viz část „Technologická zařízení“. 
- Atmosférické srážky ze zastavěných a zpevněných ploch budou zasakovány na plochách na 
pozemcích ve vlastnictví investora. 
- Vzhledem k charakteru stavby PD neřeší bezbariérové užívaní. 
 
Nakládání s odpady: 
 
- Umístění stavby je v souladu s platnými hygienickými předpisy a vyhláškami. 
- Způsob výstavby musí být volen tak aby docházelo k minimálnímu ovlivnění prostředí 
obyvatelů sousedních domů a jeho okolí. V rámci stavby je třeba minimalizovat prašnost 
a hlučnost. 
- Podrobně oddíl „B.6“ Souhrnné technické zprávy. 
 
Třída energetické náročnosti budovy 
- Vzhledem k charakteru stavby PD neřeší. 
 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
 
- Předpokládané zahájení výstavby: 04. 2022 (po vydání povolení stavby) 
- Předpokládané ukončení výstavby: 11. 2022 
 

j) orientační náklady stavby 
 

- Předpokládané náklady stavby cca 17,0 mil. Kč vč. DPH. 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
 
- Charakter stavby je navržen v souladu s okolní zástavbou (rekonstrukce nádraží). 
- Území pro stavbu je z jihozápadní strany vymezeno provozní budovou Českých drah, z 
východní strany je limitováno stávající místní komunikací – ulice Vrážská – a s ní souběžně 
vedeným chodníkem. 
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b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

 
- BIKETOWER je v souladu se stavebním zákonem výrobkem plnícím funkci stavby 
- Nosný ocelový pozinkovaný rám pro technologické zařízení má  tvar pravidelného 
dvanáctistěnu o 13 úložných úrovních. Půdorys má průměr 8,15m, výška 11,38m po vrchol 
střechy. 
Tato konstrukce je uložena na betonový prstenec základové desky. Vnější sloupy rámu jsou 
uloženy na betonový prstenec, který zároveň tvoří ochranný podstavec. 
- Boční stěny rámu jsou proskleny bezpečnostními výkladci. Horní část je po celém obvodu 
odvětrána větracími mřížkami. Vrchlík kolárny je zastřešen plastovou fólií. V nejvyšším bodě 
je umístěn jímač hromosvodu. Přístupovou část pro veřejnost tvoří zákaznický modul umístěný 
na úrovni chodníku. Stěny, podlaha a strop zákaznického modulu jsou vyrobeny ze 
sendvičových panelů. Na levé straně modulu je ve stěně zabudován přístupový a platební 
terminál. Čelní stěna je otvíravá pro příjem a výdej jízdních kol. V horní části této stěny je 
umístěna informační obrazovka. Celý zákaznický modul je osvětlen a monitorován čidly a 
kamerami, samotná věž je bez osvětlení. V pravé stěně jsou integrovány vstupní dveře pro 
servisní pracovníky. 
- Vnitřní prostor kolárny vyplňuje systém zakladačů připojených na elektrický rozvod. Celý 
systém je řízen průmyslovým počítače a monitorován kontrolními čidly. 
- Všechny ocelové konstrukce jsou natřeny polyuretanovou barvou v odstínu dle výběru 
investora. 
 
Zpevněné a vegetační plochy v okolí objektu: 
 
- Napojení na stávající zpevněné plochy s povrchem z betonové zámkové dlažby. 
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 

Dispoziční řešení – popis funkce 
 
Příjem kola 

 
- Cyklista přijede do zákaznického modulu. Podle návodu zaparkuje kolo do stojanu dveří. 
Zmáčknutím kvitačního tlačítka na přístupovém modulu spustí systém zakládání do kolárny. 
Systém odebere a uloží kolo a zároveň vydá stvrzenku o přijetí, která zaručuje návrat stejného 
kola. 
 

Výdej kola 
 
- Cyklista přijde do zákaznického modulu. Podle návodu se přiložením stvrzenky na čtečku 
přihlásí do systému a tím spustí sled operací výdeje. Systém vyčíslí poplatek za skladování. Po 
zaplacení zobrazené částky systém vydá kolo zpět do stojanu dveří. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby (zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se 
sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob 
se zdravotním postižením) 
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- Vzhledem k charakteru stavby PD neřeší bezbariérové užívaní. 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 
- Na všech místech je třeba udržovat čistotu a pořádek, veškeré manipulační prostory a 
komunikace musí zůstat volné. 
- U hlavního rozvaděče objektu bude osazena cedulka „Hlavní vypínač elektrického proudu“. 
Rozvaděč označit tabulkou „Nehasit vodou a pěnou“. 
- Rozvody elektroinstalace a soustavy vnější ochrany před bleskem budou provedeny dle 
platných norem a předpisů a doloženy revizní zprávou – součástí dodávky technologie. 
- Na střeše objektu bude instalováno zařízení pro ochranu před bleskem. Zařízení sestává z 
části jímací, svodové a uzemňovací. Vnější ochrana objektu před bleskem a přepětím obecně 
je navržena dle ČSN EN 62 305-1 až 4 ed.2 - Ochrana před bleskem. 
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 

SO 65-51-01 ŽST Praha Radotín, BIKETOWER, základy 
 

a) stavební řešení 
 

Dispoziční řešení: 
 
- PD řeší umístění automatického skladovacího zařízení pro jízdní kola (výrobek zajišťuje 
automatický příjem, evidenci, skladování, monitorování a následný výdej jízdních kol). 
- Přístup na pozemek je stávajícím sjezdem z ulice Vrážská, vedoucí v těsné blízkosti 
navrhované stavby. 
 

b) konstrukční a materiálové řešení 
 
Základy: 
 
- Základovou konstrukci tvoří půdorys nepravidelného dvanáctiúhelníku o průměru 8,15m s 
vytažením a zarovnáním v místě vstupu (dvě pole). 
- Betonový základ musí být navržen dle lokálních podmínek a únosnosti podkladních vrstev. 
- Základová deska má tvar pravidelného dvanáctistěnu s upravenou konstrukcí v místě příjmu 
a výdeje kol. Beton základové desky C 25/30 XF1, výztuž svařované sítě KARI, prutová ocel 10 
216(E), 10 505(R). Krytí výztuže 40mm. Tloušťka desky 500-541mm. Hutnění rostlého terénu 
Edef. = min. 35 MPa. Podkladní beton C 12/15 XC0. Vyrovnání a dodržení hloubky založení a 
dosažení požadované únosnosti podkladu v místě založení bude řešeno štěrkopískovým ložem 
tl. 200mm. 
- Konstrukce základů musí být nepropustná vodě a musí být založena v nezámrzné hloubce dle 
dané lokality. 
- Po celém obvodu objektu bude uložen zemnící pásek hromosvodu FeZn 30/4mm. 
- Před vlastní betonáží základové desky musí být osazen středový čep, ze kterého se bude 
měřit a kontrolovat výškové a rozměrové umístění základů i vlastního výrobku - kolárny. Tento 
čep bude zhotoviteli základové konstrukce dodán výrobcem věže. 
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- Při betonáži základové desky je třeba osadit vývody od zemniče pro uzemnění konstrukce 
věže a pro napájecí kabel z elektroměrného rozvaděče do prostoru věže – viz výkresová část. 
Zemnící soustava ze zemnícího pásku FeZn 30/4mm (zemnící soustava musí být navržena tak, 
aby zemní odpor byl do 10Ω). 
- Součástí základové konstrukce je provedení napojení na navazující zpevněné a nezpevněné 
plochy. 
 
Nadzemní část: 
 
- Nadzemní část tvoří PS 65-24-01 - výrobek zajišťuje automatický příjem, evidenci, skladování, 
monitorování a následný výdej jízdních kol. 
 

c) mechanická odolnost a stabilita 
 
- Splnění požadavků na mechanickou odolnost a stabilitu je blíže určeno v oddíle 
„Stavebně konstrukční řešení“ projektové dokumentace. 
 

SO 65-38-23 ŽST Praha Radotín, BIKETOWER, zpevněné plochy HMP 
 

Stavební objekt 65-38-23 řeší obnovu stávající chodníkové konstrukce ve vlastnictví Hlavního 
Města Prahy (HMP) v rámci stavby nové cyklověže BIKETOWER Radotín. Obnova chodníkové 
konstrukce je navržena severně od stávající výpravní budovy podél místní komunikace ul. 
Vrážská.  
Chodník bude oproti současnému stavu rozšířen na šíři 2,0m a doplněn prvky pro osoby se 
sníženou schopností pohybu a orientace dle požadavku vyhlášky 398/2009. Součástí objektu 
je také obnova stávajícího samostatného vjezdu včetně dopravního značení.   
Zpevněná chodníková plocha okolo cyklověže BIKETOWER je vzhledem k vlastnictví ČD 
součástí změny PD Optimalizace trati a bude provedena po dokončení cyklověže BIKETOWER. 
Konstrukce chodníku je navržena dle  TP  170  z  11/2004  „Navrhování  vozovek pozemních 
komunikací“ pro třídu dopravního zatížení O a návrhovou úroveň porušení D2.  
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 

a) technické řešení 
 

BIKETOWER je v souladu se stavebním zákonem výrobkem plnícím funkci stavby. 
Nosný ocelový pozinkovaný rám pro technologické zařízení má  tvar pravidelného 
dvanáctistěnu o 13 úložných úrovních. Půdorys má průměr 8,15m, výška 11,38m po vrchol 
střechy. 
Tato konstrukce je uložena na betonový prstenec základové desky. Vnější sloupy rámu jsou 
uloženy na betonový prstenec, který zároveň tvoří ochranný podstavec. 
Boční stěny rámu jsou proskleny bezpečnostními výkladci. Horní část je po celém obvodu 
odvětrána větracími mřížkami. Vrchlík kolárny je zastřešen plastovou fólií. V nejvyšším bodě 
je umístěn jímač hromosvodu. Přístupovou část pro veřejnost tvoří zákaznický modul umístěný 
na úrovni chodníku. Stěny, podlaha a strop zákaznického modulu jsou vyrobeny ze 
sendvičových panelů. Na levé straně modulu je ve stěně zabudován přístupový a platební 
terminál. Čelní stěna je otvíravá pro příjem a výdej jízdních kol. V horní části této stěny je 



BIKETOWER Radotín 
B. Souhrnná technická zpráva 

9 

umístěna informační obrazovka. Celý zákaznický modul je osvětlen a monitorován čidly a 
kamerami, samotná věž je bez osvětlení. V pravé stěně jsou integrovány vstupní dveře pro 
servisní pracovníky. 
Vnitřní prostor kolárny vyplňuje systém zakladačů připojených na elektrický rozvod. Celý 
systém je řízen průmyslovým počítače a monitorován kontrolními čidly. 
Rozvody elektroinstalace a vnější ochrany před bleskem jsou součástí dodávky technologické 
části. 
 

b) výčet technických a technologických zařízení 
 

PS 65-24-01 01 ŽST Praha Radotín, BIKETOWER 
 
- Nadzemní část stavby je dodávkou technologie jako výrobek plnící funkci stavby. 
- Výrobek je určen pro venkovní použití v EU. Specifické podmínky je nutno konzultovat s 
výrobcem. 
 
Základní parametry výrobku 
 
typ       BT2.2/S2/NS2 
skladovací kapacita     118 kol 
rychlost odbavení jednoho požadavku   30 s 
Výška       11 395 mm 
Šířka       8300 mm 
Hmotnost - prázdný/ plný    13 000/15 000 kg 

Obestavěný prostor     610 m2 
Zastavěná plocha     69 m2 
Napájecí soustava    3N stř. 50Hz, 230/400V / TT 
Provozní soustava     3NPE stř. 50Hz, 230/400V / TN-S 
Ovládací napětí     24V DC 
Instalovaný příkon     10 kW 
Záložní napětí      UPS 
Připojení elektroinstalace    kabelová přípojka NN / CYKY-J 5x10 
Hlavní jistič před elektroměrem   25A, charakteristika B 
Připojení internet  Fast Ethernet 100MBit, IPW 4, min 10 Mbps 
Automatický platební systém    mince 
CCTV  záznam ukládání kol s archivací, instruktážní video, 

reklamy 
EZS  monitoring vnitřního prostoru, přenos na PCO 
 

Uskladnitelná jízdní kola 

Max. šířka      910 mm 
Max. délka      1950 mm 
Max. výška      1550 mm 
Max. hmotnost     50 kg 
Max. rozměr pláště jízdního kola   55 - 622 
Min. rozměr pláště jízdního kola   20 - 305 

 
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
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- Viz Požárně bezpečnostní řešení stavby. 
 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
 
- Vzhledem k charakteru stavby PD neřeší. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí (zásady 
řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a 
dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod.) 
 
- Umístění a provedení stavby je v souladu s platnými hygienickými předpisy a vyhláškami. 
- Způsob výstavby musí být volen tak, aby docházelo k minimálnímu ovlivnění prostředí 
obyvatelů sousedních domů a jeho okolí. V rámci stavby je třeba minimalizovat prašnost a 
hlučnost. 
- Charakter stavby nemá zvýšený vliv na životní prostředí. 
 
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
 
- Vzhledem k charakteru stavby PD neřeší. 
 

b) ochrana před bludnými proudy 
 
Z hlediska přípojky nn je řešena napájecí soustavou TT dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3. Tímto 
opatřením je zajištěno oddělení potenciálů zemních soustav zdroje a napájeného objektu. 
 

c) ochrana před technickou seizmicitou 
 
- Vzhledem k charakteru a umístění stavby PD neřeší. 
 

d) ochrana před hlukem 
 
- Vzhledem k charakteru stavby PD neřeší. 
 

e) protipovodňová opatření 
 
- Navrhovaná stavba se nenachází v záplavovém území. 
 

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
 
- Navrhovaná stavba se nenachází v poddolovaném či seismicky činném území ani území 
s výskytem metanu. 
 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 

a) napojovací místa technické infrastruktury 
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- Objekt bude nově napojen na sítě technické infrastruktury – přípojka elektro NN a internet - 
připojovací kapacity viz část „Technologická zařízení“. 
Napájecím bodem je drážní trafostanice 22/0,4kV umístěná v technologické části výpravní 
budovy. Napájení je řešeno ve 3. stupni dodávky el. energie – bez zajištění. Napájecí přípojka 
nn je dimenzována 3x25A a je provedena v soustavě TT dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2. Napájení 
je provedeno kabelem CYKY-J 5x10mm2 bez zapojení vodiče PE. Měření odběru el. energie je 
zajištěno na začátku přípojky NN. 
 
Na hraně chodníku tak bude napojovací bod stavby (připravena chránička). Poskytovatelem 
internetu bude firma Vodafone, kterou objednává městská část Praha 16. 
Městská část Praha 16 vybuduje trasu z napojovacího bodu zařízení Vodafone (na jižním rohu 
nádražní budovy). Přípojka z napojovacího bodu Vodafone bude vedena v chráničce 
v chodníku k napojovacímu bodu stavby. Přípojku v chodníku, která není součástí stavby ani 
PD, řeší městská část Praha 16. 
 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
 
- Podrobný popis viz B.2.6 Základní charakteristika objektů. 
 

B.4 Dopravní řešení 
 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 
stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

 
Severně od stávající výpravní budovy bude obnoven (neveřejný) samostatný vjezd na místní 
obslužnou komunikaci ul. Vrážské šíře 7,0 m. Vjezd bude soužit pro potřeby dopravní obsluhy 
přilehlé restaurace a pro vozidla SŽ. Samostatný vjezd je navržen jako chodníkový přejezd.  
Chodník bude oproti současnému stavu rozšířen na šíři 2,0m a doplněn prvky pro osoby se 
sníženou schopností pohybu a orientace dle požadavku vyhlášky 398/2009. 
 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
 
- Přístup na pozemek je stávajícím sjezdem a chodníkem z ulice Vrážská, vedoucí v těsné 
blízkosti navrhované stavby. 
 

c) doprava v klidu 
 
- PD řeší umístění automatického skladovacího zařízení pro jízdní kola (výrobek zajišťuje 
automatický příjem, evidenci, skladování, monitorování a následný výdej jízdních kol). 
 

d) pěší a cyklistické stezky 
 
- PD neřeší. 
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B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 

a) terénní úpravy 
- V okolí stavby budou po jejím dokončení provedeny chodníky a zpevněné plochy. 
 

b) použité vegetační prvky 
 
- Nejsou. 
 

c) biotechnická opatření 
 
- PD neřeší. 
 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
 
- Umístění stavby je v souladu s platnými předpisy ŽP a hygienickými předpisy a vyhláškami. 
- Navrhovaná stavba je nevýrobního charakteru, vzhledem k navrhovanému provozu se dají 
předpokládat následující vlivy na ŽP: 
 
Zplodiny, pachy: 
 
- Navrhovaná stavba neprodukuje látky znečišťující ovzduší. 
 
Hluk: 
 
- Navrhovaná stavba není zdrojem nadměrného hluku. 
 
Dešťové vody 
 
- Atmosférické srážky ze zastavěných a zpevněných ploch budou zasakovány na plochách na 
pozemcích ve vlastnictví investora. 
 
Odpady 
 
- Odpady vznikající při výstavbě budou v rámci činnosti stavební firmy tříděny, druhotně 
využity, resp. odborně zlikvidovány. 
 
V rámci realizace stavby se předpokládají následující druhy odpadů: 

Druh Název  

030105 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy 
neuvedené pod číslem 030104 

O 

120101 Piliny a třísky železných kovů O 

120103 Piliny a třísky neželezných kovů O 

120105 Plastové hobliny a třísky O 

120113 Odpady ze svařování O 
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120199 Odpady jinak blíže neurčené O 

140603 Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel N 

150101 Papírové a lepenkové obaly O 

150102 Plastové obaly O 

150103 Dřevěné obaly O 

150104 Kovové obaly O 

150105 Kompozitní obaly O 

150106 Směsné obaly O 

150110 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito 
látkami znečištěné 

N 

150202 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů 
jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy 
znečištěné nebezpečnými látkami 

N 

170101 Beton O 

170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301 O 

170404 Zinek O 

170405 Železo a ocel O 

170411 Kabely neuvedené pod 170410 O 

170504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 O 

170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 
170901, 170902 a 170903 

O 

 
- Odpad ze stavební výroby bude uložen na odpovídající skládce ve smyslu zákona „o 
odpadech“. 
- Veškeré odpady a manipulace s nimi budou prováděny dle příslušné kategorie (0 – ostatní + 
komunální odpad, N – nebezpečný odpad, který má (může mít) nebezpečné vlastnosti). 
- S odpady kategorie N bude nakládáno v souladu s nařízením vlády ČR č. 383/2001 Sb. o 
podrobnostech s nakládáním s odpady. Tyto odpady budou shromažďovány v odpovídajících 
sběrných nádobách a obalech označených identifikačním listem odpadu a likvidovány 
v souladu se zákonem. 
 
- Nakládání s odpady bude řešeno zhotovitelem stavby, který je povinen: 

• specifikovat způsob shromažďování, třídění, skladování, přepravy, využití či 
nezávadného odstranění odpadů 

• konkretizovat prostor pro shromažďování odpadů, nádob pro jejich ukládání a 
prostředky pro přepravu v souladu s § 5,6,7 vyhlášky č. 383/2001 Sb. 

• zabezpečit je před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem 

• připravit technické prostředky ke zneškodnění odpadů při vzniku havarijního stavu 
(např. únik kapalin ze stavebních strojů a automobilů) 

 
- Aby nedocházelo v době výstavby ke zhoršení životního prostředí v místě stavby, musí 
dodavatel respektovat hygienické normy pro výstavbu. Při výjezdu na silnici budou auta hlavně 
v dobách dešťů řádně čištěna. Při práci se zvýšenou prašností bude tato eliminována např. 
vhodným zkrápěním apod. 
 
V rámci provozu se předpokládají následující druhy odpadů: 



BIKETOWER Radotín 
B. Souhrnná technická zpráva 

14 

Druh Název  

202001 Biologicky rozložitelný odpad O 

200301 Směsný komunální odpad O 

200303 Uliční smetky O 

 
- Odpady vznikající provozem budou tříděny, druhotně využity, resp. Odborně zlikvidovány. 
- Běžný komunální odpad (odpad domovního charakteru) bude likvidován v rámci centrálního 
svozu komunálního odpadu v souladu se zákonem. 
 
Vegetační úpravy 
 
V rámci stavby nebudou vegetační úpravy prováděny. 
 

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin 
a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

 
- Navržená stavba nemá vliv na výše uvedené. 
 

c) vliv na soustavu chráněných území Nátura 2000 
 
- Navržená stavba nemá vliv na výše uvedené. 
 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem 

 
- Vzhledem k charakteru stavby PD neposuzuje. 
 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno 

 
- Vzhledem k charakteru stavby PD neřeší. 
 

f) f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů (v případě, že je dokumentace podkladem pro stavební 
řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) 
a e), neboť jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí) 

 
- Vzhledem k charakteru stavby PD neřeší. 
 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
 
(splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva) 
 
Vzhledem k charakteru stavby PD neřeší. 
 

B.8 Zásady organizace výstavby 
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a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

 
- Dodávka vody pro stavební účely bude zajištěna cisternovým vozem. 
- Přípojka elektrické energie pro stavební účely bude zajištěna realizací přípojky NN a dále 
osazením staveništního rozvaděče s vlastním měřením spotřeby. Před započetím odběru bude 
s majitelem objektu dohodnut způsob úhrady za odebrané množství elektrické energie. 
 

b) odvodnění staveniště 
 
- Odvodnění staveniště řešeno zasakováním na pozemku investora. 
 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 
- Přístup na pozemek je stávajícím sjezdem z ulice Vrážská, vedoucí v těsné blízkosti 
navrhované stavby. 
- Před zahájením prací je třeba projednat dopravní značení potřebné v době výstavby. 
 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 
- Území stavby musí být zajištěno tak, aby nedošlo ke škodě na okolních pozemcích a stavbách. 
- Po dobu výstavby je třeba dbát na to, aby nebylo negativně ovlivněno ŽP zvýšenou prašností 
a hlučností. Stavební práce se zvýšenou hlučností mohou být prováděny v pracovních dnech 
od 7 °° hod do 18 °° hod, ve dnech pracovního volna od 8 °° hod do 16 °° hod, ve dnech 
pracovního klidu musí být vyloučeny. 
- Prašnost musí být eliminována např. skrápěním vodou... 
- Případná znečištění komunikací během výstavby musí být průběžně a neprodleně 
odstraňována. 
 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
 
- Asanace ani demolice nejsou předpokládány. 
- Navrhovaná stavba se nedostává do kolize se stávající vzrostlou zelení 
 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
 
- Hlavní část zařízení staveniště a skládky stavebního materiálu budou umístěny na stavebním 
pozemku. 
- V oploceném prostoru staveniště budou umístěny mobilní buňky pro vedení stavby, pro 
zaměstnance šatny, denní místnost, buňka pro skladování drobného stavebního materiálu a 
mobilní chemické WC. Nejvyšší předpokládaný počet pracovníků na stavbě 15. 
- Pro zařízení staveniště není nutné budovat pomocné objekty. 
 
 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
 
- Viz. oddíl „B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana“. 
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h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

 
- Vytěžená zemina z HTU a výkopových prací (cca 160 m3) bude použita k terénním úpravám 
respektive uložena na skládku stavebního materiálu. 
 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
 
- Území stavby musí být zajištěno tak, aby nedošlo ke znečištění a škodě na okolních pozemcích 
a stavbách. 
- Po dobu výstavby je třeba dbát na to, aby nebylo negativně ovlivněno ŽP zvýšenou prašností 
a hlučností. Stavební práce se zvýšenou hlučností mohou být prováděny v pracovních dnech 
od 7 °° hod do 18 °° hod, ve dnech pracovního volna od 8 °° hod do 16 °° hod, ve dnech 
pracovního klidu musí být vyloučeny. 
- Prašnost musí být eliminována např. skrápěním vodou, osazením závěsů,…. 
- Případná znečištění komunikací během výstavby musí být průběžně a neprodleně 
odstraňována. 
- Stavební dodavatel v rámci své činnosti musí třídit a odborně likvidovat odpady. V rámci 
kolaudačního řízení bude předložena dokumentace o likvidaci či případném využití odpadů 
vzniklých při stavební činnosti. 
 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
- Dodavatel stavby spolu s investorem seznámí určené pracovníky provozovatele s případnými 
riziky v souvislosti se stavební činností při předání staveniště. 
- Pro práce bude použita běžná mechanizace, nákladní automobily, stroje pro zemní práce na 
automobilovém podvozku, zvedací zařízení, míchačky, domíchávače.  

• zemní práce běžnými stroji 

• přesun stavebních hmot mobilními jeřáby, zvedacími plošinami. 
 
- Při veškerých pracích během doby výstavby musí být dodržována ustanovení příslušných 
vyhlášek, předpisů a norem, týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. 
- Zejména se jedná o zákon č. 262/2006 Sb. – zákoník práce a zákon č. 309/2006 Sb. - zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy. 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích a Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky. Při stavebních pracích platí Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. Pro bezpečný provoz a 
používání strojů a technických zařízení, přístrojů a nářadí platí nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 
- Podmínky ochrany zdraví při práci řeší NV č.361/2007 Sb. 
- Hygienické požadavky na pracovní prostředí stanoví nařízení vlády č. 361/2007 Sb. 
- Pracovníci dodavatelských organizací musí být před zahájením prací prokazatelně proškolení 
z bezpečnostních předpisů a upozornění na možná nebezpečí. 
- Pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě, je třeba upozornit zejména na 
následující povinnosti dodavatele stavby: 
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• Součástí dodavatelské dokumentace je technologický nebo pracovní postup, který 
musí zajišťovat bezpečné provedení prací na stavbě, zejména pokud se týká použití 
strojů a zařízení, pracovních prostředků a pomůcek, způsob dopravy a opatření při 
pracích za mimořádných podmínek. 

• Dodavatel stavby je povinen seznámit ostatní dodavatele s požadavky bezpečnosti 
práce obsaženými v projektu stavby a dodavatelské dokumentaci. 

• Všechny otvory a jámy na pracovištích nebo komunikacích, kde hrozí nebezpečí pádu 
osob, musí být zakryty nebo ohrazeny. 

• Při provádění elektrikářských prací je třeba dodržovat elektrotechnické předpisy, z 
nichž upozorňujeme zejména na tyto: 
- ČSN 332000 – 4.41 Ochrana před úrazem el. Proudu 
- ČSN 343100 bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních 
- Obsluha stroje pracujícího na stavbě musí mít osvědčení podle vyhl. MSV č. 77/5 Sb. 

- Pro práce bude použita běžná mechanizace, nákladní automobily, stroje pro zemní práce na 
automobilovém podvozku, zvedací zařízení, míchačky, domíchávače. 

• zemní práce běžnými stroji 

• přesun stavebních hmot (keramické bloky apod.) mobilními jeřáby, zvedací plošiny 
- Stavební úpravy budou prováděny ve vyčleněném prostoru. 
- Dodavatel stavby spolu s investorem seznámí určené pracovníky provozovatele s případnými 
riziky v souvislosti se stavební činností při předání staveniště. 
- Veškeré vstupy na staveniště musí být označeny příslušnými bezpečnostními značkami a 
tabulkami se zákazem vstupu nepovolaných osob. 
- Zástupce zhotovitele písemně ve stavebním deníku potvrdí, že jeho zaměstnanci jsou 
proškolení z hlediska BOZP a mají oprávnění k vykonávané činnosti. 
- Při manipulaci strojů a vozidel stavby zajistí dodavatel dohled vyškolené osoby. 
- Při zásobování stavby bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců. 
 

k)  úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 
- Vzhledem k charakteru stavby PD neřeší. 
 

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření 
 
- Při zásobování stavby bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců. 
- Při manipulaci strojů a vozidel stavby zajistí dodavatel dohled vyškolené osoby. 
 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

 
- Stavební postup bude silně ovlivněn uzavírkou ulice Vrážská. 

Provádění stavby bude probíhat ve třech etapách: 
1. Etapa - Spodní stavba BT (SO 65-51-01) 

předpoklad je vybudování kabelovodu 01-04/2022 s PD do 30/9/2021, s tím související 
vymístění dosavadních DOÚO a provizorního ZZ, optiky, sdělovacího ze současného kolizního 
umístění do konce roku 2021 – provádí EUROVIA. 
Tato etapa trvá cca 1 měsíc čistého času 
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Situace staveniště 1.  etapa viz výkres C.4 
Pro tuto etapu bude zřízeno s oplocení staveniště k chodníku ulice Vrážská, bez dopravního 
omezení v ulici Vrážská. 
  

2. Etapa – Montáž technologie (PS 65-24-01) - montáž a sestavení OK: 
1. – 7. den návoz materiálu (dva návěsy), postavení sloupů OK1 a montáž 
OK3 (Autojeřáb nosnost 16 tun, kloubová plošina - Genie Z45/25RT) 
8. den – sestavení OK včetně výtahu, podlahy vstupního modulu a dveří pomocí 
jeřábu. (Autojeřáb nosnost 35-40 tun - Liebherr ltm 1030 2.1. ) 

Situace staveniště 2. etapa - viz výkres C.5 
Pro tuto etapu bude zřízeno oplocení staveniště včetně ulice Vrážská, nutné uzavření 
ulice Vrážská. 
 
3. Etapa – Montáž technologie (PS 65-24-01) montáž opláštění: 
9.-23. den montáž pomocí manipulační techniky (kloubová plošina - Genie Z45/25RT a 
nůžková plošina Genie GS4390RT) 
Situace staveniště 3. etapa - viz výkres C.6 
Pro tuto etapu bude zřízeno oplocení staveniště včetně jednoho pruhu ulice Vrážská, 
nutné částečné uzavření ulice Vrážská 
  
V rámci DPS bude zpracováno DIO. 

 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 
- Předpokládané zahájení výstavby: 01.-04. 2022 (po vydání povolení stavby) 
Předpokládaná montáž PS 65-24-01: 09.-10. 2022 
- Předpokládané ukončení výstavby: 11. 2022 
 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
 
- Odtokové poměry v místě stavby se nemění. 
- Atmosférické srážky ze zastavěných a zpevněných ploch budou zasakovány na 
travnatých plochách na pozemcích ve vlastnictví investora. 
 

 

 

V Pardubicích, červen 2021     Vypracovala: Ing. Pavla Udržalová 
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