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1. UVODNI CAST

1.1 Vymezeni predmétu a ucelu

Automaticka koldarna BIKETOWER je patentové chranény typovy strojni roboticky vyrobek, ve
kterém mozno bezpecné uschovat jizdni kola bez pritomnosti vefejnosti.

BIKETOWER (ddle jen BT) ma tyto ¢asti:

Skladovaci a manipulacni zafizeni, nosnou konstrukci, systém napajeni elektfinou, pfistupovy a
platebni systém, systém fizeni a kontrolni systém chodu, bezpecnostni systém, vizualiza¢ni
systém.

Skladovaci a manipulacni zafizeni

Je sestaveno ze soustavy manipuldtort, které pripravi kolo k odebrani v pfistupovém modulu,
zkontroluji jeho rozméry, nasledné ho systémoveé zalozi do jednotlivych skladovacich pozic.
Material: konstrukéni ocel opatfena ochrannym polyuretanovym natérem

Nosna konstrukce

Nosny ram BT je Sroubovana konstrukce z valcovanych ocelovych profilG. Material: zinkovand
konstrukéni ocel opatfena ochrannym polyuretanovym natérem Oplasténi rdmu je pomoci
bezpecnostnich skel, ulozenych do systémové pomocné konstrukce. Material: eloxovany dural.
Doplrikové oplasténi ve vstupnim modulu je feSeno z sendvi¢ovych desek s polyuretanovym
ochrannym natérem.

Systém napajeni elektfinou

zajistuje napajeni z obchodniho rozvadéce zakaznika do centralniho rozvadéde BT. Tento rozvadéd
napaji vSechny pohony, senzory, pristupovy a platebni systém, systém tizeni a kontrolni systém
chodu, bezpecnostni systém, vizualiza¢ni systém.

Potrebné obvody jsou zajistény, napajeny z druhého zdroje napajeni (baterie)

Pfistupovy a platebni systém

Je umistén v samostatné skfini ve vstupnim modulu. Tento systém zajistuje komunikaci a platby
mezi zakaznikem a hlavnim fidicim systémem BT. Na displeji zobrazuje potiebné navigacni a
platebni informace, vydava potvrzeni o pfijeti kola do skladu, pfijima penize a jiné platby.

Systém fizeni a kontrolni systém chodu

Hlavni fidici systém zajistuje a kontroluje chod vsech pohon, sensord, navazujiciho
bezpecnostniho systému, vizualiza¢niho systému pomoci priimyslového automatu. Hlavni ¢3sti
jsou umistény v centrdlnim rozvadéci BT.

Bezpelnostni systém
Kontroluje vnitfni a vnéjsi prostor BT, predava informace do centrdlniho servisniho dispecinku,
provozovateli, pfipadné obsluze.
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Vizualizacni systém

TECHNICKA ZPRAVA

BT ma vlastni vnitfni obvod CCTV, ktera predava signal na informacni TV ve vstupnim modulu,
pfipadné do bezpecnostniho a hlavniho fidiciho systému, centralniho dispecinku vyrobce.
Dispecink mUze poskytovat data provozovateli, pripadné obsluze provozovatele.

PFicny fez vyrobkem je uveden na vykrese ¢. PS1-200

2. TECHNOLOGICKA CAST

2.1 Vyrobce
SYSTEMATICA s.r.0.,

Jindfi$skd 33, Zelené Pfedmésti, 530 02 Pardubice, IC: 28851587, DIC: CZ28851587

2.2 Zakladni parametry vyrobku

Nazev

Typ

Skladovaci kapacita

Rychlost odbaveni jednoho poZzadavku
Vyska

Sitka

Hmotnost - prazdny/ plny
Obestavény prostor

Zastavéna plocha

Provozni soustava

Ovladaci napéti

Instalovany pfikon

Zalozni napéti

Pfipojeni elektroinstalace

Hlavni jisti¢ pred elektromérem
Pfipojeni internet (optickym kabelem)
Automaticky platebni systém

CCTv

Uskladnitelna jizdni kola

Max. Sitka

Max. délka

Max. vyska

Max. hmotnost

Max. rozmér plasté jizdniho kola
Min. rozmér plasteé jizdniho kola

Barevné feSeni

ocelové konstrukce, liziny
zakladac, pokladna, strop BT
rozvadéc elektro a UPS
modul vstupu (FUNDERMAX)
vjezdové dvere

Automaticka kolarna/BIKETOWER
BT2.2/S2/NS2

118 kol

30s

11 395 mm

8 300 mm

22 000/25 000 kg

610 m3

69 m?

3NPE stf. 50Hz, 230/400V / TN-S

24V DC

10 kW

UPS

kabelova pripojka NN

25 A, charakteristika B

Fast Ethernet 100MBit, IPW 4, min 10 Mbps
Mince, InKarta €D

zaznam ukladani kol s archivaci, instruktazni video, na
serveru vyrobce

910 mm
1950 mm
1550 mm
50 kg
55-622
20-305

zinkované + RAL 7016 nebo 7024 grafitova Seda
RAL 7035 svétle Sedd

RAL 7035 svétle Sedd

0742 NG Pebble Grey svétle Seda

RAL 9002 svétle Sedd
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2.3 Pracovni podminky

Vyrobek je urcen pro venkovni pouziti v EU, pro 3. snéhovou oblast. Specifické podminky je
nutno konzultovat s vyrobcem.

2.4 Technicky popis

Vyrobek zajistuje automaticky pfijem, evidenci, skladovani, monitorovani a nasledny vydej
jizdnich kol.

Nosny ram, ve tvaru pravidelného dvanactisténu ma 13 uloZnych urovni. Pidorys ma primeér
8,13m, vyska 11,38 m po vrchol stfechy.

Popis funkce

Cyklista prijede do zdkaznického modulu. Podle navodu umisti kolo do Zlabku dvefi. Nasledné
zasune predni kolo do pootevienych dvefi. Systém automaticky uchopi kolo. Cyklista zmacknutim
kvitaéniho tlacitka na pokladné spusti systém zakladani do kolarny. Systém odebere a ulozi kolo a
zaroven vyda stvrzenku o pfijeti. Stvrzenka zarucuje vyzvednuti stejného kola.

Vydej kola

Cyklista prijde do zakaznického modulu. Podle ndvodu se pfilozenim stvrzenky na ¢tecku
prihlasi do systému a tim spusti sled operaci vydeje. Systém vycisli poplatek za skladovani. Po
zaplaceni zobrazené ¢astky systém vyda kolo zpét do stojanu dvefi.

3. POZADAVKY NA PROFESE

3.1 Pozadavky na stavebnika

Zaklady

Stavba zajisti zakladovou konstrukci, kterou tvofi nepravidelny dvanactistén o priméru 8,15m
s vytazenim a zarovnanim v misté vstupu (dvé pole). Betonovy zaklad je navrzen podle lokalnich
podminek a unosnosti podkladnich vrstev. Viz stavebni ¢ast.

Zaliti patek technologie

V technologické prestavce montaze cyklovéze stavba podle pokyni dodavatele cyklovéze zalije
vSechny patky technologie ukotvené na podlaze cementovou nesmrstitelnou zalivkou (napfr. TL PCI
Repafow)

Stredovy Cep

Pred vlastni betonazi zakladové desky musi byt osazen stfedovy ¢ep, ze kterého se bude
méfFit a kontrolovat vySkové a rozmérové umisténi zakladu i vlastniho vyrobku - kolarny. Tento
Cep bude zhotoviteli zakladové konstrukce dodan vyrobcem véze. Postup jeho osazeni mize byt
nasledujici:

Do uhutnéné vrstvy Stérkodrté vykopat zakladovou jamu o rozmérech cca 1000x1000mm pro
uloZeni stfedového ¢epu. Takto pfipravenou jamu zalit betonem C25/30 tl. 200mm. Po vytvrdnuti
betonu zavrtat zavitové kotvy M16 a zalepit chemickou kotvou podle technologického postupu
vyrobce cyklovéze. Na kotvy nasunout podkladovy plech a poté stfedovy ¢ep. Stiedovy Cep
nastavit pomoci dotahovacich a odtlacovacich Sroubd a matic, s toleranci £0,04° od obou svislych
vzajemné kolmych rovin. Takto ustaveny stfedovy ¢ep zalit betonem C25/30 do Urovné hutnéné
Stérkodrté, tj. do roviny. viz technologicky postup vyrobce.



PS 65-24-01 ZST Praha Radotin, BIKETOWER TECHNICKA ZPRAVA
REVIZE 0

Zemnéni

Soucasti betonaze zakladové desky jsou vyvody od zemnice pro uzemnéni konstrukce véze a
pro napajeci kabel z elektromérného rozvadéce do prostoru véze — viz vykresova ¢ast. Zemnici
soustava predpokladana ze zemniciho pasku FeZn 30/4mm (zemnici soustava musi byt navrzena
tak, aby zemni odpor byl do 10 Q). Po dokonceni technologické montaze cyklovéze stavba pripoji
vyvody od zemnice pres kontrolni svorky na ocelovou konstrukci a provede vychozi revizi ochrany
proti blesku.

Soucasti zakladové konstrukce je provedeni napojeni na navazujici zpevnéné a nezpevnéné
plochy.

Dopravni napojeni:

Je dano vybérem lokality pro umisténi kolarny. Vyskové napojeni na pristup musi byt ve
stejné vysce s podlahou zakaznického modulu. Vyskové nerovnosti okolniho terénu nesmi
presahnout 300 mm.

Pripojka NN:

Pfipojka je navriena v soustavé TT dle CSN 33 2000-4-41 ed.3 — s ohledem na nutnost oddé&leni zemnich
potenciald BIKETOWER a trafostanice 22/0,4kV. Pfipojka je fesena kabelem CYKY-J 5x10, vodi¢ PE v rdmci
tohoto kabelu se nepfipojuje, vyuziva se pouze vodic N.

Destova kanalizace:

Pro zabranéni vtékani destovych vod navazujicich zpevnénych ploch je nutno osadit
odvodniovaci Zlab 100/100 (nosnost Zlabu dle provozu navazujicich ploch) — pfesna pozice viz
stavebni ¢ast PD.

Uvnitf obvodu véZe jsou navrzeny 2ks destovych vpusti DN100 osazenych do podlahy pred
betonazi zakladové desky — pfesna pozice viz stavebni vykresy.

Likvidace destovych vod je feSena zasakovanim na pozemku investora.

Internet
Ptipojeni je nutno resit podle mistnich podminek podle parametr(:
Fast Ethernet 100MBit, IPW 4, min 10 Mbps.

4. POZADAVKY NA ZARIZENi STAVENISTE

Stavebnik pfi predani stavenisté pisemné dolozi geodetické zaméreni stavby.

Stavebnik preda bezuplatné stavenisté o velikosti 25 x 30 m kolem BIKETOWER, viz vykresy C.4,
C.5acC.b.

Stavebnik zajisti bezuplatné prijezdové komunikace na stavenisté v€etné jefabu o nosnosti 40 t
vcetné DIO a DIR, zvlastni uzivani komunikace a verejnych ploch.

Stavebnik zajisti bezuplatné parkovaci plochy pro 6 osobnich vozidel zhotovitele v dosahu 50 m od
stavenisté.

Stavebnik zajisti napojovaci body stavebni pfipojky elektroinstalace, trvalé pfipojky
elektroinstalace a internetu v souladu s harmonogramem dodavatele technologie.

Stavebnik pfi predani stavenisté preda jména osob vykonavajicich: stavebni dozor, technicky
dozor, autorsky dozor, zdznamy do stavebniho deniku, funkci koordinatora BOZP a geodetické
prace.

5. TECHNICKE POZADAVKY NA DODAVKU VYROBKU
Celkovd doba pro vyrobu a montaz vyrobku je 7 mésica.
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S vyrobkem je dodavano:
Prohlaseni o kompletnosti montaze
Prohldseni o shodé

Navod na obsluhu, montaz a servis
Protokol o predani a prevzeti.

6. MONTAZ

Vyrobek je dodavan v predmontovanych kompletech, které se sestavuji na stavenisti.

Dopravu, montaz, odzkouseni, zaskoleni a pfedani zajistuje vyrobce.

Stavebni pfipravenost

Zakaznik zajisti:

vybudovani spodni stavby podle této dokumentace

oplocené stavenisté

mozZnost manipulace stavebni techniky (jefab nosnost 40 t, ploSiny ...), viz C.4, C.5, C.6

7. POZADAVKY NA PROVOZOVATELE

VSechny niZe uvedené pozadavky je tfeba zajistit v souladu s harmonogramem doddavky a montaze
technologie.

Zajistit smlouvu s dodavatelem elektriny pred zacatkem stavby

Zajistit smlouvu s poskytovatelem internetu pred zacatkem stavby

Urcit pracovniky zodpovédné za provoz zafizeni. Kvalifika¢ni pfedpoklady pracovnikl urci
vyrobce BT. Tito pracovnici budou proskoleni vyrobcem o spravném pfristupu k zafizeni BT z
hlediska provozu a pravidelné udrzby. Vystupem proskoleni je protokol podepsany obéma
stranami. (dle dosavadnich zkusenosti Ize jako provozovatele uréit Technické sluzby
mésta). Termin: pred zacatkem stavby.

Zajistit depozitar pro uskladnéni nevyzvednutych jizdnich kol - podminky pro nakladani s
nevyzvednutymi koly jsou uvedeny v odstavci DileZitd upozornéni v Ndvodu pro uZivatele,

ktery je umistén ve vstupnim modulu. Termin: pred zacatkem stavby.

Zajistit NONSTOP telefonni linky pro nahlaseni pfipadnych poruch nebo probléma s
provozem zafizeni. Cislo NONSTOP telefonni linky je uvedeno ve vstupnim modulu na
Ndvodu pro uZivatele. Termin: mésic pred dokoncenim stavby.

Zajistit emailovou adresu provozovatele - dodat emailovou adresu pro zasilani
statistickych a servisnich hlaseni a pozadavk(, pro podklady pro fakturaci, které zarizeni BT
2.2+ automaticky generuje a rozesila. Termin: pred zacatkem stavby

Stanovit cenu za uskladnéni viz samostatny dokument Termin: pfed zacatkem stavby.
Zajistit smlouvu o GDPR. Termin: k zacatku provozu.

Specifikace technologie BT 2.2/S2/NS2

Dodavka a montaz
BIKETOWER typ BT 2.2/52/NS2
Inkarta SW, HW
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dekorativni osvétleni HW, SW
servisni stojan s pumpou PCD
koordinaéni ¢innost montaze

8. PRILOHY:

Pfiloha 1 Protokol ¢. 1/2021 o urceni vnéjsich vlivli a prostredi
Pfiloha 2 Vykres tvaru betonového zakladu



Pfiloha ¢. 1 PROTOKOL €. 1 /2021 o urceni vnéjsich vliva a prostredi
PROTOKOL ¢. 1/ 2021

o urceni vnéjsich vlivl a prostredi
vypracovany odbornou komisi v Pardubicich dne 11.6. 2021

Investor: Sprava Zeleznic, statni organizace, se sidlem Praha 1, Nové Mésto, DIazdéna 1003/7, PSC 110 00
IC: 70994234

Stavba: Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) — Cernosice (mimo), BIKETOWER Radotin

Objekt: SO 65-51-01, PS 65-24-01 — ZST Praha Radotin, BIKETOWER

SloZeni komise:

funkce Jméno Specializace
predseda: Ing Boris. Fukatko - technolog
Clenové: Ing. Jan Shejbal - projektant stavebni ¢asti

1. Podklady:

- CSN 33 2000-5-51 ed.3 z05/2010 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-51: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - VSeobecné predpisy
- dispozicni vykresy stavby

2. Popis stavebnich objektu:

Stavbou je strojni vyrobek (automaticka koldrna) plnici funkci stavby.
Stavebni objekty jsou pouze:
SO 65-51-01 ZST Praha Radotin, BIKETOWER, zaklady, provedené z betonu.

3. Popis technologického zafizeni:
Vyrobek zajistuje automaticky pfijem, evidenci, skladovani, monitorovani a nasledny vydej jizdnich kol.

Kolarna ma tyto casti:
Skladovaci a manipulacni zatizeni, nosnou konstrukci, systém napajeni elektfinou, pristupovy a platebni
systém, systém fizeni a kontrolni systém chodu, bezpecnostni systém, vizualizacni systém.

Skladovaci a manipulaéni zafizeni

Je sestaveno ze soustavy manipuldtoru, které pfipravi kolo k odebrani v pfistupovém modulu, zkontroluji
jeho rozméry, nasledné ho systémove zalozi do jednotlivych skladovacich pozic.

Materidl: konstrukéni ocel opatfena ochrannym polyuretanovym natérem

Nosna konstrukce

Nosny ram BT je Sroubovand konstrukce z valcovanych ocelovych profild. Nosny ram, ve tvaru
pravidelného dvanactisténu ma 13 dloznych drovni. PGdorys ma primér 8,13m, vyska 11,38 m po vrchol
stfechy.
Materidl: konstrukéni ocel opatfend ochrannym polyuretanovym natérem Oplasténi ramu je pomoci
bezpecénostnich skel uloZzenych do systémové pomocné konstrukce. Material: eloxovany dural. Doplriikové
oplasténi ve vstupnim modulu je feSeno z sendvicovych desek s polyuretanovym ochrannym natérem.
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4. Elektroinstalace:

Stupen dodavky elektrické energie dle CSN 34 1610 .......... 3

Zajisténi pfi preruseni dodavky elektrické energie

(ndhradni, provoznim — technologickym predpisem, Zzadné) nahradni zdroj (UPS)
Ochrana pied Gcinky blesku dle CSN EN 62305 ed. 2.......... hromosvodni ochranou

5. Rozhodnuti :

Vné&jsi vlivy stanoveny ve smyslu CSN 33 2000-5-51 ed.3:
Vnéjsi vlivy, které jsou ve smyslu CSN 33 2000-5-51 ed.3 povaZovdny za normdini nejsou v protokolu
uvddény.

Cislo Prostory clenéné z Vnéjsi vlivy norm. + zmény oproti normalnim
mistnosti | U¢el mistnosti (prostoru) hlediska nebezpeci v,jv, .yo ’ Yy op
, vnéjsim vlivim
(prostoru) urazu el. proudem
1.01 Pfistupovy modul zvlast nebezpecné | AB7 (-25 + +35°C), AD2, BA4, BC3
Venkovni prostory zvlast nebezpecné | AB8 (-25 + +35°C), AD4
Pozndmka:

Dle CSN 33 2000-5-51 ed.3, tab. ZA.1 jsou za normalni vnéjsi vlivy povaZovany: AA5, AB5, AC1, AD1, AE1,
AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1.
Charakteristiky jednotlivych vnéjsich vlivil jsou uvedeny v CSN 33 2000-5-51 ed.3.

6. Zduvodnéni:

Vnéjsi vlivy byly stanoveny pro podminky v misté instalace ve smyslu CSN 33 2000-5-51 ed.3. Kvalifikace
prostorl je stanovena podle provadénych cinnosti, vlastnosti latek a kapalin, se kterymi se v prostoru
manipuluje, s pfihlédnutim k pfislusnym CSN a provoznim podminkam.

Dalsi podminky:

Protokol byl zpracovan na zékladé podklad( a informaci znamych ke dni zpracovani protokolu. V ptipadé,
Ze v prlibéhu realizace dila nebo nasledného provozovani dojde ke zméné charakteru vyuzivani, musi
uzivatel zajistit zpracovani aktualizovaného Protokolu o urceni vnéjsich vlivQi. Protokol musi byt
predkladan pfi provadéni vychozi a naslednych periodickych revizi elektrickych zafizeni.

7. Pfilohy

e Pldorysny nacrt

Pardubice dne 11.6.2021 Ing. Boris Fukatko - predseda komise



Pfiloha ¢. 1 PROTOKOL €. 1 /2021 o urceni vnéjsSich vliva a prostredi
Pudorysny nacrt

Cislo
mistnosti

1.01 PFistupovy modul
Venkovni prostory

Ucel mistnosti




PREDSAZENA STRECHA VEZE
VE VSTUPNI CASTI

PRINCIP PROVEDENI STREDOVEHO CEPU

1. 2. 3.
Betonovy zaklad s kotvami M16 Stfedici €ep na betonovém zakladu, Zaliti stfedového ¢epu
a podkladovym plechem s pomoci odtlacovacich $roubu a kotev betonem po ustaveni
) "g 2 <«_mwm_wm%wwwﬂ:m_%__ﬂ«w_mwmwmx_m du nastavit svislost ¢epu s toleranci = 0,04°
e \ (kotvu M16 zalepit chemickou kotvou Hmotnost ¢epu 30kg
" ZAKLAD PRO STREDOVY GEP dle doporugeni vyrobce chemické kotvy)
, _neo
vpust DN100 2004 1. ) A ut s_ L
_—— — — | /o : &
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\ VYVOD 0 ZAKLADOVEHO Nm@z_om PO v_~O<mUm2ﬁ NT_C._.ZmZmIO Z>M<_uc<_wc0m PROVEDEN <<_A\Ov~
MAX 10 Q . v_wO _wm._.OZO<<< ZAKLAD \_MC_UOCQIO nmvc. PO Smm._.OZO<>ZH )
\ / ZAKLADU JE TREBA VYTYCIT POZICI ZAKLADACIHO CEPU V BUDOUCIM

STREDU DESKY A CELE VEZE.

PRED PROVADEN! ARMOVANI ZAKLADOVE DESKY BUDE OSAZEN
STREDOVY CEP A BUDE PROVEDENA KONTROLA JEHO

PUDORYSNEHO A VYSKOVEHO OSAZENE VCETNE ZAFIXOVANI JEHO
POLOHY ZABETONOVANIM - VIZ PRINCIP PROVEDENI STREDOVEHO CEP

POZN.: K TOMUTO BODU BUDE VZTAZEN OBRYS ZAKLADOVE DESKY
AOBVODOVYCHSTEN. o
TENTO CEP JE TREBA CHRANIT PRED POSKOZENIM BEHEM

_Mm 7 A-A - ZELEZOBETON TL. 500-542mm (VE SPADU 1% DO STRAN) BETONAZE - SLOUZI JAKO ZAKLADACI BOD VYROBKU VEZE!
- (VYZTUZ DLE STATICKEHO VYPOCTU) o o

. - PODKLADN| BETON TL. 100MM . TOLERANCE OBVODOVE STENY A VNITRNIHO TVARU DESKY
M 1:50 - HUTNENA STERKODRT (STERKOPISEK), TL. 100mm, Edef = min. 60MPa JE STANOVENA NA 1CM!
228 - STAVAJICI ZEMINA, ROSTLY TEREN - HUTNENO Edef = min. 40MPa .

~ skladba chodniku +0,800 SVISLA TOLERANCE STREDOVEHO CEPU JE + 0,04°

- ZEMNEN{:
vedo o iy 20 180 L oot dab V RAMCI PROVADEN{ ZAKLADOVE DESKY JE TREBA PROVEST
£0,000 ST o poynd dodevatele boclponstrukee véte _ +0,000 ZEMNICE SOUSTAVU. ZEMNICE PASEK Fezn 30/4, 3x PROCHODKA
| J \\ J PRO VYVOD ZEMNEN{ DO PROSTORU VEZE - VIZ VYKRES. ZEMN{
200|200 ODPOR DO 10 Q. o ) ] \
LS 0,630 - ZEMNICI SOUSTAVA MUST BYT NAVRZENA DLE PODMINEK DANE
| LOKALITY A PRISLUSNYCH NOREM.

,_
; 2 I t ~ 2 : BETONOVY ZAKLAD MUST BYT NAVRZEN DLE PODMINEK
Tk 2729 oy din= 1% 1,330 DANE LOKALITY: UNOSNOST PODLOZE, NAZAMRZNA HLOUBKA.

i \NEAY 1 1 T X 1 1 N
L L | I |
XREEe r/!
1

800
1430

uT

=
o
N
S
|
d

1930

-0,550 200

1%

-0,630

9
I | I

T
*
530
|
1030

130

o
g
g
o
=
o
S
=
o<
D
=l
=
o
2
o
=
«
NS
o
>~
[N
o
500
o —+
.
PN
N
w
o

100 _|
1130

100

POZN.: VNITRNI TVAR ZAKLADU A TL. OBVODOVYCH STEN
drend? po celém obvodé véze NELZE ROZMEROVE MENIT!
(DN100, potrubf obaleno geotextilif 200g/m2)

1 podkladn beton C12/15 d
Stérkopfskovy hutnény ndsyp t.100mm z6klad pod stredovy tep beton €25/30 600

_ bentonitov§ tésnict plech CETFLEX
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8150 Priloha 2: Vykres tvaru betonového zakladu
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