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1. ÚVODNÍ ČÁST 

1.1 Vymezení předmětu a účelu  

Automatická kolárna BIKETOWER je patentově chráněný typový strojní robotický výrobek, ve 
kterém možno bezpečně uschovat jízdní kola bez přítomnosti veřejnosti.  
 
BIKETOWER (dále jen BT) má tyto části: 
Skladovací a manipulační zařízení, nosnou konstrukci, systém napájení elektřinou, přístupový a 
platební systém, systém řízení a kontrolní systém chodu, bezpečnostní systém, vizualizační 
systém.  
 
Skladovací a manipulační zařízení 
Je sestaveno ze soustavy manipulátorů, které připraví kolo k odebrání v přístupovém modulu, 
zkontrolují jeho rozměry, následně ho systémově založí do jednotlivých skladovacích pozic.  
Materiál: konstrukční ocel opatřená ochranným polyuretanovým nátěrem  
 
Nosná konstrukce  
Nosný rám BT je šroubovaná konstrukce z válcovaných ocelových profilů. Materiál: zinkovaná 
konstrukční ocel opatřená ochranným polyuretanovým nátěrem Opláštění rámu je pomocí 
bezpečnostních skel, uložených do systémové pomocné konstrukce. Materiál: eloxovaný dural. 
Doplňkové opláštění ve vstupním modulu je řešeno z sendvičových desek s polyuretanovým 
ochranným nátěrem. 
 
Systém napájení elektřinou 
zajišťuje napájení z obchodního rozváděče zákazníka do centrálního rozváděče BT. Tento rozváděč 
napájí všechny pohony, senzory, přístupový a platební systém, systém řízení a kontrolní systém 
chodu, bezpečnostní systém, vizualizační systém. 
Potřebné obvody jsou zajištěny, napájeny z druhého zdroje napájení (baterie)  
 
Přístupový a platební systém 
Je umístěn v samostatné skříni ve vstupním modulu. Tento systém zajišťuje komunikaci a platby 
mezi zákazníkem a hlavním řídicím systémem BT. Na displeji zobrazuje potřebné navigační a 
platební informace, vydává potvrzení o přijetí kola do skladu, přijímá peníze a jiné platby. 
 
Systém řízení a kontrolní systém chodu 
Hlavni řídicí systém zajišťuje a kontroluje chod všech pohonů, sensorů, navazujícího 
bezpečnostního systému, vizualizačního systému pomocí průmyslového automatu. Hlavní části 
jsou umístěny v centrálním rozváděči BT. 
 
Bezpečnostní systém 
Kontroluje vnitřní a vnější prostor BT, předává informace do centrálního servisního dispečinku, 
provozovateli, případně obsluze. 
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Vizualizační systém 
BT má vlastní vnitřní obvod CCTV, která předává signál na informační TV ve vstupním modulu, 
případně do bezpečnostního a hlavního řídicího systému, centrálního dispečinku výrobce. 
Dispečink může poskytovat data provozovateli, případně obsluze provozovatele.  
 
Příčný řez výrobkem je uveden na výkrese č. PS1-200 
 

2. TECHNOLOGICKÁ ČÁST 

2.1 Výrobce 

SYSTEMATICA s.r.o.,  
Jindřišská 33, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ: 28851587, DIČ: CZ28851587 

2.2 Základní parametry výrobku 

Název      Automatická kolárna/BIKETOWER 
Typ      BT2.2/S2/NS2 
Skladovací kapacita     118 kol 
Rychlost odbavení jednoho požadavku 30 s 
Výška       11 395 mm 
Šířka       8 300 mm 
Hmotnost - prázdný/ plný   22 000/25 000 kg 
Obestavěný prostor    610 m3 
Zastavěná plocha    69 m2 
Provozní soustava    3NPE stř. 50Hz, 230/400V / TN-S 
Ovládací napětí    24V DC 
Instalovaný příkon     10 kW 
Záložní napětí     UPS 
Připojení elektroinstalace   kabelová přípojka NN  
Hlavní jistič před elektroměrem  25 A, charakteristika B 
Připojení internet (optickým kabelem) Fast Ethernet 100MBit, IPW 4, min 10 Mbps 
Automatický platební systém  Mince, InKarta ČD 
CCTV záznam ukládání kol s archivací, instruktážní video, na 

serveru výrobce 
Uskladnitelná jízdní kola 
Max. Šířka     910 mm 
Max. délka     1950 mm 
Max. výška     1550 mm 
Max. hmotnost    50 kg 
Max. rozměr pláště jízdního kola  55 - 622 
Min. rozměr pláště jízdního kola  20 – 305 
 
Barevné řešení 
ocelové konstrukce, ližiny   zinkované + RAL 7016 nebo 7024 grafitová šedá 
zakladač, pokladna, strop BT   RAL 7035 světle šedá 
rozváděč elektro a UPS   RAL 7035 světle šedá 
modul vstupu (FUNDERMAX)   0742 NG Pebble Grey světle šedá 
vjezdové dveře    RAL 9002 světle šedá 
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2.3 Pracovní podmínky 

Výrobek je určen pro venkovní použití v EU, pro 3. sněhovou oblast. Specifické podmínky je 
nutno konzultovat s výrobcem. 

 

2.4 Technický popis  

Výrobek zajišťuje automatický příjem, evidenci, skladování, monitorování a následný výdej 
jízdních kol. 

Nosný rám, ve tvaru pravidelného dvanáctistěnu má 13 úložných úrovní. Půdorys má průměr 
8,13m, výška 11,38 m po vrchol střechy.  

 
Popis funkce 

Cyklista přijede do zákaznického modulu. Podle návodu umístí kolo do žlábku dveří. Následně 
zasune přední kolo do pootevřených dveří. Systém automaticky uchopí kolo. Cyklista zmáčknutím 
kvitačního tlačítka na pokladně spustí systém zakládání do kolárny. Systém odebere a uloží kolo a 
zároveň vydá stvrzenku o přijetí. Stvrzenka zaručuje vyzvednutí stejného kola.  

Výdej kola 
Cyklista přijde do zákaznického modulu. Podle návodu se přiložením stvrzenky na čtečku 

přihlásí do systému a tím spustí sled operací výdeje. Systém vyčíslí poplatek za skladování. Po 
zaplacení zobrazené částky systém vydá kolo zpět do stojanu dveří. 

3. POŽADAVKY NA PROFESE 

3.1 Požadavky na stavebníka 

 
Základy 

Stavba zajistí základovou konstrukci, kterou tvoří nepravidelný dvanáctistěn o průměru 8,15m 
s vytažením a zarovnáním v místě vstupu (dvě pole). Betonový základ je navržen podle lokálních 
podmínek a únosnosti podkladních vrstev. Viz stavební část. 

 
Zalití patek technologie 
V technologické přestávce montáže cyklověže stavba podle pokynů dodavatele cyklověže zalije 

všechny patky technologie ukotvené na podlaze cementovou nesmrštitelnou zálivkou (např. TL PCI 
Repafow) 

 
Středový čep 
Před vlastní betonáží základové desky musí být osazen středový čep, ze kterého se bude 

měřit a kontrolovat výškové a rozměrové umístění základů i vlastního výrobku - kolárny. Tento 
čep bude zhotoviteli základové konstrukce dodán výrobcem věže. Postup jeho osazení může být 
následující:  

Do uhutněné vrstvy štěrkodrtě vykopat základovou jámu o rozměrech cca 1000x1000mm pro 
uložení středového čepu. Takto připravenou jámu zalít betonem C25/30 tl. 200mm. Po vytvrdnutí 
betonu zavrtat závitové kotvy M16 a zalepit chemickou kotvou podle technologického postupu 
výrobce cyklověže. Na kotvy nasunout podkladový plech a poté středový čep. Středový čep 
nastavit pomocí dotahovacích a odtlačovacích šroubů a matic, s tolerancí ±0,04° od obou svislých 
vzájemně kolmých rovin. Takto ustavený středový čep zalít betonem C25/30 do úrovně hutněné 
štěrkodrtě, tj. do roviny. viz technologický postup výrobce. 
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Zemnění 
Součástí betonáže základové desky jsou vývody od zemniče pro uzemnění konstrukce věže a 

pro napájecí kabel z elektroměrného rozvaděče do prostoru věže – viz výkresová část. Zemnící 
soustava předpokládána ze zemnícího pásku FeZn 30/4mm (zemnící soustava musí být navržena 
tak, aby zemní odpor byl do 10 Ω). Po dokončení technologické montáže cyklověže stavba připojí 
vývody od zemniče přes kontrolní svorky na ocelovou konstrukci a provede výchozí revizi ochrany 
proti blesku.  

Součástí základové konstrukce je provedení napojení na navazující zpevněné a nezpevněné 
plochy. 
 
Dopravní napojení: 

Je dáno výběrem lokality pro umístění kolárny. Výškové napojení na přístup musí být ve 
stejné výšce s podlahou zákaznického modulu. Výškové nerovnosti okolního terénu nesmí 
přesáhnout 300 mm.  
 

Přípojka NN: 
Přípojka je navržena v soustavě TT dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 – s ohledem na nutnost oddělení zemních 

potenciálů BIKETOWER a trafostanice 22/0,4kV. Přípojka je řešena kabelem CYKY-J 5x10, vodič PE v rámci 
tohoto kabelu se nepřipojuje, využívá se pouze vodič N. 

 
Dešťová kanalizace: 

Pro zabránění vtékání dešťových vod navazujících zpevněných ploch je nutno osadit 
odvodňovací žlab 100/100 (nosnost žlabu dle provozu navazujících ploch) – přesná pozice viz 
stavební část PD. 

Uvnitř obvodu věže jsou navrženy 2ks dešťových vpustí DN100 osazených do podlahy před 
betonáží základové desky – přesná pozice viz stavební výkresy. 

Likvidace dešťových vod je řešena zasakováním na pozemku investora. 
 
Internet 

Připojení je nutno řešit podle místních podmínek podle parametrů: 
Fast Ethernet 100MBit, IPW 4, min 10 Mbps. 
 

4. POŽADAVKY NA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Stavebník při předání staveniště písemně doloží geodetické zaměření stavby. 
Stavebník předá bezúplatně staveniště o velikosti 25 x 30 m kolem BIKETOWER, viz výkresy C.4, 
C.5 a C.6. 
Stavebník zajistí bezúplatně příjezdové komunikace na staveniště včetně jeřábu o nosnosti 40 t 
včetně DIO a DIR, zvláštní užívání komunikace a veřejných ploch. 
Stavebník zajistí bezúplatně parkovací plochy pro 6 osobních vozidel zhotovitele v dosahu 50 m od 
staveniště. 
Stavebník zajistí napojovací body stavební přípojky elektroinstalace, trvalé přípojky 
elektroinstalace a internetu v souladu s harmonogramem dodavatele technologie.  
Stavebník při předání staveniště předá jména osob vykonávajících: stavební dozor, technický 
dozor, autorský dozor, záznamy do stavebního deníku, funkci koordinátora BOZP a geodetické 
práce. 

5. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU VÝROBKU 

Celková doba pro výrobu a montáž výrobku je 7 měsíců. 
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S výrobkem je dodáváno: 
Prohlášení o kompletnosti montáže 
Prohlášení o shodě 
Návod na obsluhu, montáž a servis 
Protokol o předání a převzetí. 
 

6. MONTÁŽ 

Výrobek je dodáván v předmontovaných kompletech, které se sestavují na staveništi.  
Dopravu, montáž, odzkoušení, zaškolení a předání zajišťuje výrobce. 
Stavební připravenost 
Zákazník zajistí: 
vybudování spodní stavby podle této dokumentace 
oplocené staveniště  
možnost manipulace stavební techniky (jeřáb nosnost 40 t, plošiny …), viz C.4, C.5, C.6 
 

7. POŽADAVKY NA PROVOZOVATELE 

Všechny níže uvedené požadavky je třeba zajistit v souladu s harmonogramem dodávky a montáže 
technologie. 

• Zajistit smlouvu s dodavatelem elektřiny před začátkem stavby 

•  Zajistit smlouvu s poskytovatelem internetu před začátkem stavby 

• Určit pracovníky zodpovědné za provoz zařízení. Kvalifikační předpoklady pracovníků určí 

výrobce BT. Tito pracovníci budou proškoleni výrobcem o správném přístupu k zařízení BT z 

hlediska provozu a pravidelné údržby. Výstupem proškolení je protokol podepsaný oběma 

stranami. (dle dosavadních zkušeností lze jako provozovatele určit Technické služby 

města). Termín: před začátkem stavby. 

• Zajistit depozitář pro uskladnění nevyzvednutých jízdních kol - podmínky pro nakládání s 

nevyzvednutými koly jsou uvedeny v odstavci Důležitá upozornění v Návodu pro uživatele, 

který je umístěn ve vstupním modulu. Termín: před začátkem stavby. 

• Zajistit NONSTOP telefonní linky pro nahlášení případných poruch nebo problémů s 

provozem zařízení. Číslo NONSTOP telefonní linky je uvedeno ve vstupním modulu na 

Návodu pro uživatele. Termín: měsíc před dokončením stavby. 

• Zajistit emailovou adresu provozovatele - dodat emailovou adresu pro zasílání 

statistických a servisních hlášení a požadavků, pro podklady pro fakturaci, které zařízení BT 

2.2+ automaticky generuje a rozesílá. Termín: před začátkem stavby 

• Stanovit cenu za uskladnění viz samostatný dokument Termín: před začátkem stavby. 

• Zajistit smlouvu o GDPR. Termín: k začátku provozu. 

 

Specifikace technologie BT 2.2/S2/NS2 

 
Dodávka a montáž  
BIKETOWER typ BT 2.2/S2/NS2 
Inkarta SW, HW 
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dekorativní osvětlení HW, SW   
servisní stojan s pumpou PCD 
koordinační činnost montáže     
 

8. PŘÍLOHY: 

Příloha 1 Protokol č. 1/2021 o určení vnějších vlivů a prostředí 
Příloha 2 Výkres tvaru betonového základu 


