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odb. BARRANDOV

PRAHA-SMÍCHOV PRAHA-RADOTÍN

So

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁNA  BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.
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110 00 Praha 1

Dlážděná 1003/7

Správa železniční dopravní cesty, statní organizace

ING. MIROSLAV KRSEK

PROJEKT

e-mail: praha@sudop.cz

tel.: +420 267 094 111

Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

SUDOP PRAHA a.s. 

PRAHA SMÍCHOV (MIMO) - ČERNOŠICE (MIMO)
OPTIMALIZACE TRATI

09/2018

0401

ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY

ING. PETR NEKULA

ING. MARTIN RAIBR ING. PETR NEKULA ING. PETR NEKULA JAN DUCHOSLAV

PS 02-21-01

D.1.1.1.B

Část B - provizorní zabezpečovací zařízení

PS 02-21-01 Odbočka Velká Chuchle, staniční zabezpečovací zařízení

D.1.1.1.B

- -

Úprava zabezpečovacího zařízení (příprava na ETCS). Doplnění provizorní lávky přes ŽST Praha-Radotín. 09/2018
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Schéma izolace odb. Barrandov


