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2. Identifikační údaje stavby 

2.1 Identifikační údaje 
Název stavby:  Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo) 
Začátek stavby   km 1,805 (konec ŽST Praha Smíchov) 
Konec stavby  cca km 10,561 
Stupeň dokumentace: Projekt stavby 
Místo stavby: Úsek Praha-Smíchov – Praha-Radotín na železniční trati Praha-

Smíchov – Beroun, která je součástí III. tranzitního železničního koridoru 
Praha – Plzeň – Cheb – státní hranice SRN. Začátek stavby je v km 
1,805 a konec v km 10,561. 

Katastrální území: Smíchov, Hlubočepy, Malá Chuchle, Velká Chuchle, Radotín, 
Černošice; Krč, Braník, Hodkovičky 

Správní obvod HMP: Praha 4, Praha 5, Radotín 16 
Pověřená obec:  Černošice 
Kraj:   Hlavní město Praha, Středočeský 
Investor a objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. 

Dlážděná 1003/7 
110 00  PRAHA 1 
IČ: 70 99 42 34 ,    DIČ: CZ 70 99 42 34 

Předpokládaná realizace: 2018 – 2020 
Dodavatel dokumentace: SUDOP PRAHA a.s. 

Olšanská 1a 
130 80  PRAHA 3 
IČO: 25 79 33 49  ,   DIČ: CZ 25 79 33 49 

Zpracovatelský útvar: Středisko 250 Hradec Králové 
Hradecká 1151 
500 03  Hradec Králové 

Hlavní subdodavatelé: Geologický a geotechnický průzkum: 
GeoTec – GS a.s. 
Chmelová 2920/6 
106 00  Praha 10 

 
Název PS:  PS 02-21-01 Odbočka Velká Chuchle, staniční zabezpečovací 
zařízení 

Část E - kabelovod 
 

 
Datum zpracování dokumentace: červenec 2021 
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2.2 Výchozí podklady a průzkumy 
- mapové a geodetické podklady – digitální zpracování, převzato ze sítě 
- požadavky zpracovatelů technologických zařízení (autorů PS) a HIPa 
- zadávací podmínky k výzvě na vypracování přípravné dokumentace stavby 
- místní šetření a fotodokumentace 

 

Účelové jednotky objektu 

- půdorysné rozměry, délka: 35,3 m   
- Počet šachet 2ks.  
- Železobetonová šachta: 1 ks  
- Plastová šachta: 1 ks 
- charakter stavby: novostavba   

3.  Dispoziční a technické řešení  

3.1 Postup výstavby a předpokládané lhůty výstavby 
3.1.1 Lhůty výstavby 

Předpokládaná doba výstavby objektu je cca 5,5 měsíce po provedení přípravných prací. 
Výstavba probíhá v několika etapách.(viz výše v souhrnné tz).  Lhůta výstavby je z v tomto 
rozsahu velmi krátká a je nutné před započetím prací oslovit projektanta tohoto SO a 
zpracovatele stavebních postupů. 

Výstavba neprobíhá v jedné etapě. 
Šachta Š1 je osazena v návaznosti na výstavbu kolejiště. Realizace ve fázi odstranění 

koleje č. 3 (a a odpojení tr. stožárů) – výkop pažený (např. pomocí rohového kluznicové 
pažení, štětovnic, nebo podle možností dodavatele). 

Úsek Š1-Š2(včetně Š2)  je budován v předstihu v návaznosti na výstavbu lávky a mostní 
konstrukce. 

Úsek Š2-komunikace je budován v návaznosti na výluku komunikace. 
Do této lhůty výstavby nejsou zahrnuty úpravy okolí objektu a případně některé vnitřní 

práce, které lze provádět při tzv. zkušebním provozu nových technologických objektů. 

 
3.1.2 Postup výstavby souvisejících objektů 

Přípravné práce, demolice a příprava území před realizací vlastní stavby jsou popsány 
v souhrnné tz.  
- Postup výstavby kolejí, komunikací, mostů, nástupišť a tech. objektů. 
- Vybudování přeložky kanalizace a vodovodů včetně šachet 
- Přeložky kabelových vedení 

3.2 Vytyčení 
Vytyčení objektu bude zpracováno v souřadnicích na vytyčovacím výkrese. Součástí 

projektu bude koordinační vytyčovací výkres, který soulad s ostatními SO a PS dokladuje. 
Podle místních podmínek se před zahájením zemních prací objekt vytýčí. Také se 

zřetelně označí výškový bod, od kterého se určí všechny příslušné výšky. 

3.3 Zemní práce 
Jedná se o výkopy základy, respektive jejich roznášecí polštáře z betonu. Před 

provedením výkopů je nutno sladit s ostatními budovanými objekty.     
Dispoziční řešení:  Potřeba kabelovodů, situační vedení s místy napojení je dáno na 

základě požadavků technologických profesí – zabezpečovacího, sdělovacího a silnoproudého 
zařízení.  

Navrženy jsou kabelovody z multikanálů a trubek HDPE.  
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3.4 Technické  řešení 
3.4.1 Technický popis 

Kabelovod je řešen jako sdružený stavební prvek s použitím multikanálů a trubek na 
protahování kabelů a se šachtami na odbočování, protahování a ukončování kabelů s jejich 
pokračováním do terénu. 

 
Šachta Š1 
Vzhledem k času vymezenému na výstavbu je šachta Š1 navržena jako prefabrikovaná.  
Tloušťka stěn 200mm. 
Přístup do ŽB šachet poklopem 600x900mm (vnitřní světlost). Výběr poklopu, jeho polohu 

a rozměry je nutné dojednat se skutečným dodavatelem kabelovodových šachet (Prefa). 
Poklop je třeba řešit v souladu s okolním terénem (zpevněná plocha, atd.) a požadavkem 

pachotěsnosti a vodotěsnosti.  
Odvodnění šachet je řešeno jímkou v šachtě pro následné vyčerpání mobilním 

čerpadlem.  
Vedení kabelovodu bude vyspádováno střechovitě vždy ob jednu šachtu, z důvodů 

zjednodušení čerpání mobilním čerpadlem.  
 
Propojení multikanálů a trubek s kabelovodovými šachtami a stavebními objekty musí být 

provedeno vodotěsně. Pouhé obetonování nestačí a bude doplněno systémovým řešením 
(např. bentonitovými pásky nebo těsnícím tmelem v šachtě).  

 
Přechody pod kolejištěm jsou v minimální hloubce 1,2m pod temenem kolejnice a jsou 

řešeny výkopy s vyloučením kolejí.  
V případě nemožnosti vyloučení kolejí (pojížděné koleje) bude přechod řešen protlakem. 
V místech kde bychom při pokládce trubek měli odkrýt základy -např. sloupů budeme řešit 

buď malým odklonem z trasy – v rámci možností kabelovodu, nebo zvětšením úhlu svahu při 
výkopech a nebo obetonováním. 

Současně s kabelovodem a okolo betonových šachet bude do výkopu položen zemnící 
pásek FeZn, který bude zatažen do místností v budovách, do kterých kabelovod ústí. 

 
Při ukládání kabelů do žlabů jednotlivých etáží podpůrného vystrojení šachet je třeba 

uspořádat kabely v souladu s ČSN736005-PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ 
TECHNICKÉHO VYBAVENÍ. 

 
Úsek Š1 –Š2  
Tento úsek se rozděluje na dvě části 

v souběhu. Část vedení je na stávající 
mostní konstrukci a část na nové mostní 
konstrukci.  

Trasa mezi římsou mostu a kolejištěm je 
v terénu s kratím cca 200mm. 

 
Trasa za římsou mostu a nad příjezdem 

k potoku. Je zavěšena na ocelové konstrukci 
kotvené do římsy. Na multikanálech je 
polystyren tl. min 50mm. Celá sestava je 
opláštěna (kompozit odolávající 
povětrnostním podmínkám a zvýšené 
vlhkosti, pozinkovabý plech, atd.) 
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3.4.2 Plastová šachta: 1 ks 
Plastová protahovací komora. 
Materiál kabelové komory - vysokohustotní polyetylén (HDPE).  
Přístup do plastových šachet je pomocí mobilního žebříku. 
 
Vnitřní rozměry: 1500mm x 750mm hloubky 1400mm. 
Poklop plastový (C250).  
Osazení u přejezdu je realizováno v rámci návaznosti na pažení mostu a komunikaci. 

(Realizuje se dříve než Š1). 
 
Šachta musí umožnit průchod  3 multikanálů (2 na výšku s manipulačním prostorem min 

650mm). 
Výška 1400mm (podle skutečného stavu stávajících protlaků). 
 
Navíc: šachta nebude „přiznaná v komunikaci“, protože osazení je pod zámkovou dlažbou 

(poklop únosný ale ne pro zadláždění C250). 
Z jedné strany vstupují multikanály a pod komunikaci jde sestava trubek. 
Boční zatížení od komunikace (z této strany je stěna šachty oslabena trubním vedením - 

nutnost šachtu z této strany obetonovat v tl min 200mm) . 

 

3.4.3 Železobetonová šachta Š1 
Železobeton C30/37 XC4 XF3  tl. 200 mm u všech konstrukcí. Betonářská výztuž ocel 

10505(R). 
Pro eliminaci průsaků do šachet budou všechny vstupy do šachet těsněny systémovými 

ucpávkami pro vodotěsné utěsnění (např. bentonitové pásky, nebo vnitřní nátěr s krystalizační 
přísadou, atd.). 

Realizační firma musí při výběru materiálů a technologie při realizaci přechodu vedení a 
šachty zabezpečit vodotěsnost této sestavy.  

Šachty jsou osazeny na podkladní beton C15/20 XC2 tl. 100mm, která je vybetonována 
na geotextilii umístěnou na 100mm hutněného štěrkopísku, pod kterým je opět položena 
geotextilie.  

Zásyp okolo šachet se provede na podkladní nabetonování a bude z hlinitopísčité zeminy 
frakce do 16mm dle TKP ČD, popř. po dohodě se stavebním dozorem pískem nebo 
štěrkopískem.  

Tl. vrstvy pro zhutnění je max. 300mm za použití malé mechanizace, hutnění je na Id=0,9, 
zásypový materiál nesmí mít nadměrnou vlhkost. 

Při osazování šachet musí být znám skutečný dodavatel poklopů.  
Při betonáži musí být zajištěna součinnost dodavatele šachty a dodavatele poklopu. 

Výztuž krčku šachet a pracen poklopu musí být provázána. Navržená výztuž krčku je nutno 
upravit podle skutečného typu poklopu. Jímka je součást žb šachty a nemusí se tedy 
nabetonovávat dno šachty. 

Při ukládání kabelů do žlabů jednotlivých etáží podpůrného vystrojení šachet je třeba 
uspořádat kabely v souladu s ČSN736005-PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ 
TECHNICKÉHO VYBAVENÍ. 

Dle vyhlášky ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb (Sbírka zákonů č. 499 / 
2006  Částka 163)   

Schéma vyztužení monolitických betonových konstrukcí, které na základě podrobného 
statického výpočtu slouží jako podklad pro vypracování podrobných výkresů výztuže 
(dokumentace zajišťovaná zhotovitelem stavby); schéma musí obsahovat pohledy a 
dostatečné množství příčných řezů jednoznačně určujících kvalitu betonu a oceli, polohu a 
průřezovou plochu, příp. počet vložek příslušného profilu.  

Šachtou budou vodotěsně izolovány. 

3.4.3.1 Poklopy pro železobetonové šachty 
Přístup do ŽB šachet poklopem 600x900mm (vnitřní světlost). Únosnost C250. 
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Všechny poklopy musí být: vodotěsné, pachotěsné, uzamykatelné  
Všechny ocelové prvky musí být zcela žárově pozinkovány. 
 
Rám poklopu je opatřen pracnami proti uvolnění z betonového krčku šachty. 
Z důvodů použití zámku, je nutné před betonáží umístit vložky z měkkého materiálu (např. 

polystyren, modelína) pod rám v místech, kam se zasouvají držáky a západka zámku. Po 
zatvrdnutí betonu se podložky vyjmou.  

Při betonování šachty se musí znát skutečný dodavatel poklopu. Při betonáži musí být 
zajištěna součinnost dodavatele šachty a dodavatele poklopu.   

3.4.3.2 Výstroj šachet  
Nové ocelové kabelové konstrukce budou umístěny na stěnách šachty. Jedná se o stojky 

s přišroubovanými výložníky o délce 400-500 mm (využitelná délka vyložení 350-450 mm),  
výložníky budou od sebe vzdáleny na výšku min. 200 mm.  

Stojky jsou ke stěně přišroubovány 4 chemickými kotvami. Systém je žárově pozinkován. 
Jednotlivé stojky jsou od sebe vzdáleny 800 mm (v šachtě jsou na jedné straně 3). 

Mezi stojky se na výložníky do připravených úchytů umístí sádrovláknité desky tl. 10 mm 
pro požární oddělení jednotlivých vrstev kabelů (desky do velmi vlhkého prostředí).  

Optické kabely budou vedeny pod stropem ze spodního otvoru k hornímu otvoru a 
z důvodů velkého poloměru ohybu v šachtě lávku opustí a povedou vlastní trasou k prostupu 
z šachty. Toto vedení kabelů si navrhne stavba sama, protože bude znát skutečný stav kabelů 
v šachtě. 

Nosný systém v jedné šachtě váží 350kg. 

3.4.3.3 Stupadla, žebřík 
Pro vstupy do šachet jsou navrženy stupadla, které jsou součástí dodávky šachet. 

Povrchová úprava je žárovým pozinkováním tl. 80μm s předchozím otryskáním – abrazivním 
čištěním na stupeň Sa2,5. A jejich natřením vodě odolným lakem.  

Pokud madla nebudou vhodná tak je možné umístit do žb šachet žebříky.  
Madla i žebříky jsou navrženy podle ČSN 74 3282 (Ocelová schodiště a žebříky). 

3.4.3.4 Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím. 
Všechny stojiny s výložníky a další ocelové konstrukce, na něž budou ukládány kabely se 

musí vodivě propojit páskem FeZn 30 x 4 mm. Souvislé kovové kabelové lávky sestavené 
z dílů se musí spojit jako celek na obou koncích s ochrannou soustavou, pomocí ochranného 
vodiče FeZn ∅ 10mm.  Připojení musí vyhovovat ČSN 38 1795 a místo připojení označit dle 
ČSN 34 0165.   

Pásek zatažen do technologických objektů. 

3.4.3.5 Ochrana proti bludným proudům  
Korozní průzkum, který je součástí dokumentace „B. – Protikorozní ochrana“, byl 

proveden v rámci projektu stavby. Předmětem korozního průzkumu bylo měření intenzity 
stejnosměrných bludných proudů v místě stávajících a projektovaných mostních objektů. 

Na předem určených objektech byla provedena základní geoelektrická měření půdního a 
horninového prostředí v souladu s platnými normami a předpisy dle ČSN 03 83 75.  

Objekt se nachází poblíž střídavé trakce. 
Ze závěrů korozního průzkumu vyplývají následující požadavky na konstrukci spodní 

stavby ve styku se zeminou.  
Pro konstrukci základů jsou navrženy prvky primární ochrany výztuže, pro konstrukci 

kanálů je to kombinace primární a sekundární ochrany, kdy sekundární ochranu tvoří 
obetonování asfaltové izolace v tl. min 100mm. A nebo lze použít asfaltové izolační pásy se 
skelnou nosnou vložkou (ty se nemusí obetonovávat). 

Požadavky na beton  
V závislosti na druhu prostředí jsou stanoveny (dle ČSN EN 206-1) požadavky na výztuž 

a třídu betonu. 
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Kamenivo pro výrobu betonu nesmí obsahovat více jak 0,02% ve vodě rozpustných 
chloridů, obsah chloridových iontů v betonu nesmí překročit 0,4% Cl-1 z hmotnosti cementu. 
Obsah chloridů v záměsové vodě nesmí být větší než 
500mg Cl-1 pro výrobu železobetonu. Přísady a příměsi 
do betonu pro snazší zpracovatelnost směsi a zvýšení 
trvanlivosti nesmí obsahovat více jak 0,1% chloridů. 
Podrobnosti jsou uvedeny v TP 124 – odst. 5.2.  

Na tyto požadavky je nutno brát zřetel při vytváření 
receptury betonové směsi dodávané na stavbu již 
konkrétní betonárnou.  

Požadavky na výztuž 
Je nutné dodržet min krytí výztuže na vnějším povrchu ve styku se zeminou 50mm, budou 

použity pouze betonové distanční podložky ne kovové. Podrobnosti jsou uvedeny v TP 124– 
odst. 5.4.3 

Provaření výztuže 
Provaření výztuže základů se provádí po obvodě tělesa armokoše, ve vybraných prvcích 

se provaří bodově křižující prvky výztuže. Specializované pracoviště vytvoří schematické 
provaření výztuže, které bude zapracováno do výrobních výkresů výztuže po výběru 
zhotovitele. Žádný svar nesmí oslabit svařovaný profil výztuže, výztuž nesmí jevit známky 
koroze. Svary ve výztuži, které je možné považovat za galvanicky elektricky vodivé spojení 
jsou: 

- u křižujících výztuží bodové svary 5mm 
- u výztuže spojené s ocelovou deskou koutový oboustranný svar a=4mm, délky 100mm 
- u podélných svařovaných výztuží oboustranný svar délky 100mm 
- Podrobnosti jsou uvedeny v TP 124 – odst. 5.4.3 

Měřící vývody  

Z provařené  výztuže je nutno vyvést na povrch konstrukce tzv. měřící vývody. Vývod bude 
proveden z ocelových destiček 100 x 100mm, opatřených závitem a zdířkou. Je vhodné 
použít výrobek z korozivzdorné oceli, svařování pod ochrannou atmosférou. Podrobnosti 
jsou uvedeny v TP 124–odst.5.4.5. 

Propojení výztuže, stanovení rozsahu svárů, určení místa měřících bodů a řešení 
měřících bodů bude provedeno na základě hodnocení pracovníků specializovaného 
pracoviště SŽDC s.o. TÚDC, kteří upřesní konstrukční opatření pro výztuž přímo na 
stavbě před zahájením armovacích a betonářských prací – viz TP 124 MD. Tato 
opatření vzejdou ze závěrů konkrétního měření na místě stavby. 

 
3.4.4 Systémové těsnění pro šachty  

- Skládá se ze sestavy vnitřního a vnějšího rámu (příruba) a soupravy klínových těsnění 
k následné kompresi (modulární systém).  A příruby k napojení trubního vedení. 
(napojení do šachty Š1 ze směru od kolejí). 

-  
- Řešení pouze pro výstup kabelů z šachty do terénu z šachty směrem k Praze. 

 

 
3.4.5 Multikanálová a trubní vedení  

Veškerá vedení musí být provedena vodotěsně a to platí i po protažení kabelů. 

Vedení má minimální hloubku krytí 300mm v pochozích plochách, pod temenem kolejnice je 
hloubka krytí min.1,2m. 

Multikanály a chráničky jsou vyrobeny z  trubek HDPE. Nevyužité chráničky budou vodotěsně 
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zaslepeny.  

V místech vstupů do šachet je možno použít 
zkrácené multikanály a nebo ohebné 
trubky. 

Konstrukční a technické řešení: Multikanály a 
chráničky jsou kladeny buď vedle sebe a 
nad sebou s rozpěrkami zajišťující 
tvarovou stálost sestavy. 

Prostor mezi jednotlivými chráničkami bude 
vysypán dělicí vrstvou zeminy, 
štěrkopísku, nebo betonu. V nástupišti je 
vhodné postupovat po v pokládání 
jednotlivých řadách trubního vedení v návaznosti na postup výšky zásypu nástupiště. 

Výkop pro kabelovod je hlubší o 50-100 mm. Tato tloušťka bude vyplněna hutněným 
štěrkopískem (zrna musí být frakce 8-16). Pokud to poměry na trase dovolí je trubní vedení 
ukládáno do výkopu, který je na každou stranu širší o 150mm. Tyto širší strany budou po 
založení trubek podle umístění vysypány štěrkopískem a nebo vylity hubeným betonem. 
Horní líc bude rovněž zasypán a dle povahy povrchu sousedního pozemku bude upravena 
plocha nad trubním vedením.  

Multikanály a chráničky osazené co nejblíže k povrchu musí splňovat krytí minimálně 300mm. 
Multikanály a chráničky ukončeny v železobetonových šachtách ve stěně obetonováním a 
nebo systémovým utěsněním. Multikanály a chráničky jsou v mírném spádu dle spádu 
terénu, dle potřeby podle jeho umístění, ale mezi jednotlivými šachtami je vždy minimální 
spád. 

Vývody z koncových šachet je nutné proti pronikání vod stékajících do kabelovodu ochránit. 
Pokud nejsou chráničky pod úrovní rubané skály tak postačí vyspádovat chráničky směrem 
od kabelovodu ve spádu min. 10% (horní líc ukončené chráničky musí být pod spodním 
lícem chráničky ve stěně šachty).  

Pokud nastane případ, že je ukončení chrániček ve skále musí být do těchto trubek vložen 
systémový utěsňovací prvek pro jednotlivé kabely (vzhledem k známé geologii tento případ 
nemá nastat). 

Při protahovaní kabelu je nutné nevyužité kabelové prostupy zajistit a nenechat otevřené. 
Utěsnění bude provedeno systémovým řešením dodavatele trubek. Utěsněním je 
zabráněno pronikání vlhkosti a drobných živočichů. 

 

Trubní vedení v komunikaci 

Systém pro kabelovod (32W 11042 PVC podle specifikace SN8+ CP Quantum) včetně 
nasouvacího hrdla a těsnící gumičky pro vodotěsnost 0,5 baru. 

Robustná rozpěrka 110/8 a rozpěrka z držákem 110/4pro 32W110, certifikaci SN a TP TÚDC.  

Kruhová tuhost podle EN ISO 9969. 

 

 
3.4.6 Hydroizolace  

3.4.6.1 Šachta kabelovodu  

Hydroizolace – specifikace materiálu:  
Izolace 2 modifikovanými pásy na bázi asfaltu, se skleněnou nosnou vložkou, min tl. pásu 
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4mm. Hydroizolační pásy musí splňovat odolnost vůči radonu pro střední radonové riziko, a 
být odolné vůči vodě stékající a gravitační, ve spodní stavbě u šachet rovněž vůči vodě 
tlakové. Pásy budou vzájemně natavovány na penetrovaný podklad z asfalt. hmoty. Na 
takto provedenou hydroizolaci bude položena geotextílie gramáže 300g/m2.  
Betonový podklad pod izolaci musí být bez výstupků a ostrých hran (vyrovnán ocelovým 
nebo novodurovým hladítkem), pokud nevyhovuje je nutno podklad přebrousit a vyrovnat. 
Hydroizolace bude vytažena na sokl a ukončena systémovou lištou. 

Hydroizolace nad ochrannou přizdívkou je ochráněna pouze geotextilií a je zatažena 
k poklopu a na ocelový L profil přivařena. 

3.4.6.2 Trubní vedení  

Hydroizolace – specifikace materiálu:  
Izolace 2 modifikovanými pásy na bázi asfaltu, se skleněnou nosnou vložkou, min tl. pásu 
4mm. Hydroizolační pásy musí splňovat odolnost vůči radonu pro střední radonové riziko, a 
být odolné vůči vodě stékající a gravitační, ve spodní stavbě u šachet rovněž vůči vodě 
tlakové. Pásy budou vzájemně natavovány na penetrovaný podklad z asfalt. hmoty. Na 
takto provedenou hydroizolaci bude položena geotextílie gramáže 300g/m2.  
Betonový podklad pod izolaci musí být bez výstupků a ostrých hran (vyrovnán ocelovým 
nebo novodurovým hladítkem), pokud nevyhovuje je nutno podklad přebrousit a vyrovnat. 
Hydroizolace bude vytažena na sokl a ukončena systémovou lištou. 

3.4.6.3 Multikanály (nad terénem)  

Spoje multikanálů jsou řešeny vodotěsně.  

3.4.6.4 Multikanály (v terénu)  

Hydroizolace – specifikace materiálu:  
Izolace 2 modifikovanými pásy na bázi asfaltu, se skleněnou nosnou vložkou, min tl. pásu 
4mm. Hydroizolační pásy musí splňovat odolnost vůči radonu pro střední radonové riziko, a 
být odolné vůči vodě stékající a gravitační, ve spodní stavbě u šachet rovněž vůči vodě 
tlakové. Pásy budou vzájemně natavovány na penetrovaný podklad z asfalt. hmoty. Na 
takto provedenou hydroizolaci bude položena geotextílie gramáže 300g/m2.  
Betonový podklad pod izolaci musí být bez výstupků a ostrých hran (vyrovnán ocelovým 
nebo novodurovým hladítkem), pokud nevyhovuje je nutno podklad přebrousit a vyrovnat. 
Hydroizolace bude vytažena na sokl a ukončena systémovou lištou. 

4. Statické řešení 

Návrh statického podrobného řešení dodá dodavatel kabelovodu a projektant ho posoudí. 
Jedná se o ŽB šachty, přechody pod kolejištěm ařešení protlaků a nebo ražených tol. 
V tomto projektu projektnt vycházel z technických listů možných dodavatelů, které 
navrhované řešení umožňovaly. 

 

5. Požární zpráva 

V trase demolovaného kabelovodu bude proveden na podklad z hutněného štěrkopísku nový 
kabelovod.  

Bude použita kombinace obetonovaných chrániček s plastovým multikanálem, v ohybech a v 
montážních místech budou provedeny betonové šachty.  

Z hlediska Elektrotechnických pravidel EP ESČ 33.01.02 bude tento objekt klasifikován pouze 
jako druh tvárnicové nebo potrubní trasy.  
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Vstupy kabelů do této trasy z kabelového prostoru a jednotlivých šachet budou utěsněny v 
souladu s požadavky ČSN 73 0802 a  ČSN 73 0804 v návaznosti na ČSN 73 0810 s 
požadovanou požární odolností EI 45 minut, třída reakce na oheň C. 

 

6. BOZP 

Zhotovitel je odpovědný za řádné a prokazatelné seznámení svých pracovníků s právními 
předpisy, technickými normami a předpisy, které se týkají bezpečnosti práce a technických 
zařízení a dbát na jejich dodržování. Rozsah seznámení musí odpovídat obsahu činnosti 
příslušných pracovníků.  

Podrobněji je řešeno v části Bozp která je součásti celého projektu.  

 

7. Seznam souvisejících PS a SO 

PS 02-21-01 Odbočka Velká Chuchle, staniční zabezpečovací zařízení 

PS 02-21-11 Praha Smíchov - Velká Chuchle, traťové zabezpečovací zařízení 

PS 02-21-12 Praha Krč - Velká Chuchle, traťové zabezpečovací zařízení 

PS 02-21-13 Velká Chuchle - Praha Radotín, traťové zabezpečovací zařízení 

PS 02-22-01 Trakční měnírna Chuchle, místní kabelizace 

PS 02-22-02 Odbočka Velká Chuchle, místní kabelizace 

PS 02-22-12 Trakční měnírna Chuchle, sdělovací zařízení 

PS 02-22-16 Odbočka Velká Chuchle, sdělovací zařízení 

PS 02-22-22 Odbočka Velká Chuchle, kamerový systém 

PS 02-22-25 Zastávka Praha Velká Chuchle, kamerový systém 

PS 02-22-03 Praha Smíchov - Praha Radotín, úprava stávajících DK 

PS 02-22-04 Praha Smíchov - Praha Radotín, úprava stávajících ZOK ČD-Telematika a.s. 

PS 91-22-01 Praha Smíchov – Černošice, DOK a TK 

PS 02-22-24 Zastávka Praha Velká Chuchle, informační zařízení 

SO 02-31-05 Velká Chuchle - Praha Radotín, železniční svršek, lichá skupina 

SO 02-31-06 Velká Chuchle - Praha Radotín, železniční svršek, sudá skupina 

SO 02-31-15 Velká Chuchle - Praha Radotín, železniční spodek, lichá skupina 

SO 02-31-16 Velká Chuchle - Praha Radotín, železniční spodek, sudá skupina 

SO 02-32-01 Zastávka Praha Velká Chuchle, nástupiště č.1 

SO 02-32-02 Zastávka Praha Velká Chuchle, nástupiště č.2 

SO 02-33-01 Praha Smíchov - Praha Radotín, železniční přejezd ev. km 6,290 

SO 02-34-06 Železniční most v km 6,277 

SO 02-34-21 Zastávka Praha Velká Chuchle, železniční most - km 6,466 (podchod pro 
cestující) 

SO 02-35-11 Praha Smíchov - Praha Radotín, km 6,307 - úprava rozvodu VN 22Kv PREDi 

SO 02-35-12 Praha Smíchov - Praha Radotín, km 6,307 - úprava rozvodu NN 0,4kVPREDi 
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SO 02-35-13 Praha Smíchov - Praha Radotín, km 6,307 - úprava veřejného osvětlení 
ELTODO 

SO 02-35-21 Praha Smíchov - Praha Radotín, úpravy a ochrana metalických rozvodů CETIN 

SO 02-35-22 Praha Smíchov - Praha Radotín, úpravy a ochrana optických rozvodů CETIN 

SO 02-40-01 Protihluková stěna Velká Chuchle, ulice Radotínská 

SO 02-51-54 Velká Chuchle, oplocení 

SO 02-61-02 Velká Chuchle - Praha Radotín, trakční vedení 

SO 02-67-02 Velká Chuchle - Praha Radotín, ukolejnění 

SO 91-71-01 Praha Smíchov - Černošice, odstranění mimolesní zeleně 

SO 91-71-02 Praha Smíchov - Černošice, náhradní výsadba 


