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Dil: |d02 ZST Praha-Radotin - MPZZ
145|132201 Hloubeni ryh tf. téZitelnosti II. m3 936,455 0,000 0,00 0,00
146|141114 Protlacovani potrubi metodou nefizenou, potrubi ocelové DN do 200 mm, tfida vrtatelnd m 119,000 0,000 0,00 0,00
147(143100 Startovaci jama pro protlaky m3 12,000 0,000 0,00 0,00
148(143200 Cilova jama pro protlaky m3 12,000 0,000 0,00 0,00
149(174123 Zasypy ze zemin propustnych se zhutnénim z vyziskaného materialu m3 936,455 0,000 0,00 0,00
150]702111 Kabelovy Zlab zemni véetné krytu svétlé Sitky do 120 mm m 3 953,000 0,000 0,00 0,00
151702112 Kabelovy Zlab zemni véetné krytu svétlé Sitky pres 120 do 250 mm m 2 259,000 0,000 0,00 0,00
152702212 Kabelova chranicka zemni DN pres 100 do 200 mm m 1 650,000 0,000 0,00 0,00
153|709400 Zatazeni lanka do chrani¢ky nebo Zlabu m 1 650,000 0,000 0,00 0,00
154|742H12 Kabel NN ¢tyf- a pétizilovy Cu s plastovou izolaci od 4 do 16 mm2 m 785,000 0,000 0,00 0,00
155|742H22 Kabel NN &tyF- a pétizilovy Al s plastovou izolaci od 4 do 16 mm2 m 50,000 0,000 0,00 0,00
156|742H23 Kabel NN ¢tyf- a pétizilovy Al s plastovou izolaci od 25 do 50 mm2 m 793,000 0,000 0,00 0,00
157|742121 Kabel NN Cu ovladaci 19-24zilovy do 2,5 mm2 m 60,000 0,000 0,00 0,00
1581742131 Kabel NN Cu ovladaci 37-48zilovy do 2,5 mm2 m 90,000 0,000 0,00 0,00
159|742K12 Ukongeni dvou az pétizilového kabelu v rozvadéci nebo na pristroji od 4 do 16 mm2 kus 18,000 0,000 0,00 0,00
160|742K13 Ukoncgeni dvou az pétizilového kabelu v rozvadéci nebo na pfistroji od 25 do 50 mm2 kus 3,000 0,000 0,00 0,00
161|742K23 Ukonéeni dvou az pétizilového kabelu kabelovou spojkou od 25 do 50 mm2 kus 5,000 0,000 0,00 0,00
162|742M11 Ukoncgeni 19-24Zilového kabelu v rozvadéci nebo na pfistroji do 2,5 mm2 kus 2,000 0,000 0,00 0,00
163|742N11 Ukongeni 37-48zilového kabelu v rozvadéci nebo na pfistroji do 2,5 mm2 kus 4,000 0,000 0,00 0,00
1641742017 Vyhledani stavajiciho kabelu (méfeni, sonda) kus 43,000 0,000 0,00 0,00
165(75A131 Kabel metalicky dvouplastovy do 12 paru - dodavka kmpar 115,220 0,000 0,00 0,00
166|75A141 Kabel metalicky dvouplastovy pres 12 pard - dodavka kmpar 206,280 0,000 0,00 0,00
167|75A217 Zatazeni a spojkovani kabelli do 12 pard - montaz kmpar 115,220 0,000 0,00 0,00
168|75A218 Zatazeni a spojkovani kabelt do 12 paru - demontaz kmpar 115,220 0,000 0,00 0,00,
169|75A227 Zatazeni a spojkovani kabelli pfes 12 pard - montaz kmpar 206,280 0,000 0,00 0,00
170|75A228 Zatazeni a spojkovani kabelu pres 12 pard - demontaz kmpar 206,280 0,000 0,00 0,00
171|75A321 Spojka rovna pro plastové kabely s jadry o priméru 1 mm2 do 12 paru kus 74,000 0,000 0,00 0,00
172|75A322 Spojka rovna pro plastové kabely s jadry o priméru 1 mm2 pres 12 parQ kus 24,000 0,000 0,00 0,00
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173|75B111 Vnitini kabelové rozvody do 20 kabeltl - dodavka m 5,000 0,000 0,00 0,00
174|75B117 Vnitini kabelové rozvody do 20 kabelld - montaz m 5,000 0,000 0,00 0,00
175|75B118 Vnitfni kabelové rozvody do 20 kabeld - demontaz m 5,000 0,000 0,00 0,00
176]|75B561 Uprava reléovych, napajecich nebo kabelovych stojanti nebo skfini - dodavka kus 6,000 0,000 0,00 0,00
177|75B567 Uprava reléovych, napajecich nebo kabelovych stojanti nebo skfini - montaz kus 6,000 0,000 0,00 0,00
178|75B568 Uprava reléovych, napajecich nebo kabelovych stojanti nebo skfini - demontaz kus 6,000 0,000 0,00 0,00
179]75C111 Prestavnik roziezny - dodavka kus 2,000 0,000 0,00 0,00
180|75C117 Prestavnik rozfezny - montaz kus 2,000 0,000 0,00 0,00
181]|75C141 Prestavnik prirubovy - dodavka kus 1,000 0,000 0,00 0,00
182(75C147 Ptestavnik pfirubovy - montaz kus 1,000 0,000 0,00 0,00
183|75C161 Snimag¢ polohy jazykud - dodavka kus 3,000 0,000 0,00 0,00
184|75C167 Snimag polohy jazykd - montaz kus 3,000 0,000 0,00 0,00
185|75C168 Snimag polohy jazykl - demontaz kus 3,000 0,000 0,00 0,00
186]|75C178 Prestavnik elektromotoricky - demontaz kus 3,000 0,000 0,00 0,00
187|75C217 Vykolejka s prestavnikem - montaz kus 3,000 0,000 0,00 0,00
188]75C218 Vykolejka s pfestavnikem - demontaz kus 3,000 0,000 0,00 0,00
189|75C241 Vykolejka s kontrolnim zdmkem a navéstnim télesem - dodavka kus 2,000 0,000 0,00 0,00
190|75C257 Vykolejka se zamkem - montaz kus 2,000 0,000 0,00 0,00
191|75C258 Vykolejka se zamkem - demontaz kus 2,000 0,000 0,00 0,00
192|75C411 Zamek vyménovy jednoduchy - dodavka kus 8,000 0,000 0,00 0,00
193|75C416 Zamek vymeénovy jednoduchy - pronajem kus/mésic 32,000 0,000 0,00 0,00
194|75C421 Zamek vyménovy kontrolni - dodavka kus 3,000 0,000 0,00 0,00
195|75C441 Zamek odtlacny kontrolni - dodavka kus 10,000 0,000 0,00 0,00
196|75C457 Zamek vyménovy nebo odtlaény - montaz kus 90,000 0,000 0,00 0,00
197|75C458 Zamek vymeénovy nebo odtlaény - demontaz kus 90,000 0,000 0,00 0,00
198]75C481 Zamek elektromagneticky (stfidavy) v kolejisti - dodavka kus 2,000 0,000 0,00 0,00
199(75C487 Zamek elektromagneticky (stfidavy) v kolejisti - montaz kus 2,000 0,000 0,00 0,00
200]75C498 Zamek elektromagneticky v kolejisti - demontaz kus 2,000 0,000 0,00 0,00
201|75C4A1 Zamek elektromagneticky vnitini - dodavka kus 6,000 0,000 0,00 0,00
202|75C4A7 Zamek elektromagneticky vnitfni - montaz kus 6,000 0,000 0,00 0,00
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203|75C4A8 Zamek elektromagneticky vnitini - demontaz kus 6,000 0,000 0,00 0,00
204|75C4B6 Zamek Ustfedni - pronajem kus/mésic 2,000 0,000 0,00 0,00
205(75C4B7 Zamek Ustiedni - montaz kus 4,000 0,000 0,00 0,00
206(75C4B8 Zamek Ustiedni - demontaz kus 4,000 0,000 0,00 0,00
207|75C511 Stozarové navéstidlo do dvou svétel - dodavka kus 1,000 0,000 0,00 0,00
208|75C517 Stozarové naveéstidlo do dvou svétel - montaz kus 4,000 0,000 0,00 0,00
209|75C518 Stozarové navéstidlo do dvou svétel - demontaz kus 4,000 0,000 0,00 0,00
210|75C531 Stozarové navéstidlo od ¢ty do Sesti svétel - dodavka kus 4,000 0,000 0,00 0,00
211|75C537 Stozarové naveéstidlo od &tyi do Sesti svétel - montaz kus 10,000 0,000 0,00 0,00
212|75C538 Stozarové navéstidlo od ¢ty do Sesti svétel - demontaz kus 10,000 0,000 0,00 0,00
213|75C611 Trpasli¢i navéstidlo do dvou svétel - dodavka kus 3,000 0,000 0,00 0,00
214|75C617 Trpasli¢i navéstidlo do dvou svétel - montaz kus 7,000 0,000 0,00 0,00
215|75C618 Trpasli¢i navéstidlo do dvou svétel - demontaz kus 7,000 0,000 0,00 0,00
216|75C721 Vzdalenostni upozornovadlo - dodavka kus 8,000 0,000 0,00 0,00
217|75C727 Vzdalenostni upozornovadlo - montaz kus 26,000 0,000 0,00 0,00
218|75C728 Vzdalenostni upozornovadlo - demontaz kus 26,000 0,000 0,00 0,00
219]75C751 Néavést "Stanovisté oddilového naveéstidla" (AB pred viezdovym navéstidlem) nebo Indik| kus 8,000 0,000 0,00 0,00
220|75C757 Naveést "Stanovisté oddilového navéstidla" (AB pred vjezdovym navéstidlem) nebo Indik| kus 8,000 0,000 0,00 0,00,
221|75C758 Navést "Stanovisté oddilového naveéstidla”" (AB pred vijezdovym navéstidlem) nebo Indik| kus 8,000 0,000 0,00 0,00
222|75C881 Mezikolejova lanova propojka - dodavka kus 104,000 0,000 0,00 0,00
223|75C887 Mezikolejova lanova propojka - montaz kus 104,000 0,000 0,00 0,00
224]75C888 Mezikolejova lanové propojka - demontaz kus 104,000 0,000 0,00 0,00
225|75C911 Snimag pocitace naprav - dodavka kus 8,000 0,000 0,00 0,00
226|75C917 Snimag pocitace naprav - montaz kus 65,000 0,000 0,00 0,00
227|75C918 Snimag pocitace naprav - demontaz kus 65,000 0,000 0,00 0,00
228|75D166 Reléovy domek prefabrikovany, izolovany, s klimatizaci a vnitini kabelizaci - pronajem | kus/mésic 28,000 0,000 0,00 0,00,
229|75D167 Reléovy domek prefabrikovany, izolovany, s klimatizaci a vnitfni kabelizaci - montaz kus 5,000 0,000 0,00 0,00
230|75D168 Reléovy domek prefabrikovany, izolovany, s klimatizaci a vnitfni kabelizaci - demontaz kus 5,000 0,000 0,00 0,00,
231|75D211 Vystraznik se zavorou, 1 skiif - dodavka kus 1,000 0,000 0,00 0,00
232|75D217 Vystraznik se zavorou, 1 skfif - montaz kus 1,000 0,000 0,00 0,00
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233|75D218 Vystraznik se zavorou, 1 skfif - demontaz kus 1,000 0,000 0,00 0,00
234|75D231 Vystraznik se zavorou, 2 skfiné - dodavka kus 1,000 0,000 0,00 0,00
235|75D237 Vystraznik se zavorou, 2 skiiné - montaz kus 1,000 0,000 0,00 0,00
236|75D238 Vystraznik se zavorou, 2 skfiné - demontaz kus 1,000 0,000 0,00 0,00
237|75E117 Dozor pracovnikl provozovatele pfi praci na zivém zafizeni hod 180,000 0,000 0,00 0,00
238|75E127 Celkova prohlidka zafizeni a vyhotoveni revizni zpravy hod 16,000 0,000 0,00 0,00
239|75E137 Prezkou$eni vlakovych cest kus 194,000 0,000 0,00 0,00
240|75E157 Prezkous$eni a regulace navéstidel kus 16,000 0,000 0,00 0,00
241|75E187 Priprava a celkové zkousky elektronického stavédla pro jednu vlakovou cestu kus 194,000 0,000 0,00 0,00
242|75E197 Priprava a celkové zkousky piejezdového zabezpecovaciho zafizeni pro jednu kolej kus 9,000 0,000 0,00 0,00
243|75E216 Kontejner mobilniho provizorniho zabezpe&ovaciho zatizeni véetné SW, JOP, montaZze | kus/mésic 2,000 0,000 0,00 0,00
244|75E226 Kontejner mobilniho provizorniho zabezpe&ovaciho zatizeni véetné SW, JOP, montaze | kus/mésic 50,000 0,000 0,00 0,00
245|751211 Kabel zemni dvouplastovy bez pancife praméru zily 0,6 mm do 5XN kmétyrka 0,150 0,000 0,00 0,00
246|751216 Kabel zemni dvouplastovy bez pancife priméru zily 0,6 mm - ulozeni m 10,000 0,000 0,00 0,00
247|75121X Kabel zemni dvouplastovy bez pancife praméru Zily 0,6 mm - zatazeni m 40,000 0,000 0,00 0,00
248|75121Y Kabel zemni dvouplastovy bez pancife priméru zily 0,6 mm - demontaz m 50,000 0,000 0,00 0,00
249|751811 Kabel opticky singlemode do 12 vidken kmvlakno 38,880 0,000 0,00 0,00
250|751816 Kabel opticky singlemode - zafouknuti m 3 240,000 0,000 0,00 0,00
251|75181Y Kabel opticky singlemode - demontaz m 3 240,000 0,000 0,00 0,00
252|751911 Optotrubka HDPE priméru do 40 mm m 3 240,000 0,000 0,00 0,00
253|751914 Optotrubka HDPE - uloZeni m 3 040,000 0,000 0,00 0,00
254|75191X Optotrubka HDPE - zatazeni m 200,000 0,000 0,00 0,00
255|75191Y Optotrubka HDPE - demontaz m 3 240,000 0,000 0,00 0,00
256|751961 Optotrubka - hermetizace Useku do 2000 m Usek 2,000 0,000 0,00 0,00
257(751962 Optotrubka - kalibrace m 3 240,000 0,000 0,00 0,00
258|751A11 Optotrubkova spojka prdméru do 40 mm kus 2,000 0,000 0,00 0,00
259]751A1X Optotrubkova spojka - montaz kus 2,000 0,000 0,00 0,00
260|751A1Y Optotrubkova spojka - demontaz kus 2,000 0,000 0,00 0,00
261|751A61 Optotrubkovéa koncoka s ventilkem priméru do 40 mm kus 2,000 0,000 0,00 0,00
262|751A6X Optotrubkovéa koncoka s ventilkem - montaz kus 2,000 0,000 0,00 0,00
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263|751A6Y Optotrubkovéa koncoka s ventilkem - demontaz kus 2,000 0,000 0,00 0,00
264|75IH61 Ukonéeni kabelu optického do 12 vidken kus 2,000 0,000 0,00 0,00
265|75IH6Y Ukongeni kabelu optického - demontaz kus 2,000 0,000 0,00 0,00
266|74F323R Protokol UTZ kus 3,000 0,000 0,00 0,00
267|633415R dodavka Upravy vyhybky s ¢elistovymi zavéry pro ruéni prestavovani kus 35,000 0,000 0,00 0,00
268|633422R montaz Upravy vyhybky s ¢elistovymi zavéry pro ruéni prestavovani kus 35,000 0,000 0,00 0,00
269|633432R demontaz Upravy vyhybky s ¢elistovymi zavéry pro ruéni prestavovani kus 35,000 0,000 0,00 0,00
S Celkem za d02 ZST Praha-Radotin - MPZZ 0,000 0,00 0,00




