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VYSKOVY SYSTEM Bpv ~ SOURADNICOVY SYSTEM S-JTSK

ZMENA C. 05

+0,000 = xxx,xx m n. m.

Cislo zmény:

Obsah zmény:

Datum zmény:

01

Uprava zabezpe&ovaciho zafizeni (pfiprava na ETCS). Doplnéni provizorni lavky pfes ZST Praha-Radotin.

09/2018

02

Doplnéni kabelu 6 kV Smichov - TO Chuchle.

04/2021

03

Objednatel:

2Zniéni dopravni cesty

Spréva Zele

Sprava Zeleznicni dopravni cesty, statni organizace

Dlazdéna 1003/7
110 00 Praha 1
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Hlavni inzenyr projektu:
ING. MIROSLAV KRSEK

Garant profese:
ING. PETR NEKULA

Stredisko:

ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDELOVACI A ZABEZPECOVACI TECHNIKY

Vedouci strediska:

ING. MARTIN RAIBR
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ING. PETR NEKULA

Vypracoval:
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ING. PETR NEKULA

Kontroloval:

JAN DUCHOSLAV

Nazev akce:

OPTIMALIZACE TRATI _ .
PRAHA SMICHOV (MIMO) - CERNOSICE (MIMO)

Cislo smlouvy:

16-059.250

Projektovy stupefi:

PROJEKT

Cast:

PS 02-21-11 Praha Smichov - Velka Chuchle,
tratové zabezpeclovaci zafizeni

Datum:

09/2018

Cislo éasti:

D.1.2.1

Nazev prilohy:

TABULKA PRICNYCH PRECHODU POD KOLEJEMI

Meritko: Pocet formatd:

- 2xA4

Cislo prilohy:
0803

DOKUMENT LZE UZIVAT POUZE VE SMYSLU PRISLUSNE SMLOUVY O DILO. ZADNA JEHO CAST NEMUZE BYT DLE ZAKONA €.121/2000 Sb. KOPIROVANA NEBO JINYM ZPUSOBEM ROZSIROVANA BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA as.




Tabulka pfiénych prechodli pod kolejemi - umisténi chranic¢ek

Stavba: Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) - Cernosice
Objekt: PS 02-21-11 Praha Smichov - Velka Chuchle, TZZ
Km trati Km trati Vzdalenost Vzdalenost Délka
(0sa (osa Pocet | Pocet Celkova kraje chranicky | kraje chranicky vyveden | Ukonéeni | Celkové
" pfechodu - | Pocet |vrstev|trubv |~ ... Profil Material ooy VLEVO osy |VPRAVO osy . P .
prechodu - e ... | Sitka P P Podchod pod koleji ¢. } : koncu | chranicky | délka SO, PS
stani¢eni St%”'c.‘? n trubek | nad kazd? kinety chranicky | chranicky kolej? kOIeJ? chranicky | zaslepkou | chranicky
, stavajici sebou | vrstvé (ve sméru (ve sméru .
novy stav) e e nad terén
stav) stani¢eni) stani¢eni)
- 0,916 |1x16 chrani¢ka v rdmci stavby Praha -Hostivice V55,13,11,9,73,5,3,1a,2a,4,6a,8a,V53,14a,16,318 = = = = = =
- 1,066 1 1 1 - 16 protlak 320,322,324,92 4,00 6,65 - A/A 53,00 |PS 02-21-11
- 1,282 1 1 1 16 protlak V402 2,75 2,95 - A/A 5,70 |PS 02-21-11
- 1,375 1 1 1 16 protlak V84 2,35 3,35 - A/A 5,70 |PS02-21-11
- 1,554 1 1 1 16 protlak V92 2,565 3,45 - A/A 5,70 |PS 02-21-11
1,664 1,664 1 1 2 16 protlak vl.,1 4,75 2,35 - A/A 11,80 [PS 02-21-11
- - 1 - - 16 protlak 2,HSK 2,35 4,00 - A/A 11,20 [PS 02-21-11
- - 1 - - - 16 protlak vl.,1,2,HSK 4,75 4,00 - A/A 23,00 |PS 02-21-11
1,806 1,813 1 1 3 | 65x150 16 NOVOTUB vl., 1.2 2,25 2,35 0,5/0,5 A/A 18,00 [PS 02-21-11
- 1 - 16 NOVOTUB vl.,1 2,25 2,25 0,5/0,5 A/A 13,20 [PS 02-21-11
- 1 16 NOVOTUB vl. 2,25 2,35 0,5/0,5 A/A 8,60 |PS 02-21-11
1,964 - 1 1 2 [65x150 16 NOVOTUB vl.,1,2 2,50 2,40 0,5/0,5 A/A 18,10 [PS 02-21-11
- - 1 - 16 NOVOTUB vl. 2,50 2,35 0,5/0,5 A/A 8,90 |PS 02-21-11
2,392 - 1 1 1 65x150 16 NOVOTUB 1,2 3,00 2,90 0,5/0,5 A/A 13,90 [PS 02-21-11
2,465 - zahloubeni stavajici zz trasy Praha Rudna 1,2.Rudna 3,80 4,00 PS 02-21-11
2,969 - 1 1 2 [65x150 16 NOVOTUB odvodnéni,1,2 7,30 3,00 0,5/0,5 A/A 18,60 [PS 02-21-11
- - 1 odvodnéni 7,3/2,5 0,5/0,5 A/A 8,8| PS 02-21-11
3,182 - 1 1 2 | 65x150 16 NOVOTUB odvodnéni,1,2 6,6 3 0,5/0,5 A/A 17,60 [PS 02-21-11
- - 1 odvodnéni 6,6/2,5 - 0,5/0,5 A/A 8,10 |PS 02-21-11
3,846 - 1 1 2 | 65x150 16 NOVOTUB odvodnéni,1,2 5,80 3,00 0,5/0,5 A/A 16,50 [PS 02-21-11
- - 1 odvodnéni 5,80/2,5 - 0,5/0,5 A/A 7,80 |PS 02-21-11
4,210 - 1 1 2 | 65x150 16 NOVOTUB odvodnéni,1,2 6,60 3,00 0,5/0,5 A/A 17,70 [PS 02-21-11
- - 1 odvodnéni 6,6/2,5 - 0,5/0,5 A/A 7,50 |PS 02-21-11
4,736 1 1 1 80x150 16 NOVOTUB 1,2 2,50 2,50 0,5/0,5 A/A 13,00 [PS 02-21-11
4,772 - 8 2 4,4 [ 80x150 16 NOVOTUB 1,2 2,55 2,50 0,5/0,5 A/A 13,00 [PS 02-21-11
4,938 - 8 2 4,4 | 80x150 16 NOVOTUB 1,2 4,65 5,20 0,5/0,5 A/A 17,80 [PS 02-21-11




