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VYSKOVY S

Spolufinancovano Evropskou unii
Nastroj pro propojeni Evropy

2-21-11

YSTEMBpv ~ SOURADNICOVY SYSTEM S-JTSK
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Cislo zmény:

Obsah zmény:

Datum zmény:

01

Uprava zabezpe&ovaciho zafizeni (pfiprava na ETCS). Doplnéni provizorni lavky pfes ZST Praha-Radotin.

09/2018

02

Doplnéni kabelu 6 kV Smichov - TO Chuchle. Stavebni pfipravenost pro stavbu zdvojkolejnéni traté do Krce

04/2021

03 -

Objednatel:

5/5C

Spréva zeleznicni dopravni cesty

Sprava Zeleznicni dopravni cesty, statni organizace

Dlazdéna 1003/7
110 00 Praha 1

Generalni projektant:

sSUDOP
® PRAHA

SUDOP PRAHA a.s.
Olsanska 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavni inzenyr projektu:
ING. MIROSLAV KRSEK

Garant profese:
ING. PETR NEKULA

Stredisko:

ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDELOVACI A ZABEZPECOVACI TECHNIKY

Vedouci strediska: Vypracoval:

Odpovédny projekm);i@js;

ING. PETR NEKULA

{EN%

ING. PETR NEKULA

ING. MARTIN RAIBR

Kontroloval:

JAN DUCHOSLAV

Nazev akce:

OPTIMALIZACE TRATI _ .
PRAHA SMICHOV (MIMO) - CERNOSICE (MIMO)

Cislo smlouvy:

16-059.250

Projektovy stupefi:

PROJEKT

Cast:

PS 02-21-11 Praha Smichov - Velka Chuchle,
tratové zabezpeclovaci zafizeni

Datum:

09/2018

Cislo éasti:

D.1.2.1

Nazev prilohy:

TABULKA KABELOVYCH TRAS

Meritko: Pocet formatd:

Cislo prilohy:

0804

DOKUMENT LZE UZIVAT POUZE VE SMYSLU PRISLUSNE SMLOUVY O DILO. ZADNA JEHO CAST NEMUZE BYT DLE ZAKONA €.121/2000 Sb. KOPIROVANA NEBO JINYM ZPUSOBEM ROZSIROVANA BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA as.




Tabulka kabelovych tras

vykop beton folie Zlab trubka protlak
od do 35/50 35/80 35/90 50/50 50/80 65/110 65/150 80/150 35/10 10x10 13x20 160
T1 T2 20 20 20
T2 T3 136 136 136
T3 T4 17 17
T4 T5 119 119
T5 T6 67 67
T6 T7 92
T7 T8 124 124
T8 T9 54
T9 T10 70 70
T10 T11 126 126
T11 T12 6
T12 T13 28 28
T13 T14 65 65
T14 T15 6
T15 T16 39
T16 T17 140 140
T17 T19 103 103
T19 T20 15 15
T20 T21 12
T21 T22 47 47
T21 T23 12
T23 T24 86 86
T24 T25 59 59
T25 T26 6 30
T26 T27 8 24
T27 T28 9 9
T25 T29 17 17
T29 T30 69 69
T30 T31 73 73
T31 T32 142 142
T32 T71 292 292
T71 T33 179 179
T36 T73 355 355
T73 T37 43 43
T37 T38 70 70
T38 T39 6 30
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Tabulka kabelovych tras

vykop beton folie Zlab trubka protlak

od do 35/50 35/80 35/90 50/50 50/80 65/110 65/150 80/150 35/10 10x10 13x20 160
T39 T40 23 23
T40 T41 6 30
T41 T42 81 81
T42 T43 15 25
T42 T44 664 664
T44 T45 13 17
T44 T46 367 367
T46 T47 13 17
T46 T48 292 292
T49 T50 13 13
T48 T51 187 187
T51 T52 32 32 32
T52 T53 61 61 61
T53 T54 10 112
T55 T76 10 14
T54 T56 52 52 52
T56 T57 14 90
T57 T58 105 105
T58 T59 14 144
T59 T60 130 130 130
T60 T62 60 60 60
T68 T69 11 11
T31 T70 14 28
T71 T72 12 16
T73 T74 15 25
T59 T75 18 18
délka 4762 875 2268 893 335 11 238 118 24 156 2724 1734 444 602 182
m3 1471,63 153,125 635,04 281,295 83,75 4,4 170,17 115,05 28,8 5,46
m3 5,46
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