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II. Rozpočet - soupis prací, dodávek a hlavního materiálu 

• Krycí list  

• Položkový soupis prací a dodávek včetně ocenění 
Rozpočet s oceněním bude obsažen pouze v rozpočtové soupravě celé stavby 

Ve všech soupravách bude obsažen soupis prací, dodávek a hlavního materiálu 

Přílohy 

Seznam lomových bodů v souřadnicích         

 

Skladba dokumentace 

Název přílohy       Příloha č. 

•  Technická zpráva + přílohy         1 

•  Soupis prací, dodávek a hlavního materiálu       2 

•  Schéma místní kabelizace         3 

•  Situace km 4,400 - 5,400         4.1 

•  Situace km 5,400 - 6,550         4.2 

•  Technologický objekt  Velká Chuchle - umístění zařízení     5.1 

•  Objekt DAK Velká Chuchle - umístění zařízení      5.2 

•  Objekt RD - umístění zařízení         5.3 



 
 Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo) 

PS 02-22-02 ODBOČKA VELKÁ CHUCHLE, MÍSTNÍ KABELIZACE 

 4/20 

 

1 VŠEOBECNÉ ÚDAJE STAVBY  

1.1 Údaje stavby 

Název stavby:   Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo) 

Provozní soubor  PS 02-22-02 Odbočka Velká Chuchle, místní kabelizace 

Místo stavby Úsek Praha-Smíchov – Praha-Radotín na železniční trati Praha-Smíchov 
– Beroun, která je součástí III. tranzitního železničního koridoru Praha – 
Plzeň – Cheb – státní hranice SRN. Začátek stavby je v km 1,805 a 
konec v km 10,561 

Katastrální území: Smíchov, Hlubočepy, Malá Chuchle, Velká Chuchle, Radotín,Černošice; 
Krč, Braník, Hodkovičky 

Správní obvod HMP:  Praha 4, Praha 5, Radotín 16 

Pověřená obec:  Černošice  

Kraj:    Hlavní město Praha, Středočeský 

Předmět dokumentace: Projekt stavby (dokumentace pro stavební povolení) 

Budoucí vlastník:  SŽDC s.o. (správce zařízení: OŘ Praha – SSZT, TÚDC) 

1.2 Údaje o žadateli 

Investor a objednatel:  Správa železniční dopravní cesty, s.o. 
    Dlážděná 1003/7 
    110 00  PRAHA 1 
    IČ: 70 99 42 34 
    DIČ: CZ 70 99 42 34 

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

Dodavatel dokumentace: SUDOP PRAHA a.s. 
    Olšanská 1a 
    130 80  PRAHA 3 
    IČO: 25 79 33 49 
    DIČ: CZ 25 79 33 49 

Zpracovatelský útvar:  Středisko 250 Hradec Králové 
    Hradecká 1151 
    500 03  Hradec Králové 

Hlavní subdodavatelé: METROPROJEKT Praha a.s. 
I.P.Pavlova 1786/2 
120 00  Praha 2 
IČO: 452 71 895 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Miroslav Krsek 
autorizovaný inženýr pro dopravní stavby 
autorizace ČKAIT 0601655 
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1.4 Údaje o umístění stavby 

Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo) je rekonstrukce celostátní dráhy, která je 

součástí III. tranzitního železničního koridoru České republiky. Jde o celostátní dráhu Praha – Řevnice – 

Beroun (č.521B). 

Stavba začíná v souladu se Zadávací dokumentací u vjezdových návěstidel železniční stanice (ŽST) 

Praha Smíchov v km 1,805. Konec definitivní části stavby je v km 10,561. 

Stavba „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)“ navazuje na stavbu „Optimalizace 

trati Praha hl.n.- Praha Smíchov“, která bude realizována následně. Následně bude realizován i 

navazující úsek Praha Radotín – Beroun. 

Dotčena je také trať Praha Vršovice seř. n. – Praha Radotín (č.521A), a to stavebně v úseku mezi 

tunelem v Malé Chuchli a Prahou Radotínem. 

Stavba bude realizována v zásadní části na drážních pozemcích, ojediněle na pozemcích ležících mimo 

stávající obvod dráhy. Zábory vyplývají především z nevypořádaných vlastnických vztahů (dráha dnes 

leží na pozemcích mimo vlastnictví SŽDC / ČD), z příliš úzkého pozemku dráhy (např. pro odvodnění 

trati, kabelové trasy apod.) a nebo z přidání koleje č. 4 na dobřichovickém zhlaví ŽST Praha –Radotín pro 

přímé napojení vlečky Českomoravský cement. 

1.5 Popis stavby z hlediska účelu a funkce 

Úsek Praha – Beroun je součástí 3. tranzitního železničního koridoru (TŽK) České republiky Praha – 

Beroun – Plzeň - Cheb (- Schirnding – Norimberk). Z vnitrostátního hlediska pak 3. TŽK spojuje 

především krajské město Plzeň z hlavním městem Prahou. Vlastní úsek Praha – Černošice je dnes také 

velmi silně vytížen příměstskou dopravou z lokalit Černošice a Radotín do centra Prahy a náleží k síti 

Pražské integrované dopravy (PID). 

Z hlediska evropského patří Praha mezi hlavní (primární) uzly, které vytvářejí celkové uspořádání 

základní evropské sítě Core Network dle výsledné varianty zelené knihy Evropské komise. Úsek mezi 

Prahou a Plzní je součástí základní sítě Core Network na rameni Praha-Plzeň-Regensburg. 

V úseku mezi železniční stanicí Praha-Smíchov a Černošicemi (mimo) leží na trati jedna železniční 

stanice Praha-Radotín a jedna zastávka Praha-Velká Chuchle. V současné době je do ŽST Praha-

Radotín zapojena i odbočná trať Praha-Vršovice seř. n. – Praha-Radotín, přičemž od Velké Chuchle do 

Radotína jdou obě trati v souběhu, tzn. že úsek Velká Chuchle – Praha-Radotín je čtyřkolejný (souběh 

dvou dvojkolejných tratí). Napojení odbočující tratě do Prahy-Vršovic je mimoúrovňové v prostoru mezi 

Malou a Velkou Chuchlí. Zastávka Praha-Velká Chuchle má v současném stavu nástupní hrany u všech 

čtyřech kolejí. 

Jedním z účelů stavby je zvýšení kapacity tratě a její provozní spolehlivosti. Z tohoto důvodu vznikne na 

trati nová odbočka Velká Chuchle (v dokumentaci zabezpečovacího zařízení nazvaná Závodiště), a to 

v prostoru severně od železničního přejezdu (km 6,201). Odbočka je tvořena dvěma kolejovými spojkami 

umožňujícími přejezd vlaků z vnitřních kolejí z Prahy-Smíchova do vnějších kolejí (z Prahy Vršovic). Nová 

odbočka navazuje spojovacími kolejemi na dnešní odbočku Tunel, která mění na výjezdu z tunelu 

jednokolejnou trať z Prahy Vršovic na dvojkolejnou. 
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Pro zvýšení kapacity trati a zjednodušení provozní technologie stanice je doplněno přímé zapojení vlečky 

Českomoravský cement do staničních kolejí ŽST Praha-Radotín. Toto přímé zapojení bude ve výhledu 

sloužit i výhledovému zečtyřkolejnění tratě na výjezdu ze stanice Praha-Radotín. 

V úseku Praha Smíchov – Černošice se jedná o dvojkolejnou elektrizovanou trať s dálkovou osobní a 

nákladní dopravou a silným podílem příměstské osobní dopravy. Stávající traťová rychlost je 100 km/h. 

Jedním z účelů stavby optimalizace je zvýšení rychlosti s využitím pozemků dráhy. Rychlost bude 

zvýšena až na 140 km/h. 

Na trati Praha Vršovice seř.n. – Praha Radotín dosahuje dnešní rychlost v úseku Velká Chuchle – Praha 

Radotín hodnoty 75 km/h. Tato rychlost bude po optimalizaci zvýšena na 120 km/h s výjimkou oblouku 

v prostoru dnešní zastávka Praha Velká Chuchle. 

Účelem stavby je i zvýšení bezpečnosti provozu a bezpečnosti cestujících. Z tohoto důvodu budou na 

nové zastávce Praha Velká Chuchle zřízena nová vnější nástupiště u krajních kolejí s výškou nástupní 

hrany 550 mm na temenem kolejnice s mimoúrovňovým přístupem novým podchodem pro cestující. ŽST 

Praha Radotín bude plně peronizována novými nástupišti. Přístup bude mimoúrovňový rekonstruovaným 

podchodem pro cestující, který bude doplněn o výtahy. Dnešní úrovňový železniční přejezd v ev.km 

10,027 na berounském zhlaví stanice bude zrušen a nahrazen již v této stavbě rozšířením podjezdu pod 

tratí v ev.km 9,393 a novým podchodem pro pěší v místě rušeného přejezdu v km 9,950. Pro zlepšení 

dostupnosti pro cestující je z tohoto pochodu přímý přístup na čela všech nástupišť šikmými chodníky. 

2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

Výchozím podkladem pro zpracování projektové dokumentace sdělovacího zařízení provozního souboru 

„PS 02-22-02 Odbočka Velká Chuchle, místní kabelizace“ stavby „Optimalizace trati Praha Smíchov 

(mimo) - Černošice (mimo)“ je: 

• Přípravná dokumentace stavby Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo) 

• Výsledky jednání uskutečněných v průběhu projektových prací 
• Místní šetření 

• Koordinace s ostatními zpracovateli projektových dokumentací 

2.1 Údaje o souvisejících SO a PS 

S projektovou dokumentací tohoto provozního souboru souvisí: 

• PS 02-21- 01 Odbočka Velká Chuchle, staniční zabezpečovací zařízení 

• PS 02-22-16 Odbočka Velká Chuchle, sdělovací zařízení 
• PS 02-22-14 Odbočka Velká Chuchle, EZS 

• PS 02-22-22 Odbočka Velká Chuchle, kamerový systém 
• PS 02-22-15 Odbočka Velká Chuchle, ASHS 

• PS 02-22-03 Praha Smíchov - Praha Radotín, úprava stávajících DK 

• PS 02-22-04 Praha Smíchov - Praha Radotín, úprava stávajících ZOK ČD-Telematika a.s. 
• PS 91-22-01 Praha Smíchov – Černošice, DOK a TK 

• PS 02-22-13 Odbočka Velká Chuchle, telefonní zapojovač 
• SO 02-51-03 Odbočka Velká Chuchle, technologický objekt 

• SO 02-51-04 Odbočka Velká Chuchle, domek pro měnič napájení zab. zařízení 
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• SO 02-64-01 Odbočka Velká Chuchle, elektrický ohřev výměn 

• SO 02-66-03 Odbočka Velká Chuchle, rozvod NN a osvětlení 

2.2 Odchylky od předchozího stupně projektové dokumentace 

Odchylky od předchozího stupně projektové dokumentace v zásadě nejsou. Došlo pouze k upřesnění 

technického řešení náplně tohoto PS v souvislosti na požadavky sdělovací, zabezpečovací a silnoproudé 

technologie a potřeby provozu železniční stanice. 

2.3 Odchylky od platných norem a předpisů 

Projektová dokumentace pro provozní soubor „PS 02-22-02 Odbočka Velká Chuchle, místní kabelizace“ 

byla zpracována v souladu s platnými normami ČSN a ostatními předpisy na ně navazujícími. 

2.4 Rozsah dokumentace 

Dokumentace je zpracována ve stupni „Projekt“ v souladu s předpisem č.146/2008 Sb. (Vyhláška o 

rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb) a se směrnicí SŽDC č.11/2006 

(Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních), včetně dalších 

dodatků a doplňků platných v době zpracování projektu a dle platných předpisů a norem a v souladu s 

TKP staveb drah.  

Tuto dokumentaci je nezbytné v dalším průběhu přípravy investice dopracovat do formy dPSŘ 

(dopracování projektového souhrnného řešení stavby). 

3 POPIS SOUČASNÉHO STAVU A NAVRHOVANÉ VÝSTAVBY 

3.1 Stávající stav 

V současné době je v odbočce místní kabelizace v nevyhovujícím a v zastaralém stavu. Modernizací 

železniční odbočky dojde k rozšíření a upřesnění požadavků na sdělovací propojení jednotlivých objektů 

a zařízení, které není možné po stávající kabelizaci realizovat. 

3.2 Provizorní místní kabelizace  

Při přestavbě výhybny dojde k rozsáhlým kolejovým úpravám v převážné části stávajícího kolejiště. 

Stávající kabelová propojení nutná pro provoz zařízení je potřebné ochránit případně přeložit tak, aby 

nedošlo k porušení kabelů či přerušení provozu a zajištění propojení stávajících objektů. Provizorní 

přeložky stávajících kabelů budou provedeny tak, aby mohlo být přistoupeno k jednotlivým přestavbám 

kolejiště a výstavbám nových objektů. Kabely budou provizorně překládány i v těch případech, že budou 

novou kabelizací nahrazeny, či dokonce zrušeny, pokud tyto kabely budou nutné pro zachování provozu. 

Ochrany a úpravy stávající dálkové kabelizace (metalické i optické) jsou řešeny v rámci samostatných 

„PS 02-22-03 Praha Smíchov - Praha Radotín, úprava stávajících DK a PS 02-22-04 Praha Smíchov - 

Praha Radotín, úprava stávajících ZOK ČD-Telematika a.s.“ 
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3.3 Definitivní místní kabelizace  

Místní kabelizace řeší propojení potřebných budov a objektů v odbočce včetně venkovních telefonních 

objektů VTO zajišťující telefonické spojení dopravních zaměstnanců pracujících ve stanici s výpravčím. 

V rámci pokládky místních kabelů budou položeny též HDPE trubky pro optické kabely, které jsou řešeny 

v projektu místní kabelizace. 

Kabely budou pokládány a smontovány po výrobních délkách (nutná koordinace s ostatními stavebními 

postupy). 

Dále dojde k výstavbě venkovních telefonních objektů u vjezdových návěstidel  L, 4S, 3S, 1L, 2L, 3L, 4L, 

1S, 2S, VTO u RD přejezdu v obvodu žel. odbočky a VTO u portálů tunelu a jejich metalického 

kabelového propojení s nově budovaným technologickým objektem odbočky. 

Dojde též k propojení sdělovací místnosti v TB s objektem DAK 

Pro potřeby kamerového systému na přejezdu Starochuchelská bude položena HDPE trubka pro MOK.  

Optickou kabelizací budou propojeny rekonstruovaný objekt TB a silnoproudý rozvaděč pro ohřev výměn 

R-EOV1. 

Optické kabely pro potřeby propojení energetických objektů budou uloženy v HDPE trubkách červené 

barvy s jedním nebo více pruhy. 

Optické kabely budou ukončeny na optických rozváděčích ve sdělovací místnosti v 19“ skříní pro 

sdělovací zařízení s dostatečnou rezervou. V rozvaděčích R-EOV budou kabely ukončeny v nástěnných 

optických rozvaděčích. V každém z průběžných R-OV, R-EOV budou oboustranně vyvedena 4 vlákna 

MOK (2 provozní a 2 rezervní), 2 vlákna budou provařeny do následujícího rozvaděče. Celým profilem 

bude optický kabel 6(12)vl. ukončen v koncových bodech, ve sdělovací místnosti. Optické konektory 

budou E2000/APC se spojovacími adaptéry k E2000/APC. V případě, že kabelové optická trasa bude 

vedena samostatně, bude společně s optickými kabely a HDPE trubkami položen vyhledávací vodič 

v metalickém provedení 

Dle místních podmínek v jednotlivých ŽST. bude použita topologie optické sítě kruhová nebo hvězda. 

V případě použití topologie kruhové bude v rámci ŽST. proveden samostatný optický kruh pro systém 

EOV a samostatný optický kruh pro systém osvětlení. 

Způsob provedení místní kabelizace a ostatních prací je zřejmý z výkresové dokumentace.   

3.4 Demontáže 

Po vybudování nové místní kabelizace a jejím zprovoznění dojde k demontáži stávajících prvků 

kabelizace (kabelové ukončení včetně rozvaděčů, VTO ….) 

3.5 Popis trasy 

Hlavní kabelová trasa MK je v celém úseku stavby vedena po drážním pozemku. Trasa je vedena 

samostatně případně v železniční stanici je řešena v převážné části společně s kabely dálkové sdělovací 

kabelizace (TK, DOK), kabely zabezpečovacími, rozhlasovými a silnoproudé technologie. 
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Skutečně položené kabelové trasy budou geodeticky zaměřeny a bude zpracována kabelová kniha plánů 

ve 4 vyhotoveních (tisk + CD). Digitální podoba bude před tiskem zaslána ke schválení na TÚDC. 

3.6 Zemní práce 

Všechny prováděné zemní práce potřebné k vedení a uložení kabelizace a k montáži sdělovacího 

zařízení je nutné provádět v souladu s příslušnými ČSN (73 6005, 33 4050), předpisem ČD S4 Železniční 

spodek, dalšími platnými ČSN, předpisy a ujednáními z jednotlivých jednání. Z přiložených situačních 

výkresů je patrný rozsah zemních prací potřebný pro výkop kabelových trasy a výkopů pro základy 

venkovních telefonních objektů. Zemní a montážní práce spojené s umístěním venkovních telefonních 

objektů musí být prováděny tak, aby nedocházelo k jejich uvolnění. 

Způsob vedení jednotlivých kabelů v hlavních kabelových trasách je znázorněn na vzorových řezech. 

 

3.7 Výkopy 

Výkopy budou prováděny ručně. Přechody přes komunikace, vodoteče a koleje se provedou dle údajů 

v situacích. Při hloubení rýh na zemědělsky obdělávaných pozemcích je nutno oddělit ornici. Překopy 

vozovek, chodníků budou prováděny na dvakrát tak, aby byla polovina vozovky průjezdná pro případný 

průjezd hasičských vozidel a vozidel první pomoci. Po dobu provádění výkopových prací budou 
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provedena opatření pro zajištění bezpečnosti chodců a budou provedena potřebná dopravní opatření 

v souladu s dopravními předpisy. 

Při nepředvídaných překážkách (skála apod.) je možné v kritických úsecích nedodržet výši předepsaného 

krytí. V takovém případě je nutné kabely a trubky HDPE uložit do chrániček. Tyto výjimky bude možno 

provést jen se souhlasem stavebního dozoru a vše bude uvedeno v dokumentaci skutečného provedení. 

V případě nutnosti bude hloubka kabelové rýhy přizpůsobena hloubce uložení stávajících podzemních sítí 

v souladu s ČSN 73 6005. 

Výkopy Krytí kabelu vč.chráničky (m)  Hloubka rýhy (m) 

chodník       0,6    0,7 
volný terén (zelený pruh a podobně)   0,6    0,7 
volný terén       1,0    1,1 
vozovky - protlak     1,2      - 
komunikace (místní, nezpevněné) - překop  1,2    1,3 
komunikace (místní, nezpevněné) - protlak  1,2      - 
vodoteče (strouhy nezpevněné) - protlak  1.2      - 
vodoteče (strouhy nezpevněné) - překop  1,2    1,3 
pozemek ČD těleso     0,8    0,9 
* křížení kolejí ČD (protlak)    2,0      - 
* křížení kolejí ČD (překop)    2,0    2,1 
* za předpokladu krytí kabelu 1,7m pod železniční plání s výškou štěrkového lože 0,3m 

3.8 Záhozy 

Záhozy kabelové rýhy bude možno provádět následně po kontrole díla stavebním dozorem, provozovateli 

podzemních sítí a melioračních zařízení odkrytých při výkopu.  

V intravilánu a tam, kde je rýha v tělese dráhy, budou záhozy prováděny po vrstvách a pěchovány. 

Otevřené výkopy přes komunikace budou zahazovány pískem. Záhozy na zemědělsky obdělávaných 

pozemcích nutno provést tak, aby ornice byla uložena ve vrchní vrstvě. Je nepřípustné nahrnout na 

kabely trubky HDPE ostré kameny.  

Projekt nepředpokládá provizorní úpravu poškozených povrchů chodníků a prostranství. Provizorně se 

obalovanou drtí upraví přechody komunikací. Po slehnutí kabelové rýhy se porušené povrchy chodníků, 

prostranství a komunikací uvedou do původního nebo náležitého stavu. Je nutné dodržet podmínky dané 

drážními složkami, týkající se vyčištění znečištěného kolejového svršku a uvedení do původního stavu 

např. měřících bodů. Při překopech je nutné se řídit podmínkami vlastníků a správců.  

3.9 Inženýrské sítě 

V situačních výkresech tohoto PS a v koordinačních výkresech celé stavby jsou orientačně zakresleny 

předané a zjištěné stávající inženýrské sítě, které byly inovovány v roce 2016. Před započetím výkopů 

kabelových rýh a ostatních zemních prací výkopů pro základy venkovních telefonních objektů a 

kabelových komor pro DOK je nutné provést jednotlivými správci těchto sítí jejich přesné vytýčení a 

tím zabránit jejich případnému poškození. 

3.10 Navržené kabely a HDPE  
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Všechny navržené místní metalické kabely v obvodu železniční stanice řešené v rámci tohoto PS budou 

kabely plněné typu FOAM-SKIN s vrstveným pláštěm v provedení TCEPKPFLEZE ..x4x0,6 a 0,8.  

Dále budou použity chráničky HDPE 40/34. Tyto chráničky budou využity pro optické kabely zajišťující 

potřebné kabelové propojení. 

Místní optické kabely budou zafouknuty do ochranných trubek HDPE. Kabely jsou navrženy v provedení 

SM G 652.D. 

3.11 Montáž a měření  

Montáž pokládka metalických kabelů bude uskutečněna dle příslušných předpisů pro výstavbu místních 

sdělovacích kabelů. 

Na všech metalických kabelech bude provedeno stejnosměrné měření. Toto měření bude provedeno 

před a po pokládce a bude rozšířeno o následující měření: 

• kontinuita žil 
• smyčková rezistance 
• izolační rezistance žil 
• rezistance stínící fólie 
• izolační rezistance stínící fólie 
• izolační rezistance pancíře (u kabelů opatřených pancířem)  
• rezistance uzemnění u kabelových rozvaděčů-objektů 
• vyrovnání kapacitních nerovnováh (u kabelů nad 1,6km) 

Při montáži budou použity rovné a odbočné teplem smrštitelné termofilové spojky nově vyvinuté 

technologie (5 vrstev). Pro odbočování se dodává odbočovací souprava. Spojení žil bude provedeno 

pomocí zářezových modulů. 

Propojování HDPE trubek bude prováděno pomocí přímých spojek, které mají na obou koncích 

protichůdné závity. Spojka se stahováním zařízne do stěny trubky. Závity spojky jsou mírně kuželovité, 

čímž je po stažení zajištěna vodotěsnost a pevnost spoje. Předpokládá se, že HDPE trubky budou 

spojkovány vždy podle výrobních délek HDPE trubky, tj. po 1 750 m a dále v místech, kde budou 

prováděny přechody žel. tratě příp. komunikace budou HDPE trubky  ukládány do chrániček. Pokládka 

HDPE trubky pro optický kabel bude prováděna za podmínek daných výrobcem pro použitý typ trubky 

(teplota při pokládce, poloměr ohybu apod.) do kabelového lože v intravilánu pískového tl. 10 cm, 

v extravilánu do lože z písku nebo proseté zeminy stejné tloušťky. Pokud výkopek nebude obsahovat 

kamenivo, není nutné zeminu prosívat.  

Po výstavbě jednotlivých úseků HDPE trubek musí být provedena jejich kalibrace a kontrola tlakutěsnosti. 

Všechny konce HDPE trubek musí být ve všech případech vodotěsně uzavřeny 

V rámci tohoto provozního souboru se navrhuje následující měření na místních optických kabelech: 

• Měření jednotlivých kabelových délek na kabelových bubnech, 
• Závěrečné měření smontovaných úseků a tisk měřících protokolů. 
• Závěrečné měření bude provedeno metodou OTDR na vlnových délkách 1310/1550 nm a přímou 

metodou v obou směrech, včetně oboustranného vyhodnocení a vyhotovení MP. MP budou 
předány správci technologie ve dvou paré v tištěné a digitální podobě. 
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Jednotlivými měřeními  musí být prokázáno, že parametry dodaného dálkového optického kabelu jsou 

v souladu s parametry, které jsou uvedeny v technických podmínkách dodaných výrobcem a musí být 

prokázány požadované parametry optické trasy dle SŽDC č.j. 44764/09-OAE. 

K použitým optickým kabelům bude dodána technická specifikace dle SŽDC č.j. 44764/09-OAE. 

Bude převeden provoz z nahrazených MK na novou kabelizaci a předáno aktuální obsazení 

K HDPE, uložených v kynetě bez metalického kabelu bude přiložen vytyčovací vodič 

Kabelové spojky budou označeny ball markery. 

3.12 Ukončení kabelů a HDPE  

Ukončení místních sdělovacích kabelů v jednotlivých objektech bude provedeno přímo na zářezových 

rozpojovacích svorkovnicích v provedení pro prům. 0,4-0,8. Tyto svorkovnice budou umístěny 

v plastových rozvodných skříňkách případně v nových či stávajících kabelových skříních. Na těchto 

svorkovnicích budou umístěny též zásobníky pro umístění bleskojistek. Konce kabelů a HDPE budou 

opatřeny štítkem s popisem. 

Ukončení všech navržených kabelů a HDPE v objektech bude provedeno následovně: 

 NOVÝ TECHNOLOGICKÝ OBJEKT 

Místní metalické a optické kabely a trubky HDPE budou ukončeny ve sdělovací místnosti v nových 

skříních pro sdělovací zařízení řešených v rámci PS přenosového systému a sdělovacího zařízení.  

 NOVÝ OBJEKT EOV  

Místní optické kabely budou ukončeny optickými rozvaděči, které budou umístěny v prostoru silového 

rozvaděče včetně převodníků, které jsou řešeny v rámci PS přenosového systému  

 NOVÝ OBJEKT DAK  

Místní optické kabely budou ukončeny nástěnnými optickými rozvaděči, které budou umístěny v prostoru 

objektu 

 NOVÉ OBJEKTY RD  U PŘEJEZDŮ 

Místní metalické kabely budou ukončeny v nové skříni pro sdělovací zařízení, která bude umístěna na 

boku RD případně ve sdruženém rozvaděči pro technologický objekt.  

Rezervní HDPE  trubky budou zaslepeny. 

U venkovních telefonních objektů VTO budou kabely ukončeny na zabudovaných svorkovnicích, které 

jsou součástí VTO.  

3.13 Napájení venkovních telefonních objektů 

Napájení pro vyzvánění jednotlivých VTO je řešeno induktorem. Napájení mikrofonního obvodu v rozmezí 

1,2-3 Vss bude zajištěno z centrálního napájecího zdroje 230V/24Vss. Pro přizpůsobení napětí budou 

v jednotlivých telefonních objektech umístěny napájecí měniče pro MB telefony např. typu MMB-3. 

• Centrální zdroj v žel. stanici (řeší projekty sdělovacího zařízení) bude napájen ze zálohované sítě pro 
zabezpečovací zařízení.  
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3.14 Uzemnění 

Provozní uzemnění bude ve stávajících objektech využito stávající případně vybudované v rámci 

rekonstrukce nebo výstavby nových budov. Ve všech objektech, kde jsou sdělovací objekty vyvedeny, 

musí být kovové obaly spolehlivě uzemněny. Hodnota odporu těchto uzemnění nesmí být v mezilehlých 

objektech větší než 5 ohmů a v koncových objektech max. 2 ohmy. Kovové kabelové obaly sdělovacích 

dálkových kabelů, které jsou zaváděny do koncových objektů lze připojit na uzemnění těchto objektů.  

Kromě toho budou na základě vlivu rušivého a nebezpečného napětí indukovaného do vodiče v kabelu 

zřizovány na plášti kabelu doplňková mezilehlá uzemnění v hodnotě max. 10 ohmů v průměrné 

vzdálenosti 1km.  

Kde není k dispozici bude provedeno pomocí 15-30-ti m pásku FeZn 30x4 s vazbou uzemňovacích tyčí 

uloženého do kabelové rýhy. K uzemnění pomocí FeZn pásku dojde též u VTO řešených v rámci příloží 

místních kabelů k těmto objektům u vjezdových návěstidel. Uzemnění sdělovacích vedení a zařízení 

musí být vzdálena od elektrizované trati nejméně 5m. 

Hodnoty uzemnění budou doloženy měřicím protokolem a to i v případě použití stávajícího uzemnění. 

Stávající provozní uzemnění lze využít pouze v případě, že bude vyhovovat předepsaným hodnotám. 

Doplňková mezilehlá uzemnění budou řádně zdokumentována, včetně doložení kilometrické polohy a 

vzdálenosti od osy koleje a uvedení v DSPS. 

3.15 Ochrany 

a) Mechanická ochrana. 

Metalické kabely i DOK umístěný v HDPE trubkách v místech přechodu komunikací, odvodňovacích 

příkopů a kolejí bude chráněn chráničkami PE 150. Trasy v zastavěných částech a částečně v prostorách 
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žel. stanic, v problematických částech vedení kabelových tras chráněny cihlami nebo deskami 

betonovými případně plastovými a budou uloženy v kabelových žlabech. Nad kabelem bude v celé trase 

(mimo protlaky) instalována výstražná folie š. 22 cm v modré barvě s potiskem SŽDC.  

b) Protikorozní ochrana. 

Protikorozní ochrana je dána materiálem konstrukčních prvků použitých pro konstrukci navržených 

metalických a optických kabelů. 

c) Protiblesková ochrana. 

Z konstrukčních důvodů navržených místních optických kabelů není třeba uvažovat. Ochrana před 

atmosferickým předpětím u metalických kabelů je řešena bleskojistkami v místech, kde jsou kabely 

vyváděny a ukončovány 

d) Ochrana proti vlivům VN, VVN a ZVN. 

Při souběhu metalických kabelů i HDPE trubky pro DOK, MOK se silovými kabely a kabely 

zabezpečovacími silnoproudého charakteru budou tyto odděleny kabelovými žlaby případně betonovými 

deskami. Nebezpečné vlivy na kabel a trubky se neuvažují.  

V úseku stavby jsou metalické kabely položen v drážním tělese a jsou negativně ovlivňovány 

nebezpečnými a rušivými vlivy dle výpočtů vlivů VN a VVN. Proto jsou zde použity kabely -ZE -ZY. 

V místech ukončení kabelů v kabelových skříních a kabel. stojanech budou kabelové pláště uzemněny. 

V místech ukončení bude též umístěna výstražná tabulka pro zařízení pod vlivem vvn vedení. 

Při výstavbě kabelů je třeba dbát ustanovení příslušných ČSN. 

3.16 Odchylky od standardního řešení 

Navržená řešení v tomto projektu jsou v souladu s platnými předpisy a směrnicemi a tudíž je lze 

považovat za standardní. Oproti běžné pokládce metalického i optického kabelu dojde ke zvýšené 

pracnosti dané prostředím, tj. těsným souběhem s železniční tratí. 

3.17  Charakter. prostředí 

Dle ČSN 33 2000-3 z hlediska atmosférických podmínek 

 vnější prostředí  AB 8 
 vnitřní prostory  AB 4 

Stejně tak ostatní hlediska se nevymykají běžným podmínkám. 
 

3.18  Koordinace 

Navržená trasa MK byla koordinována se všemi dotčenými účastníky a stavebními úpravami 

prováděnými v celém traťovém úseku stavby. 
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3.19  Zajištění prací a dodávek 

Dodávku kabelů a navrhovaného zařízení včetně pokládky a montáže provede určený dodavatel vybraný 

ve výběrovém řízení. Montáž a měření kabelů MK, TK včetně měření smontovaných úseků trati optického 

kabelu je možné objednat u provozovatele zařízení v určeném úseku tratě. 

4 OSTATNÍ 

4.1 Organizační pokyny 

Práce v tomto provozním souboru navazují na sdělovací zařízení a vedení za plného provozu. 

Provozovateli jsou SŽDC s.o., TÚDC a.s. (stávající dálkové kabely s přípojnými kabely, dálkové optické 

kabely apod.), ČD-Telematika a.s. (stávající dálkový optický kabel). 

Práce zahrnované do tohoto provozního souboru je nutné koordinovat především s pracovními postupy 

rekonstrukce technologické budovy. Nutná je též časová a věcná koordinace s dalšími PS a SO. 

Postup výstavby si do značné míry může stanovit zhotovitel. Pokud jim nebudou sami shora uvedení 

provozovatelé, musí konkrétní zhotovitelé (subdodavatelé uvedených provozovatelů) striktně dodržovat 

požadavky a pokyny těchto provozovatelů a v určených případech pracovat ve spolupráci s nimi nebo za 

jejich přímého dozoru. Při provádění prací ve služebních prostorách a obvodu technologických a 

výpravních budov je zhotovitel vázán pracovními postupy ostatní výstavby v rámci stavby tzn. činnosti 

zhotovitele je podmíněna dokončením prací prováděných v jiných PS a SO stavby.  

4.2 Pokyny pro montáž a demontáž 

Veškeré práce spojené s montáží a demontáží sdělovacích zařízení a kabelů jsou obvyklé a nevyžadují 

zvláštního upozornění. Je třeba postupovat tak, aby demontovaná zařízení byla i nadále použitelná pro 

další možnou montáž do nových lokalit nebo popř. na náhradní díly. 

Demontáž sdělovacího zařízení bude provedena v souladu se směrnicí SŽDC č.42 „Hospodaření s 

vyzískaným materiálem“. 

4.3 Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

Práce na sdělovacích zařízeních a vedeních podle této PD mohou řídit a provádět pouze pracovníci s 

předepsanou kvalifikací (vzdělání, odborná praxe, školení, přezkoušení atd.) a zdravotní způsobilostí. 

Při práci je třeba dodržovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpečnostní předpisy. 

Týká se to především ohrožení vyplývajících z práce na elektrických zařízeních, práce v kolejišti a 

souběhu prací na různých PS a SO stavby. 

Pracoviště musí být předepsaným způsobem vybaveno a zajištěno. 

Kromě obecných kvalifikačních předpokladů (odborné vzdělání a praxe v přísl. profesní specializaci) je 

třeba respektovat předpisy: 

• SŽDC Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní 
dopravy 

• SŽDC (ČSD) T10 Údržba a opravy televizních zařízení 
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• SŽDC (ČSD) T31 Udržování sdělovacích a zabezpečovacích kabelů 

• SŽDC (ČSD) T35 Údržba a opravy zařízení rozhlasových, hodinových, informačních a 
požární signalizace 

• SŽDC S4 

• SŽDC Bp1 – Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

Příslušné normy TNŽ a elektrotechnické normy ČSN zejména pak: 

• ČSN 33 2000-4-41 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Všeobecné přepisy pro ochranu před 
nebezpečných dotykovým proudem 

• ČSN 33 2160 – Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a 
zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN, ZVN 

• ČSN 34 2040 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu sdělovacích a 
zabezpečovacích vedení a zařízení před nebezpečnými a rušivými vlivy elektrické trakce 25 
kV, 50 Hz 

• ČSN 34 2300 – Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení 

4.4 Péče o životní prostředí 

Při navrhované výstavbě je třeba dodržovat z hlediska péče o životní prostředí především tato všeobecně 

platná opatření: 

• mechanismy používané při provádění zemních prací musí být správně seřízeny (exhalace!) a 
běh motorů musí být omezen na nezbytně nutnou dobu (zemní práce, chránička) 

• ekologicky nebezpečný odpad (např. zbytky barev, laků, rozpouštědel, ředidel, ropných 
produktů, elektrolytu, odřezky kabelů a jejich obalů atd.) musí být odborně likvidován podle 
ekologických a bezpečnostních zásad - nikdy nesmí být ponechán na místech prací. 

• po dokončení prací musí být staveniště řádně uklizeno. To platí zejména pro úseky kabelové 
rýhy prováděné v závěrečných fázích stavby (např.nástupiště), kde je nutné odklidit 
přebytečnou zeminu a uvést povrch do stavu umožňujícího finální úpravu povrchu 

• předpokládané nároky na likvidaci odpadových materiálů jsou u tohoto provozního souboru 
minimální, zejména proto, že nebudou prováděny žádné demoliční práce. Zbytky kabelů a 
vodičů, stavebních nátěrů, nátěrových hmot a ředidel  jakož i komunální odpad budou 
likvidovány jednotlivými postupy v rámci stavby. 

5 OCHRANA ELEKTRICKÝCH ROZVODŮ 

5.1 Prostředí 

Vnitřní prvky sdělovacího zařízení jsou umístěny uvnitř budov v prostředí normálním dle ČSN 33 2000-3. 

Vnější kabely a prvky jsou konstruované pro vnější prostředí.  

5.2  Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí. 

U živých částí ve sdělovacích místnostech bude ochrana před nebezpečným dotykem živých částí 

provedena zábranou, neboť se jedná o umístění zařízení v prostorách přístupných pouze určeným 

pracovníkům s elektrotechnickou kvalifikací ve smyslu čl. 4212.3N3 ČSN 33 2000-4-421 a čl. 5.4 ČSN 34 

2600. Dveře musí být uzamčeny a opatřeny bezpečnostními tabulkami podle ČSN 34 2600. 
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5.3 Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí 

Pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí platí příslušná ustanovení ČSN 34 2600 a ČSN 

33 2000-4-421. Podle druhu jednotlivých napájecích soustav se užívá následujících způsobů ochran: 

Ochrana samočinným odpojením od zdroje v síti TNC-S 3x400/230V, 50Hz (3x380/220V) 

Ochrana neživých částí obvodů FELV (napájení malým stejnosměrným napětím 24V, 48V, 60V).  

U zařízení v prostorách normálních a nebezpečných stačí provést ochranu základní, u zařízení 

umístěného v prostorách zvlášť nebezpečných se provede s ohledem na prostředí ochrana zvýšená tím, 

že se provede doplňkové pospojování neživých částí.  

6 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, LIKVIDACE ODPADŮ 

Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit ustanovením zákona č. 

2185/20021Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství.  

Likvidace odpadů je prováděna podle programu odpadového hospodářství viz Vyhláška MŽP č. 

383/20021Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Odpadový materiál bude uložen dle kategorizace 

odpadů nezávadným způsobem na řízenou skládku, kde musí dodavatel uzavřít smlouvu o uložení 

odpadového materiálu s osobou oprávněnou k nakládání s odpady. 

Při navrhované výstavbě je třeba dodržovat z hlediska péče o životní prostředí především tato všeobecně 

platná opatření: 

• mechanismy používané při provádění zemních prací musí být správně seřízeny (exhalace!) a běh 
motorů musí být omezen na nezbytně nutnou dobu (zemní práce, chránička) 

• ekologicky nebezpečný odpad (např. zbytky barev, laků, rozpouštědel, ředidel, ropných produktů, 
elektrolytu, odřezky kabelů a jejich obalů atd.) musí být odborně likvidován podle ekologických a 
bezpečnostních zásad - nikdy nesmí být ponechán na místech prací. 

• po dokončení prací musí být staveniště řádně uklizeno. To platí zejména pro úseky kabelové rýhy 
prováděné v závěrečných fázích stavby kde je nutné odklidit přebytečnou zeminu a uvést povrch do 
stavu umožňujícího finální úpravu povrchu. 

7 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Zhotovitel stavby (zaměstnavatel) je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví za zaměstnanců při 

práci s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví, která se týkají výkonu práce (odst.1 § 101 

z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

Zhotovitel stavby je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní 

podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci přijímáním opatření k předcházení 

rizikům (odst.1 § 102 z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

Všechna opatření musí odpovídat požadavkům legislativních předpisů, norem a jiných závazných 

předpisů, návodům výrobců, technologickým a pracovním postupům příp. místním bezpečnostním 

předpisům, a také závazným dokumentům a požadavkům správců inženýrských sítí a legislativním 

předpisům, závazným předpisům, normám a směrnicím týkajících se kontaktu se železniční dopravou 

nebo s dopravou silniční. 
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Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní a stavebně montážní práce nebo 

udržovací práce pro jinou právnickou osobu (SŽDC s.o., správci inženýrských sítí, atd.) na jejím 

pracovišti či zařízení, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. 

Práce mohou být zahájeny pouze, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. 

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení a dopravní prostředky a nářadí byly 

z hlediska BOZP vhodné pro práci, při které budou používány. 

Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy, tak aby byly dodržovány zásady 

bezpečného chování na pracovišti. 

Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví je 

zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky, zavést signály nebo instrukce týkající se BOZP. 

Zajištění BOZP se týká všech osob, které se s  vědomím zhotovitele zdržují na staveništi. Zajištění BOZP 

se vztahuje i na osoby mimo pracovněprávní vztahy tj. např. osoby samostatně výdělečně činné. 

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni 

vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která 

se týkají výkonu práce a pracoviště a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

pro všechny zaměstnance na pracovišti.  

Práce a povinnosti cizích právnických a fyzických osob v prostorách provozované železniční dopravní 

cesty z hlediska BOZP v rámci stavby:  

1. Pro zhotovitele stavby je smluvně závazný předpis Bp1 SŽDC – pravidla o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci. 

2. Zhotovitel stavby je povinen zajistit provádění prací odborně způsobilými osobami dle předpisu 

SŽDC Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní 

dopravy 

3. Zhotovitel stavby je povinen zajistit provádění prací osobami zdravotně způsobilými ve smyslu 

vyhlášky č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při 

provozování dráhy a drážní dopravy 

4. Zhotovitel stavby zajistí, aby všechny fyzické osoby, které se budou při provádění díla pohybovat 

na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti nepřístupných, měly povolení pro vstup do 

těchto prostor. Povolení se vydává dle předpisu SŽDC Ob1 díl II. 

Přehled základních legislativních předpisů BOZP platných pro pracovní činnosti ve stavebnictví: 

Z č. 262/2006 Sb., zákoník práce,  v platném znění 

Z č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 

zajištění dalších podmínek BOZP), v platném znění 

Z.č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném 

znění 



 
 Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo) 

PS 02-22-02 ODBOČKA VELKÁ CHUCHLE, MÍSTNÍ KABELIZACE 

 19/20 

 

NV č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 

v platném znění 

NV 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v platném znění 

NV 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, v platném znění 

NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí, v platném znění 

NV 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 

zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky, v platném znění 

NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování ochranných pracovních 

prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků, v platném znění 

NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění 

NV 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a signálů, v platném znění 

NV 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění 

NV 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí 

s nebezpečím výbuchu, v platném znění 

Vyhl.č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, v platném znění 

Vyhl.č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k jejich 

bezpečnosti, v platném znění 

Vyhl.č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění 

jejich bezpečnosti, v platném znění 

Vyhl.č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění 

jejich bezpečnosti, v platném znění 

Vyhl. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 

zařízení, v platném znění 

Vyhl.č. 73/2010 Sb., stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a 

skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti, v platném znění 

Vyhl.č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic 

v tavných nádobách, v platném znění 

Vyhl.č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty 

ukazatelů biologických expozičních testů  a podmínky odběru biologického materiálu pro provádění 

biologických expozičních testů a náležitostí hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, v platném 

znění 

Vyhl.č.394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při 

určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací, v platném znění 
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8 ROZPOČTOVÁ ČÁST - SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A HLAVNÍHO MATERIÁLU 

8.1 Vypracování rozpočtu 

Vzhledem k tomu, že projektová dokumentace se zpracovává v rozsahu 60% z celkové částky za projekt, 

je nezbytné v realizační dokumentaci (zbývajících 40%) přizpůsobit konkrétní sortiment technologie ve 

výkazu výměr vybranému dodavateli. 

Rozpočtová dokumentace na tento projekt byla zpracována dle „Třídníků“ tj. datové základny SŽDC a 

OTSKP v cenové hladině roku 2016.   

Rozpočet s oceněním bude obsažen v samostatné složce a nebude součástí této PD. Ve všech 

soupravách je obsažen pouze soupis prací, dodávek a hlavního materiálu. 

 


