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Il. Rozpocet - soupis praci, dodavek a hlavniho materialu

o Kiryci list
» Polozkovy soupis praci a dodavek véetné ocenéni
Rozpocet s ocenénim bude obsazen pouze v rozpoctové soupravé celé stavby
Ve vSech soupravach bude obsazen soupis praci, dodavek a hlavniho materialu
Prilohy

Seznam lomovych bod( v soufadnicich

Skladba dokumentace

Nazev prilohy Priloha €.
» Technicka zprava + pfilohy 1

+ Soupis praci, dodavek a hlavniho materialu 2

+ Schéma mistni kabelizace 3

« Situace km 4,400 - 5,400 4.1

+ Situace km 5,400 - 6,550 4.2

» Technologicky objekt Velka Chuchle - umisténi zafizeni 5.1

» Objekt DAK Velka Chuchle - umisténi zafizeni 5.2

» Objekt RD - umisténi zafizeni 5.3
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Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) - Cgrnoéice (mimo)
PS 02-22-02 ODBOCKA VELKA CHUCHLE, MISTNI KABELIZACE

1 VSEOBECNE UDAJE STAVBY

1.1 Udaje stavby
Nazev stavby:
Provozni soubor

Misto stavby

Katastralni uzemi:

Spravni obvod HMP:
Povérena obec:

Kraj:

Predmét dokumentace:
Budouci vlastnik:

1.2 Udaje o zadateli

Investor a objednatel:

Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) - Cerno$ice (mimo)
PS 02-22-02 Odbocka Velka Chuchle, mistni kabelizace

Usek Praha-Smichov — Praha-Radotin na Zelezniéni trati Praha-Smichov
— Beroun, kterd je soucasti lll. tranzitniho zeleznic¢niho koridoru Praha —
Plzen — Cheb — statni hranice SRN. Zacatek stavby je vkm 1,805 a
konec v km 10,561

Smichov, Hlubocepy, Mald Chuchle, Velkd Chuchle, Radotin,Cernosice;
Kr&, Branik, Hodkovicky

Praha 4, Praha 5, Radotin 16

Cernosice

Hlavni mésto Praha, Stfedocesky

Projekt stavby (dokumentace pro stavebni povoleni)

SZDC s.o. (spravce zafizeni: OR Praha — SSZT, TUDC)

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, s.o.
Dlazdéna 1003/7

110 00 PRAHA 1

IC: 70 99 42 34

DIC: CZ 70 99 42 34

1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Dodavatel dokumentace:

Zpracovatelsky utvar:

Hlavni subdodavatelé:

Hlavni inzenyr projektu:

SUDOP PRAHA a.s.
Olsanska 1a

130 80 PRAHA 3
ICO: 25 79 33 49
DIC: CZ 25 79 33 49

Stredisko 250 Hradec Kralové
Hradecka 1151
500 03 Hradec Krélové

METROPROJEKT Praha a.s.
|.P.Pavlova 1786/2

120 00 Praha 2

ICO: 452 71 895

Ing. Miroslav Krsek

autorizovany inZenyr pro dopravni stavby
autorizace CKAIT 0601655
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Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) - Cgrnoéice (mimo)
© PRAHA PS 02-22-02 ODBOCKA VELKA CHUCHLE, MiSTNi KABELIZACE

1.4 Udaje o umisténi stavby

Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) - Cerno$ice (mimo) je rekonstrukce celostatni drahy, ktera je
sougasti ll. tranzitniho Zelezniéniho koridoru Ceské republiky. Jde o celostatni drahu Praha — Revnice —
Beroun (¢.521B).

Stavba zagina v souladu se Zadavaci dokumentaci u vjezdovych navéstidel Zelezniéni stanice (ZST)
Praha Smichov v km 1,805. Konec definitivni ¢asti stavby je v km 10,561.

Stavba ,Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) - CernoSice (mimo)* navazuje na stavbu ,Optimalizace
trati Praha hl.n.- Praha Smichov®, ktera bude realizovana nasledné. Nasledné bude realizovan i
navazujici isek Praha Radotin — Beroun.

Dotcena je také trat Praha VrSovice sef. n. — Praha Radotin (€.521A), a to stavebné v Useku mezi
tunelem v Malé Chuchli a Prahou Radotinem.

Stavba bude realizovdna v zésadni ¢asti na draznich pozemcich, ojedinéle na pozemcich lezicich mimo
stavajici obvod drahy. Zabory vyplyvaji pfedev§im z nevypofadanych vlastnickych vztahu (draha dnes
lei na pozemcich mimo vlastnictvi SZDC / CD), z prili§ Gzkého pozemku drahy (napf. pro odvodnéni
trati, kabelové trasy apod.) a nebo z piidani koleje &. 4 na dobfichovickém zhlavi ZST Praha —Radotin pro
pFimé napojeni vlietky Ceskomoravsky cement.

1.5 Popis stavby z hlediska ucelu a funkce

Usek Praha — Beroun je souéasti 3. tranzitniho Zelezni¢niho koridoru (TZK) Ceské republiky Praha —
Beroun — Plzei - Cheb (- Schirnding — Norimberk). Z vnitrostatniho hlediska pak 3. TZK spojuje
predevsim krajské mésto Plzer z hlavnim méstem Prahou. Vlastni Usek Praha — Cernosice je dnes také
velmi siln& vytizen pfiméstskou dopravou z lokalit Cernosice a Radotin do centra Prahy a nalezi k siti
Prazské integrované dopravy (PID).

Z hlediska evropského patfi Praha mezi hlavni (primarni) uzly, které vytvareji celkové uspofadani
zékladni evropské sité Core Network dle vysledné varianty zelené knihy Evropské komise. Usek mezi
Prahou a Plzni je soucasti zakladni sité Core Network na rameni Praha-Plzer-Regensburg.

V Useku mezi Zelezniéni stanici Praha-Smichov a Cernosicemi (mimo) leZi na trati jedna Zelezniéni
stanice Praha-Radotin a jedna zastavka Praha-Velkd Chuchle. V sou¢asné dobé je do ZST Praha-
Radotin zapojena i odbocna trat Praha-VrSovice sef. n. — Praha-Radotin, pficemz od Velké Chuchle do
Radotina jdou obé trati v soubéhu, tzn. ze Usek Velka Chuchle — Praha-Radotin je &tyfkolejny (soubéh
dvou dvojkolejnych trati). Napojeni odbocujici traté do Prahy-VrSovic je mimoudroviiové v prostoru mezi
Malou a Velkou Chuchli. Zastavka Praha-Velka Chuchle ma v sou¢asném stavu nastupni hrany u v8ech
¢tyfech koleji.

Jednim z G¢ell stavby je zvySeni kapacity traté a jeji provozni spolehlivosti. Z tohoto diivodu vznikne na
trati nova odbocka Velka Chuchle (v dokumentaci zabezpecovaciho zafizeni nazvana Zavodisté), a to
v prostoru severné od Zelezni¢niho pfejezdu (km 6,201). Odbocka je tvofena dvéma kolejovymi spojkami
umoznujicimi pfejezd vlakud z vnitfnich koleji z Prahy-Smichova do vnéjSich koleji (z Prahy VrSovic). Nova
odboc¢ka navazuje spojovacimi kolejemi na dneSni odbocku Tunel, ktera méni na vyjezdu z tunelu
jednokolejnou trat z Prahy VrSovic na dvojkolejnou.
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Pro zvy$eni kapacity trati a zjednoduseni provozni technologie stanice je dopInéno pfimé zapojeni vliecky
Ceskomoravsky cement do staniénich koleji ZST Praha-Radotin. Toto pfimé zapojeni bude ve vyhledu
slouzit i vyhledovému zectyikolejnéni traté na vyjezdu ze stanice Praha-Radotin.

V Gseku Praha Smichov — Cernosice se jedna o dvojkolejnou elektrizovanou trat s dalkovou osobni a
nékladni dopravou a silnym podilem pfiméstské osobni dopravy. Stavajici tratova rychlost je 100 km/h.
Jednim z G¢ell stavby optimalizace je zvySeni rychlosti s vyuZzitim pozemk( drahy. Rychlost bude
zvy$ena az na 140 km/h.

Na trati Praha VrSovice sef.n. — Praha Radotin dosahuje dnesni rychlost v Useku Velka Chuchle — Praha
Radotin hodnoty 75 km/h. Tato rychlost bude po optimalizaci zvySena na 120 km/h s vyjimkou oblouku
v prostoru dnesni zastavka Praha Velka Chuchle.

Ugelem stavby je i zvy$eni bezpeénosti provozu a bezpeénosti cestujicich. Z tohoto diivodu budou na
nové zastdvce Praha Velka Chuchle zfizena nova vnéjsi nastupisté u krajnich koleji s vySkou néstupni
hrany 550 mm na temenem kolejnice s mimotroviiovym pFistupem novym podchodem pro cestujici. ZST
Praha Radotin bude pIné peronizovana novymi néstupisti. Pfistup bude mimourovrovy rekonstruovanym
podchodem pro cestujici, ktery bude doplnén o vytahy. DneSni Uroviovy ZzZelezni¢ni prejezd v ev.km
10,027 na berounském zhlavi stanice bude zruSen a nahrazen jiz v této stavbé rozSifenim podjezdu pod
trati v ev.km 9,393 a novym podchodem pro pési v misté ruSeného prejezdu v km 9,950. Pro zlepsSeni
dostupnosti pro cestujici je z tohoto pochodu pfimy pfistup na €ela vSech nastupist’ Sikmymi chodniky.

2 VYCHOZIi PODKLADY PRO ZPRACOVANIi PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Vychozim podkladem pro zpracovani projektové dokumentace sdélovaciho zafizeni provozniho souboru
,PS 02-22-02 Odbocka Velkda Chuchle, mistni kabelizace* stavby ,Optimalizace trati Praha Smichov
(mimo) - Cerno$ice (mimo)* je:

Ptipravna dokumentace stavby Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) - CernoSice (mimo)
» Vysledky jednani uskute¢nénych v priibéhu projektovych praci

» Mistni Setfeni

» Koordinace s ostatnimi zpracovateli projektovych dokumentaci

2.1 Udaje o souvisejicich SO a PS

S projektovou dokumentaci tohoto provozniho souboru souvisi:

+ PS 02-21-01 Odbocka Velka Chuchle, stani¢ni zabezpec€ovaci zafizeni

 PS 02-22-16 Odbocka Velka Chuchle, sdélovaci zafizeni

» PS 02-22-14 Odbocka Velka Chuchle, EZS

+ PS 02-22-22 Odbocka Velka Chuchle, kamerovy systém

» PS 02-22-15 Odbocka Velka Chuchle, ASHS

+ PS 02-22-03 Praha Smichov - Praha Radotin, Uprava stdvajicich DK

« PS 02-22-04 Praha Smichov - Praha Radotin, Uprava stavajicich ZOK CD-Telematika a.s.
« PS 91-22-01 Praha Smichov — Cernosice, DOK a TK

+ PS 02-22-13 Odbocka Velka Chuchle, telefonni zapojovac

» S0 02-51-03 Odbocka Velka Chuchle, technologicky objekt

» S0 02-51-04 Odbocka Velka Chuchle, domek pro méni¢ napajeni zab. zafizeni
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» SO0 02-64-01 Odbocka Velka Chuchle, elektricky ohfev vymeén
» S0 02-66-03 Odbocka Velka Chuchle, rozvod NN a osvétleni

2.2 Odchylky od predchoziho stupné projektové dokumentace

Odchylky od predchoziho stupné projektové dokumentace v zasadé nejsou. Doslo pouze k upfesnéni
technického fe$eni naplné tohoto PS v souvislosti na pozadavky sdélovaci, zabezpecovaci a silnoproudé
technologie a potfeby provozu Zelezni¢ni stanice.

2.3 Odchylky od platnych norem a predpist

Projektova dokumentace pro provozni soubor ,PS 02-22-02 Odbocka Velkd Chuchle, mistni kabelizace*
byla zpracovana v souladu s platnymi normami CSN a ostatnimi predpisy na né navazujicimi.

2.4 Rozsah dokumentace

Dokumentace je zpracovana ve stupni ,Projekt“ v souladu s predpisem ¢.146/2008 Sb. (Vyhlaska o
rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb) a se smérnici SZDC ¢&.11/2006
(Dokumentace pro pfipravu staveb na zelezniénich drahach celostatnich a regionalnich), véetné dalSich
dodatkd a dopliikd platnych v dobé zpracovani projektu a dle platnych predpist a norem a v souladu s
TKP staveb drah.

Tuto dokumentaci je nezbytné v dal§im prabé&hu piipravy investice dopracovat do formy dPSR
(dopracovani projektového souhrnného feSeni stavby).

3 POPIS SOUCASNEHO STAVU A NAVRHOVANE VYSTAVBY

3.1 Stavajici stav

V soucasné dobé je v odbocce mistni kabelizace v nevyhovujicim a v zastaralém stavu. Modernizaci
zelezniéni odbocky dojde k rozsSifeni a upfesnéni pozadavk( na sdélovaci propojeni jednotlivych objektd
a zarizeni, které neni mozné po stavajici kabelizaci realizovat.

3.2 Provizorni mistni kabelizace

Pfi pfestavbé vyhybny dojde k rozsahlym kolejovym Upravam v pfevazné ¢&asti stavajiciho kolejisté.
Stavajici kabelova propojeni nutna pro provoz zafizeni je potfebné ochranit pfipadné prelozit tak, aby
nedo$lo k poruseni kabell &i preruSeni provozu a zajisténi propojeni stavajicich objektd. Provizorni
prelozky stavajicich kabelld budou provedeny tak, aby mohlo byt pfistoupeno k jednotlivym prestavbam
kolejisté a vystavbam novych objektd. Kabely budou provizorné prekladany i v téch pFipadech, ze budou
novou kabelizaci nahrazeny, & dokonce zru$eny, pokud tyto kabely budou nutné pro zachovani provozu.

Ochrany a Upravy stavajici dalkové kabelizace (metalické i optické) jsou feSeny v ramci samostatnych
.PS 02-22-03 Praha Smichov - Praha Radotin, Uprava stavajicich DK a PS 02-22-04 Praha Smichov -
Praha Radotin, Uprava stavajicich ZOK CD-Telematika a.s."
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3.3 Definitivni mistni kabelizace

Mistni kabelizace fedi propojeni potiebnych budov a objektl v odbocce vEetné venkovnich telefonnich
objektt VTO zajistujici telefonické spojeni dopravnich zaméstnancu pracujicich ve stanici s vypraveéim.
V ramci pokladky mistnich kabell budou polozeny téZ HDPE trubky pro optické kabely, které jsou feSeny
v projektu mistni kabelizace.

Kabely budou pokladany a smontovany po vyrobnich délkach (nutna koordinace s ostatnimi stavebnimi
postupy).

Dale dojde k vystavbé venkovnich telefonnich objektd u viezdovych navéstidel L, 4S, 3S, 1L, 2L, 3L, 4L,
1S, 28, VTO u RD prejezdu v obvodu Zzel. odbo¢ky a VTO u portalGd tunelu a jejich metalického
kabelového propojeni s nové budovanym technologickym objektem odbocky.

Dojde téZ k propojeni sdélovaci mistnosti v TB s objektem DAK
Pro potfeby kamerového systému na prejezdu Starochuchelska bude polozena HDPE trubka pro MOK.

Optickou kabelizaci budou propojeny rekonstruovany objekt TB a silnoproudy rozvadé¢ pro ohfev vymén
R-EOV1.

Optické kabely pro potfeby propojeni energetickych objektld budou ulozeny v HDPE trubkéach Cervené
barvy s jednim nebo vice pruhy.

Optické kabely budou ukonéeny na optickych rozvadécich ve sdélovaci mistnosti v 19“ skfini pro
sdélovaci zafizeni s dostatecnou rezervou. V rozvadécich R-EOV budou kabely ukonéeny v nasténnych
optickych rozvadécich. V kazdém z prabéznych R-OV, R-EOV budou oboustranné vyvedena 4 vlakna
MOK (2 provozni a 2 rezervni), 2 vldkna budou provafeny do nasledujiciho rozvadéce. Celym profilem
bude opticky kabel 6(12)vl. ukoncen v koncovych bodech, ve sdélovaci mistnosti. Optické konektory
budou E2000/APC se spojovacimi adaptéry k E2000/APC. V pfipadé, ze kabelové opticka trasa bude
vedena samostatné, bude spole¢né s optickymi kabely a HDPE trubkami polozen vyhledavaci vodic¢
v metalickém provedeni

Dle mistnich podminek v jednotlivych ZST. bude pouZita topologie optické sité kruhova nebo hvézda.
V piipadé pouziti topologie kruhové bude v ramci ZST. proveden samostatny opticky kruh pro systém
EOV a samostatny opticky kruh pro systém osvétleni.

Zpusob provedeni mistni kabelizace a ostatnich praci je zfejmy z vykresové dokumentace.

3.4 Demontaze

Po vybudovani nové mistni kabelizace a jejim zprovoznéni dojde k demontazi stavajicich prvki
kabelizace (kabelové ukonéeni vEéetné rozvadeéca, VTO ....)

3.5 Popis trasy

Hlavni kabelova trasa MK je v celém Useku stavby vedena po draznim pozemku. Trasa je vedena
samostatné pfipadné v Zelezni¢ni stanici je feSena v prfevazné €asti spole¢né s kabely dalkové sdélovaci
kabelizace (TK, DOK), kabely zabezpecovacimi, rozhlasovymi a silnoproudé technologie.
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Skute€né poloZzené kabelové trasy budou geodeticky zaméfeny a bude zpracovéana kabelova kniha pland
ve 4 vyhotovenich (tisk + CD). Digitalni podoba bude pred tiskem zaslana ke schvaleni na TUDC.

3.6 Zemni prace

V8echny provadéné zemni prace potfebné k vedeni a ulozeni kabelizace a k montéazi sdélovaciho
zafizeni je nutné provadét v souladu s pfislugnymi CSN (73 6005, 33 4050), predpisem CD S4 Zelezniéni
spodek, daldimi platnymi CSN, predpisy a ujednanimi z jednotlivych jednani. Z ptiloZzenych situagnich
vykresu je patrny rozsah zemnich praci potfebny pro vykop kabelovych trasy a vykopl pro zaklady
venkovnich telefonnich objektld. Zemni a montazni prace spojené s umisténim venkovnich telefonnich
objektt musi byt provadény tak, aby nedochazelo k jejich uvolnéni.

Zpusob vedeni jednotlivych kabelll v hlavnich kabelovych trasach je znazornén na vzorovych fezech.

Vzorove fezy kabelovou ryhou hlavni trasy

v Zelezniéni stanici v mezistaniénim Uuseku

2550
min. 2200 min. 2350

, 350 350

zem. prace feSeny v zab. zaf

zem. prace feSeny v ramci ——

zem. prace feSeny v ramci
MK sdél. zaf. tohoto PS

pfipadné v zab. zaF. 7 folie |

200-
300
| 800

noveé kabely%}{o :
zab. zaf. el B
oddéleni kabeltl } RSP
deskou v pfipadé, ze

v soub&hu budou ulozeny
kabely zab.zaf sil. charakteru

stavajici a nové
kabely zab. zaf.

oddéleni kabeld
deskou pfip. sdél. kabely
ulozeny v kabelovych Zlabech

K, MK,DOK —M8M8@¥ TK, DOK
v HDPE v HDPE

Konkrétni vedeni a rozméry kabelovych ryh je zavislé na poloze a ulozeni ostatnich nové budovanych kabelovych siti
v danych usecich a je znazornéno ve vykresové ¢asti "Situace kabelu v M 1:1000" a v koordinaéni situaci celé stavby

Kabelové kryti pfi pfechodu drazniho télesa, komunikaci, vodoted&i
a ostatnich prekazek je feseno v souladu s CSN

3.7 Vykopy

Vykopy budou provadény ru¢né. Pfechody pfes komunikace, vodotee a koleje se provedou dle udajd
v situacich. Pfi hloubeni ryh na zemédélsky obdélavanych pozemcich je nutno oddélit ornici. Pfekopy
vozovek, chodnikdl budou provadény na dvakréat tak, aby byla polovina vozovky prajezdna pro pfipadny
prijezd hasi¢skych vozidel a vozidel prvni pomoci. Po dobu provadéni vykopovych praci budou

<
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provedena opatfeni pro zajisténi bezpecnosti chodct a budou provedena potfebnéd dopravni opatfeni
v souladu s dopravnimi pfedpisy.

Pfi nepfedvidanych prfekazkach (skala apod.) je mozné v kritickych Usecich nedodrzet vySi pfedepsaného
kryti. V takovém pfipadé je nutné kabely a trubky HDPE ulozit do chranic¢ek. Tyto vyjimky bude mozno
provést jen se souhlasem stavebniho dozoru a vS§e bude uvedeno v dokumentaci skute€ného provedeni.

V pfipadé nutnosti bude hloubka kabelové ryhy pfizplsobena hloubce uloZeni stavajicich podzemnich siti
v souladu s CSN 73 6005.

Vykopy Kryti kabelu vé.chrani¢ky (m) Hloubka ryhy (m)
chodnik 0,6 0,7
volny terén (zeleny pruh a podobné) 0,6 0,7
volny terén 1,0 1,1
vozovky - protlak 1,2 -
komunikace (mistni, nezpevnéné) - prekop 1,2 1,3
komunikace (mistni, nezpevnéné) - protlak 1,2 -
vodotece (strouhy nezpevnéné) - protlak 1.2 -
vodotece (strouhy nezpevnéné) - piekop 1,2 1,3
pozemek CD téleso 0,8 0,9
* kiizeni koleji CD (protlak) 2,0 -

* kiizeni koleji CD (pfekop) 2,0 2,1
* za predpokladu kryti kabelu 1,7m pod zelezni¢ni plani s vySkou Stérkového loze 0,3m

3.8 Zahozy

Zahozy kabelové ryhy bude mozno provadét nasledné po kontrole dila stavebnim dozorem, provozovateli
podzemnich siti a meliora¢nich zafizeni odkrytych pfi vykopu.

Vintravilanu a tam, kde je ryha v télese dréhy, budou zahozy provadény po vrstvach a péchovany.
Oteviené vykopy pfes komunikace budou zahazovany piskem. Zadhozy na zemédélsky obdélavanych
pozemcich nutno provést tak, aby ornice byla uloZzena ve vrchni vrstvé. Je nepfipustné nahrnout na
kabely trubky HDPE ostré kameny.

Projekt nepredpoklada provizorni upravu poskozenych povrchd chodnikd a prostranstvi. Provizorné se
obalovanou drti upravi pfechody komunikaci. Po slehnuti kabelové ryhy se porusené povrchy chodniku,
prostranstvi a komunikaci uvedou do plivodniho nebo nalezitého stavu. Je nutné dodrzet podminky dané
draznimi slozkami, tykajici se vycisténi znecisténého kolejového svrSku a uvedeni do puvodniho stavu
napf. méficich bodu. Pfi pfekopech je nutné se fidit podminkami vlastnikd a spravca.

3.9 Inzenyrské sité

V situa¢nich vykresech tohoto PS a v koordina¢nich vykresech celé stavby jsou orientaéné zakresleny
predané a zjisténé stavajici inzenyrské sité, které byly inovovany v roce 2016. Pfed zapocetim vykopl
kabelovych ryh a ostatnich zemnich praci vykopl pro zaklady venkovnich telefonnich objektd a
kabelovych komor pro DOK je nutné provést jednotlivymi spravci téchto siti jejich pfesné vytyceni a
tim zabranit jejich pfipadnému poskozeni.

3.10 Navrzené kabely a HDPE
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V8echny navrZzené mistni metalické kabely v obvodu Zelezni¢ni stanice feSené v ramci tohoto PS budou
kabely plnéné typu FOAM-SKIN s vrstvenym plastém v provedeni TCEPKPFLEZE ..x4x0,6 a 0,8.

Dale budou pouzity chranicky HDPE 40/34. Tyto chrani¢ky budou vyuzity pro optické kabely zajistujici
potfebné kabelové propojeni.

Mistni optické kabely budou zafouknuty do ochrannych trubek HDPE. Kabely jsou navrzeny v provedeni
SM G 652.D.

3.11 Montaz a méfeni

Montaz pokladka metalickych kabell bude uskuteénéna dle pfislusnych pfedpisl pro vystavbu mistnich
sdélovacich kabeld.

Na v8ech metalickych kabelech bude provedeno stejnosmérné méfeni. Toto méfeni bude provedeno
pred a po pokladce a bude rozsifeno o nasledujici méfeni:

«  kontinuita zil

*  smyckova rezistance

. izolacni rezistance zil

. rezistance stinici félie

. izolaéni rezistance stinici folie

* izolaéni rezistance pancife (u kabelu opatfenych pancifem)

» rezistance uzemnéni u kabelovych rozvadéci-objekti

* vyrovnani kapacitnich nerovnovah (u kabeld nad 1,6km)
PFi montazi budou pouzity rovné a odbocné teplem smrstitelné termofilové spojky nové vyvinuté
technologie (5 vrstev). Pro odbocovani se dodava odbocovaci souprava. Spojeni zil bude provedeno
pomoci zafezovych moduld.

Propojovani HDPE trubek bude provadéno pomoci pfimych spojek, které maji na obou koncich
protichldné zavity. Spojka se stahovanim zafizne do stény trubky. Zavity spojky jsou mirné kuzelovité,
¢imz je po stazeni zajiSténa vodotésnost a pevnost spoje. Pfedpokladd se, ze HDPE trubky budou
spojkovany vzdy podle vyrobnich délek HDPE trubky, tj. po 1 750 m a déle v mistech, kde budou
provadény prechody Zel. traté pfip. komunikace budou HDPE trubky ukladany do chranic¢ek. Pokladka
HDPE trubky pro opticky kabel bude provadéna za podminek danych vyrobcem pro pouzity typ trubky
(teplota pfi pokladce, polomér ohybu apod.) do kabelového loze v intravilanu piskového tl. 10 cm,
v extravilanu do loze z pisku nebo proseté zeminy stejné tloustky. Pokud vykopek nebude obsahovat
kamenivo, neni nutné zeminu prosivat.

Po vystavbé jednotlivych usekt HDPE trubek musi byt provedena jejich kalibrace a kontrola tlakutésnosti.
V8echny konce HDPE trubek musi byt ve vSech pfipadech vodotésné uzavieny

V ramci tohoto provozniho souboru se navrhuje nasledujici méfeni na mistnich optickych kabelech:

» Meéfeni jednotlivych kabelovych délek na kabelovych bubnech,

» ZavéreCné méfeni smontovanych Usek( a tisk méFicich protokold.

o ZavéreCné méreni bude provedeno metodou OTDR na vinovych délkach 1310/1550 nm a pfimou
metodou v obou smérech, vcetné oboustranného vyhodnoceni a vyhotoveni MP. MP budou
predany spravci technologie ve dvou paré v tis§téné a digitalni podobé.
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Jednotlivymi méfenimi musi byt prokdzéno, ze parametry dodaného dalkového optického kabelu jsou
v souladu s parametry, které jsou uvedeny v technickych podminkach dodanych vyrobcem a musi byt
prokazany pozadované parametry optické trasy dle SZDC &.j. 44764/09-OAE.

K pouzitym optickym kabeltim bude dodana technicka specifikace dle SZDC &.j. 44764/09-OAE.
Bude pfeveden provoz z nahrazenych MK na novou kabelizaci a pfedano aktualni obsazeni

K HDPE, uloZzenych v kyneté bez metalického kabelu bude pfilozen vytyéovaci vodi¢

Kabelové spojky budou oznaceny ball markery.

3.12 Ukonceni kabelt a HDPE

Ukoné&eni mistnich sdélovacich kabell v jednotlivych objektech bude provedeno pfimo na zafezovych
rozpojovacich svorkovnicich v provedeni pro prdm. 0,4-0,8. Tyto svorkovnice budou umistény
v plastovych rozvodnych skfinkach pfipadné v novych &i stavajicich kabelovych skfinich. Na téchto
svorkovnicich budou umistény téz zasobniky pro umisténi bleskojistek. Konce kabelt a HDPE budou
opatfeny Stitkem s popisem.

Ukoné&eni vSech navrzenych kabelt a HDPE v objektech bude provedeno nasledovné:

> NOVY TECHNOLOGICKY OBJEKT

Mistni metalické a optické kabely a trubky HDPE budou ukoneny ve sdélovaci mistnosti v novych
skFinich pro sdélovaci zafizeni feSenych v ramci PS pfenosového systému a sdélovaciho zafizeni.

> NOVY OBJEKT EOV

Mistni optické kabely budou ukonéeny optickymi rozvadéci, které budou umistény v prostoru silového
rozvadéce vcetné prevodnikd, které jsou feSeny v rdmci PS pfenosového systému

> NOVY OBJEKT DAK

Mistni optické kabely budou ukon&eny nasténnymi optickymi rozvadéci, které budou umistény v prostoru
objektu

> NOVE OBJEKTY RD U PREJEZDU

Mistni metalické kabely budou ukonéeny v nové skfini pro sdélovaci zafizeni, kterd bude umisténa na
boku RD pfipadné ve sdruzeném rozvadéci pro technologicky objekt.

Rezervni HDPE trubky budou zaslepeny.
U venkovnich telefonnich objektd VTO budou kabely ukon&eny na zabudovanych svorkovnicich, které

jsou soucésti VTO.

3.13 Napajeni venkovnich telefonnich objekta

Napéjeni pro vyzvanéni jednotlivych VTO je feSeno induktorem. Napajeni mikrofonniho obvodu v rozmezi
1,2-3 Vss bude zajisténo z centralniho napéjeciho zdroje 230V/24Vss. Pro prizpusobeni napéti budou
v jednotlivych telefonnich objektech umistény napajeci ménice pro MB telefony napf. typu MMB-3.

« Centralni zdroj v zel. stanici (FeSi projekty sdélovaciho zafizeni) bude napajen ze zalohované sité pro
zabezpecovaci zafizeni.
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Blokové schéma zapojeni venkovnich telefonnich objekti

TK
MK

VTO 34,5 VTO 6,7,8

MB telefon
MB telefon

¢ 220V/50Hz »[Q BA2 ¢ 220V/50Hz »‘:@ BAI

VP telefonni linka pfivolavaciho spoje TR, TR2 oddélovaci a piizpuisobovaci translatory
VT telefonn{ linka tratového spoje MMB méni¢ pro MB telefon MMB-2 (MMB-3)
SR telefonni linka pracovniho spoje GG telefonni induktor

NAP napdjeci linka MT mikrotelefon

X1 vstupni svorkovnice LSA BAI1, BA2 akustickd signalizace

SDK1-3(5) dveini spinac N napdjeci zdroj 220/24V ss

3.14 Uzemnéni

Provozni uzemnéni bude ve stavajicich objektech vyuzito stavajici pfipadné vybudované v ramci
rekonstrukce nebo vystavby novych budov. Ve vSech objektech, kde jsou sdélovaci objekty vyvedeny,
musi byt kovové obaly spolehlivé uzemnény. Hodnota odporu téchto uzemnéni nesmi byt v mezilehlych
objektech vétsi nez 5 ohmU a v koncovych objektech max. 2 ohmy. Kovové kabelové obaly sdélovacich
dalkovych kabel(, které jsou zavadény do koncovych objektl Ize pfipojit na uzemnéni téchto objektu.

Kromé toho budou na zakladé vlivu rusivého a nebezpeéného napéti indukovaného do vodice v kabelu
zfizovany na plasti kabelu doplikova mezilehld uzemnéni v hodnoté max. 10 ohm( v primérné
vzdalenosti 1km.

Kde neni k dispozici bude provedeno pomoci 15-30-ti m pasku FeZn 30x4 s vazbou uzemfovacich tyci
ulozeného do kabelové ryhy. K uzemnéni pomoci FeZn pasku dojde téz u VTO FeSenych v ramci pfilozi
mistnich kabell k témto objektim u vjezdovych navéstidel. Uzemnéni sdélovacich vedeni a zafizeni
musi byt vzdalena od elektrizované trati nejméné 5m.

Hodnoty uzemnéni budou dolozeny méficim protokolem a to i v pfipadé pouziti stavajiciho uzemnéni.
Stavajici provozni uzemnéni Ize vyuzit pouze v pfipadé, ze bude vyhovovat pfedepsanym hodnotam.

Dopliikova mezilehla uzemnéni budou fadné zdokumentovana, vetné dolozeni kilometrické polohy a
vzdalenosti od osy koleje a uvedeni v DSPS.

3.15 Ochrany
a) Mechanicka ochrana.

Metalické kabely i DOK umistény v HDPE trubkach v mistech pfechodu komunikaci, odvodriovacich
pfikopl a koleji bude chranén chranickami PE 150. Trasy v zastavénych ¢astech a ¢aste¢né v prostorach

H
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zel. stanic, v problematickych c&astech vedeni kabelovych tras chréanény cihlami nebo deskami
betonovymi pfipadné plastovymi a budou ulozeny v kabelovych Zlabech. Nad kabelem bude v celé trase
(mimo protlaky) instalovana vystrazna folie §. 22 cm v modré barvé s potiskem SZDC.

b) Protikorozni ochrana.
Protikorozni ochrana je dana materialem konstrukénich prvkd pouzitych pro konstrukci navrzenych
metalickych a optickych kabeld.

¢) Protibleskova ochrana.
Z konstrukénich ddvodi navrzenych mistnich optickych kabell neni tfeba uvazovat. Ochrana pred
atmosferickym predpétim u metalickych kabeld je feSena bleskojistkami v mistech, kde jsou kabely
vyvadény a ukoncovany

d) Ochrana proti vlivim VN, VVN a ZVN.

Pfi soub&hu metalickych kabell i HDPE trubky pro DOK, MOK se silovymi kabely a kabely
zabezpec€ovacimi silnoproudého charakteru budou tyto oddéleny kabelovymi Zlaby pfipadné betonovymi
deskami. Nebezpec¢né vlivy na kabel a trubky se neuvazuiji.

V useku stavby jsou metalické kabely polozen vdraznim télese a jsou negativné ovliviiovany
nebezpecnymi a ruSivymi vlivy dle vypoctd vlivih VN a VVN. Proto jsou zde pouzity kabely -ZE -ZY.
V mistech ukonc&eni kabell v kabelovych skfinich a kabel. stojanech budou kabelové plasté uzemnény.
V mistech ukon&eni bude téz umisténa vystrazna tabulka pro zafizeni pod vlivem vvn vedeni.

PFi vystavbé kabeld je tfeba dbat ustanoveni prislusnych CSN.

3.16 Odchylky od standardniho reseni

Navrzena feSeni vtomto projekiu jsou v souladu s platnymi prfedpisy a smérnicemi a tudiz je Ize
povazovat za standardni. Oproti bézné pokladce metalického i optického kabelu dojde ke zvySené
pracnosti dané prostfedim, tj. t&¢snym soubéhem s zeleznicni trati.

3.17 Charakter. prostredi
Dle CSN 33 2000-3 z hlediska atmosférickych podminek

> vnéjsi prostredi AB 8
> vnitini prostory AB 4

Stejné tak ostatni hlediska se nevymykaji béZnym podminkam.

3.18 Koordinace

Navrzend trasa MK byla koordinovdna se vSemi dotéenymi (€astniky a stavebnimi Gpravami
provadénymi v celém tratovém Useku stavby.
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3.19 Zajisténi praci a dodavek

Dodavku kabelt a navrhovaného zafizeni v€etné pokladky a montaze provede ur¢eny dodavatel vybrany
ve vybérovém fizeni. Montaz a méfeni kabell MK, TK v€etné méfeni smontovanych Usek trati optického
kabelu je mozné objednat u provozovatele zafizeni v uréeném Useku traté.

4 OSTATNI

4.1 Organizacni pokyny

Prace vtomto provoznim souboru navazuji na sdélovaci zafizeni a vedeni za plného provozu.
Provozovateli jsou SZDC s.o., TUDC a.s. (stavajici dalkové kabely s pfipojnymi kabely, dalkové optické
kabely apod.), CD-Telematika a.s. (stavajici dalkovy opticky kabel).

Prace zahrnované do tohoto provozniho souboru je nutné koordinovat pfedevs§im s pracovnimi postupy
rekonstrukce technologické budovy. Nutna je téz ¢asova a vécna koordinace s dal§imi PS a SO.

Postup vystavby si do zna¢né miry maze stanovit zhotovitel. Pokud jim nebudou sami shora uvedeni
provozovatelé, musi konkrétni zhotovitelé (subdodavatelé uvedenych provozovatell) strikiné dodrzovat
pozadavky a pokyny téchto provozovatell a v uréenych pripadech pracovat ve spolupraci s nimi nebo za
jejich pfimého dozoru. PFi provadéni praci ve sluzebnich prostorach a obvodu technologickych a
vypravnich budov je zhotovitel vazan pracovnimi postupy ostatni vystavby v ramci stavby tzn. €innosti
zhotovitele je podminéna dokoncenim praci provadénych v jinych PS a SO stavby.

4.2 Pokyny pro montaz a demontaz

Veskeré prace spojené s montazi a demontazi sdélovacich zafizeni a kabell jsou obvyklé a nevyzaduiji
zvlastniho upozornéni. Je tfeba postupovat tak, aby demontovana zafizeni byla i nadale pouzitelnd pro
daldi moznou montaz do novych lokalit nebo popf. na nahradni dily.

DemontaZ sdélovaciho zafizeni bude provedena v souladu se smérnici SZDC ¢&.42 ,Hospodareni s
vyziskanym materidlem*.
4.3 Pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci

Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PD mohou fidit a provadét pouze pracovnici s
predepsanou kvalifikaci (vzdélani, odborna praxe, skoleni, pfezkous$eni atd.) a zdravotni zpUsobilosti.

P¥i praci je tfeba dodrzovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpecnostni predpisy.
Tyka se to predevS8im ohrozeni vyplyvajicich z prace na elektrickych zafizenich, prace v kolejisti a
soubéhu praci na riznych PS a SO stavby.

Pracovisté musi byt pfedepsanym zpusobem vybaveno a zajisténo.

Kromé obecnych kvalifikanich pfedpokladti (odborné vzdélani a praxe v pfisl. profesni specializaci) je
tfeba respektovat piedpisy:

« SZDC Zam1 Predpis o odborné zpusobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni
dopravy

« SZDC (CSD) T10 Udrzba a opravy televiznich zafizeni
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« SZDC (CSD) T31 Udrzovani sdélovacich a zabezpecovacich kabell

« SZDC (CSD) T35 Udrzba a opravy zafizeni rozhlasovych, hodinovych, informaénich a
pozarni signalizace

« SZDC S4
« SZDC Bp1 — Pfedpis 0 bezpeé&nosti a ochrané zdravi pii praci

Pfislugné normy TNZ a elektrotechnické normy CSN zejména pak:

« CSN 33 2000-4-41 — Elektrotechnické predpisy CSN. V&eobecné prepisy pro ochranu pred
nebezpecnych dotykovym proudem

« CSN 33 2160 — Elektrotechnické predpisy. Pfedpisy pro ochranu sdélovacich vedeni a
zafizeni pfed nebezpeénymi vlivy trojfazovych vedeni VN, VVN, ZVN

« CSN 34 2040 — Elektrotechnické predpisy CSN. Predpisy pro ochranu sdélovacich a
zabezpecovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpecnymi a rusivymi vlivy elektrické trakce 25
kV, 50 Hz

«  CSN 34 2300 — Predpisy pro vnitini rozvody sdélovacich vedeni

4.4 Péce o zivotni prostredi

PFi navrhované vystavbeé je tfeba dodrzovat z hlediska péce o zZivotni prostfedi pfedevSim tato vSeobecné
platna opatfeni:

e mechanismy pouzivané pfi provadéni zemnich praci musi byt spravné sefizeny (exhalace!) a
béh motort musi byt omezen na nezbytné nutnou dobu (zemni prace, chranicka)

» ekologicky nebezpecny odpad (napf. zbytky barev, lakl, rozpoustédel, fedidel, ropnych
produktu, elektrolytu, odfezky kabelll a jejich oball atd.) musi byt odborné likvidovan podle
ekologickych a bezpeénostnich zasad - nikdy nesmi byt ponechan na mistech praci.

» po dokonéeni praci musi byt staveniSté fadné uklizeno. To plati zejména pro Useky kabelové
ryhy provadéné v zavéreénych féazich stavby (napf.nastupisté), kde je nutné odklidit
prebyte¢nou zeminu a uvést povrch do stavu umoznujiciho finalni Gpravu povrchu

o predpokladané naroky na likvidaci odpadovych materidlt jsou u tohoto provozniho souboru
minimalni, zejména proto, Zze nebudou provadény zadné demolicni prace. Zbytky kabell a
vodi¢u, stavebnich natéri, natérovych hmot a fedidel jakoz i komunalni odpad budou
likvidovany jednotlivymi postupy v ramci stavby.

5 OCHRANA ELEKTRICKYCH ROZVODU

5.1 Prostiedi

Vnitini prvky sdélovaciho zafizeni jsou umistény uvnitf budov v prostfedi norméainim die CSN 33 2000-3.
Vnéjsi kabely a prvky jsou konstruované pro vnéjsi prostredi.

5.2 Ochrana pred nebezpec¢nym dotykem zivych casti.

U zivych &asti ve sdélovacich mistnostech bude ochrana prfed nebezpenym dotykem zivych c&asti
provedena zabranou, nebot se jedna o umisténi zafizeni v prostorach pfistupnych pouze uréenym
pracovnikm s elektrotechnickou kvalifikaci ve smyslu &l. 4212.3N3 CSN 33 2000-4-421 a ¢&l. 5.4 CSN 34
2600. Dvefe musi byt uzamé&eny a opatfeny bezpe&nostnimi tabulkami podle CSN 34 2600.

16/20

H



Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) - Cgrnoéice (mimo)
© PRAHA PS 02-22-02 ODBOCKA VELKA CHUCHLE, MiSTNi KABELIZACE

5.3 Ochrana pred nebezpec¢nym dotykem nezivych casti

Pro ochranu pied nebezpeénym dotykem nezivych &asti plati prislusna ustanoveni CSN 34 2600 a CSN
33 2000-4-421. Podle druhu jednotlivych napajecich soustav se uziva nasledujicich zplisobl ochran:

Ochrana samocinnym odpojenim od zdroje v siti TNC-S 3x400/230V, 50Hz (3x380/220V)
Ochrana nezivych ¢asti obvodd FELV (napajeni malym stejnosmérnym napétim 24V, 48V, 60V).

U zafizeni v prostorach normadlnich a nebezpecnych stai provést ochranu zéakladni, u zafizeni
umisténého v prostorach zvlast nebezpeénych se provede s ohledem na prostfedi ochrana zvySena tim,
Ze se provede dopliikové pospojovani neZivych ¢asti.

6 ZIVOTNi PROSTREDI, LIKVIDACE ODPADU

(@]

Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude fidit ustanovenim zakona
2185/20021Sb. o odpadech a dalSimi pfedpisy v odpadovém hospodarstvi.

Likvidace odpaditl je provadéna podle programu odpadového hospodarstvi viz Vyhlaska MZP &.
383/20021Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy material bude uloZzen dle kategorizace
odpadd nezavadnym zpudsobem na fizenou skladku, kde musi dodavatel uzavfit smlouvu o uloZeni
odpadového materialu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.

PFi navrhované vystavbé je tfeba dodrzovat z hlediska péc¢e o zZivotni prostfedi pfedevSim tato vSeobecné
platna opatfeni:

e mechanismy pouzivané pfi provadéni zemnich praci musi byt spravné sefizeny (exhalace!) a béh
motord musi byt omezen na nezbytné nutnou dobu (zemni prace, chranicka)

« ekologicky nebezpeény odpad (napf. zbytky barev, lakd, rozpoustédel, Fedidel, ropnych produktd,
elektrolytu, odfezky kabell a jejich obald atd.) musi byt odborné likvidovan podle ekologickych a
bezpecnostnich zasad - nikdy nesmi byt ponechan na mistech praci.

* po dokon&eni praci musi byt stavenisté fadné uklizeno. To plati zejména pro Useky kabelové ryhy
provadéné v zavérecnych fazich stavby kde je nutné odklidit pfebyte¢nou zeminu a uvést povrch do
stavu umoznujiciho finalni Upravu povrchu.

7 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI

Zhotovitel stavby (zaméstnavatel) je povinen zajistit bezpe¢nost a ochranu zdravi za zaméstnancu pfi
praci s ohledem na rizika mozného ohrozeni zZivota a zdravi, kterd se tykaji vykonu prace (odst.1 § 101
z.€. 262/2006 Sb., zakonik prace).

Zhotovitel stavby je povinen vytvaret bezpecné a zdravi neohrozujici pracovni prostfedi a pracovni
podminky vhodnou organizaci bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci pfijimanim opatfeni k pfedchazeni
rizikdm (odst.1 § 102 z.€. 262/2006 Sb., zakonik prace).

VSechna opatfeni musi odpovidat pozadavkim legislativnich pfedpisd, norem a jinych zavaznych
predpisi, navodidm vyrobcl, technologickym a pracovnim postupim pfFip. mistnim bezpecnostnim
predpisim, a také zavaznym dokumentim a pozadavkum spravcu inzenyrskych siti a legislativnim
predpisim, zavaznym prfedpisum, normam a smérnicim tykajicich se kontaktu se Zelezni¢ni dopravou
nebo s dopravou silniéni.
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Zaméstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montdzni a stavebné montézni prace nebo
udrzovaci prace pro jinou pravnickou osobu (SZDC s.0., spravci inzenyrskych siti, atd.) na jejim
pracovisti ¢i zafizeni, zajisti v soucinnosti s touto osobou vybaveni pracovisté pro bezpecny vykon prace.
Prace mohou byt zahajeny pouze, pokud je pracovisté nélezité zajisténo a vybaveno.

Zaméstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technickd zafizeni a dopravni prostfedky a naradi byly
z hlediska BOZP vhodné pro praci, pfi které budou pouzivany.

Zaméstnavatel je povinen organizovat praci a stanovit pracovni postupy, tak aby byly dodrzovany z&sady
bezpecného chovani na pracovisti.

Na pracovistich, na kterych jsou vykonavany prace, pfi nichz muze dojit k poSkozeni zdravi je
zameéstnavatel povinen umistit bezpec€nostni znacky, zavést signaly nebo instrukce tykajici se BOZP.

Zajisténi BOZP se tyka vSech osob, které se s védomim zhotovitele zdrzuji na stavenisti. Zajisténi BOZP
se vztahuje i na osoby mimo pracovnépravni vztahy tj. napf. osoby samostatné vydéle¢né ¢cinné.

Plni-li na jednom pracovisti Ukoly zaméstnanci dvou a vice zaméstnavatel(, jsou zaméstnavatelé povinni
vzajemné se pisemné informovat o rizicich a pfijatych opatfenich k ochrané pred jejich pusobenim, ktera
se tykaji vykonu prace a pracovisté a spolupracovat pfi zajiStovani bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci
pro vSechny zaméstnance na pracovisti.

Prace a povinnosti cizich pravnickych a fyzickych osob v prostorach provozované zelezni¢ni dopravni
cesty z hlediska BOZP v ramci stavby:

1. Pro zhotovitele stavby je smluvné zavazny predpis Bp1 SZDC — pravidla o bezpeénosti a ochrané
zdravi pfi praci.
2. Zhotovitel stavby je povinen zajistit provadéni praci odborné zplsobilymi osobami dle pfedpisu

SZDC Zam1 Predpis o odborné zpusobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni
dopravy

3. Zhotovitel stavby je povinen zajistit provadéni praci osobami zdravotné zplsobilymi ve smyslu
vyhlagky &. 101/1995 Sb., kterou se vydava Rad pro zdravotni a odbornou zpGsobilost osob pfi
provozovani drahy a drazni dopravy

4. Zhotovitel stavby zajisti, aby vSechny fyzické osoby, které se budou pfi provadéni dila pohybovat
na draze nebo v obvodu drahy na mistech vefejnosti nepfistupnych, mély povoleni pro vstup do
téchto prostor. Povoleni se vydava dle predpisu SZDC Ob1 dil Il.

Pfehled zakladnich legislativnich pfedpisti BOZP platnych pro pracovni €innosti ve stavebnictvi:
Z &. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni

Z €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky BOZP v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi €¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o
zajisténi dalsich podminek BOZP), v platném znéni

Z.¢. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakond, v platném
znéni
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NV €. 591/2006 Sb., o bliz§ich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich,
v platném znéni

NV 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpedim padu z vySky nebo do hloubky, v platném znéni

NV 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi, v platném znéni

NV 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani strojd,
technickych zafizeni, pfistroju a naradi, v platném znéni

NV 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace pradce a pracovnich postupl, které je
zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky, v platném znéni

NV €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani ochrannych pracovnich
prostfedkt, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostfedkd, v platném znéni

NV 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni
NV 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpeénostnich znacek a signalu, v platném znéni
NV 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U¢inky hluku a vibraci, v platném znéni

NV 406/2004 Sb., o bliz8ich pozadavcich na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v prostfedi
s nebezpecim vybuchu, v platném znéni

Vyhl.€. 50/1978 Sb., o odborné zplsobilosti v elektrotechnice, v platném znéni

Vyhl.€. 18/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré podminky k jejich
bezpecnosti, v platném znéni

Vyhl.€. 19/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi
jejich bezpec€nosti, v platném znéni

Vyhl.€. 21/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazend plynova zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi
jejich bezpecénosti, v platném znéni

Vyhl. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajiSténi bezpecénosti prace a technickych
zafizeni, v platném znéni

Vyhl.€. 73/2010 Sb., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich zafazeni do tfid a

skupin a o bliz§ich podminkéach jejich bezpeénosti, v platném znéni

Vyhl.&. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky poZarni bezpecnosti pfi svafovani a nahfivani Zivic
v tavnych nadobach, v platném znéni

Vyhl.€. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty
ukazatelt biologickych expozi¢nich testd a podminky odbéru biologického materidlu pro provadéni
biologickych expozi€nich testu a nalezitosti hlaseni praci s azbestem a biologickymi €initeli, v platném
znéni

Vyhl.€.394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici azbestu a postup pfi
ur€eni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci, v platném znéni
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8 ROZPOCTOVA CAST - SOUPIS PRACI, DODAVEK A HLAVNIHO MATERIALU

8.1 Vypracovani rozpoctu

Vzhledem k tomu, zZe projektova dokumentace se zpracovava v rozsahu 60% z celkové ¢astky za projekt,
je nezbytné v realizacni dokumentaci (zbyvajicich 40%) pfizpUsobit konkrétni sortiment technologie ve
vykazu vymér vybranému dodavateli.

Rozpoétova dokumentace na tento projekt byla zpracovana dle ,Tridnika“ tj. datové zakladny SZDC a
OTSKP v cenové hladiné roku 2016.

Rozpocet s ocenénim bude obsazen v samostatné sloZzce a nebude soucasti této PD. Ve vSech
soupravach je obsazen pouze soupis praci, dodavek a hlavniho materialu.
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