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II. Rozpočet - soupis prací, dodávek a hlavního materiálu 

• Krycí list  

• Položkový soupis prací a dodávek včetně ocenění 
Rozpočet s oceněním bude obsažen pouze v rozpočtové soupravě celé stavby 

Ve všech soupravách bude obsažen soupis prací, dodávek a hlavního materiálu 

Přílohy 

Seznam lomových bodů v souřadnicích         

 

Skladba dokumentace 

Název přílohy       Příloha č. 

•  Technická zpráva + přílohy         1 

•  Soupis prací, dodávek a hlavního materiálu       2 

•  Schéma místní kabelizace         3 

•  Situace km 7,400 - 8,400         4.1 

•  Situace km 8,400 - 9,550         4.2 

•  Situace km 9,550 - 11,150         4.3 

•  Výpravní budova - umístění zařízení        5.1 

•  Objekt DAK - umístění zařízení        5.2 

•  Objekt Diesel agregát - umístění zařízení       5.3 

•  Objekt GSM-R - umístění zařízení        5.4 

•  Objekt RD - umístění zařízení         5.5 
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1 VŠEOBECNÉ ÚDAJE STAVBY  

1.1 Údaje stavby 

Název stavby:   Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo) 

Provozní soubor  PS 03-22-01 ŽST Praha Radotín, místní kabelizace 

Místo stavby Úsek Praha-Smíchov – Praha-Radotín na železniční trati Praha-Smíchov 
– Beroun, která je součástí III. tranzitního železničního koridoru Praha – 
Plzeň – Cheb – státní hranice SRN. Začátek stavby je v km 1,805 a 
konec v km 10,561 

Katastrální území: Smíchov, Hlubočepy, Malá Chuchle, Velká Chuchle, Radotín,Černošice; 
Krč, Braník, Hodkovičky 

Správní obvod HMP:  Praha 4, Praha 5, Radotín 16 

Pověřená obec:  Černošice  

Kraj:    Hlavní město Praha, Středočeský 

Předmět dokumentace: Projekt stavby (dokumentace pro stavební povolení) 

Budoucí vlastník:  SŽDC s.o. (správce zařízení: OŘ Praha – SSZT, TÚDC) 

1.2 Údaje o žadateli 

Investor a objednatel:  Správa železniční dopravní cesty, s.o. 
    Dlážděná 1003/7 
    110 00  PRAHA 1 
    IČ: 70 99 42 34 
    DIČ: CZ 70 99 42 34 

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

Dodavatel dokumentace: SUDOP PRAHA a.s. 
    Olšanská 1a 
    130 80  PRAHA 3 
    IČO: 25 79 33 49 
    DIČ: CZ 25 79 33 49 

Zpracovatelský útvar:  Středisko 250 Hradec Králové 
    Hradecká 1151 
    500 03  Hradec Králové 

Hlavní subdodavatelé: METROPROJEKT Praha a.s. 
I.P.Pavlova 1786/2 
120 00  Praha 2 
IČO: 452 71 895 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Miroslav Krsek 
autorizovaný inženýr pro dopravní stavby 
autorizace ČKAIT 0601655 
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1.4 Údaje o umístění stavby 

Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo) je rekonstrukce celostátní dráhy, která je 

součástí III. tranzitního železničního koridoru České republiky. Jde o celostátní dráhu Praha – Řevnice – 

Beroun (č.521B). 

Stavba začíná v souladu se Zadávací dokumentací u vjezdových návěstidel železniční stanice (ŽST) 

Praha Smíchov v km 1,805. Konec definitivní části stavby je v km 10,561. 

Stavba „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)“ navazuje na stavbu „Optimalizace 

trati Praha hl.n.- Praha Smíchov“, která bude realizována následně. Následně bude realizován i 

navazující úsek Praha Radotín – Beroun. 

Dotčena je také trať Praha Vršovice seř. n. – Praha Radotín (č.521A), a to stavebně v úseku mezi 

tunelem v Malé Chuchli a Prahou Radotínem. 

Stavba bude realizována v zásadní části na drážních pozemcích, ojediněle na pozemcích ležících mimo 

stávající obvod dráhy. Zábory vyplývají především z nevypořádaných vlastnických vztahů (dráha dnes 

leží na pozemcích mimo vlastnictví SŽDC / ČD), z příliš úzkého pozemku dráhy (např. pro odvodnění 

trati, kabelové trasy apod.) a nebo z přidání koleje č. 4 na dobřichovickém zhlaví ŽST Praha –Radotín pro 

přímé napojení vlečky Českomoravský cement. 

1.5 Popis stavby z hlediska účelu a funkce 

Úsek Praha – Beroun je součástí 3. tranzitního železničního koridoru (TŽK) České republiky Praha – 

Beroun – Plzeň - Cheb (- Schirnding – Norimberk). Z vnitrostátního hlediska pak 3. TŽK spojuje 

především krajské město Plzeň z hlavním městem Prahou. Vlastní úsek Praha – Černošice je dnes také 

velmi silně vytížen příměstskou dopravou z lokalit Černošice a Radotín do centra Prahy a náleží k síti 

Pražské integrované dopravy (PID). 

Z hlediska evropského patří Praha mezi hlavní (primární) uzly, které vytvářejí celkové uspořádání 

základní evropské sítě Core Network dle výsledné varianty zelené knihy Evropské komise. Úsek mezi 

Prahou a Plzní je součástí základní sítě Core Network na rameni Praha-Plzeň-Regensburg. 

V úseku mezi železniční stanicí Praha-Smíchov a Černošicemi (mimo) leží na trati jedna železniční 

stanice Praha-Radotín a jedna zastávka Praha-Velká Chuchle. V současné době je do ŽST Praha-

Radotín zapojena i odbočná trať Praha-Vršovice seř. n. – Praha-Radotín, přičemž od Velké Chuchle do 

Radotína jdou obě trati v souběhu, tzn. že úsek Velká Chuchle – Praha-Radotín je čtyřkolejný (souběh 

dvou dvojkolejných tratí). Napojení odbočující tratě do Prahy-Vršovic je mimoúrovňové v prostoru mezi 

Malou a Velkou Chuchlí. Zastávka Praha-Velká Chuchle má v současném stavu nástupní hrany u všech 

čtyřech kolejí. 

Jedním z účelů stavby je zvýšení kapacity tratě a její provozní spolehlivosti. Z tohoto důvodu vznikne na 

trati nová odbočka Velká Chuchle (v dokumentaci zabezpečovacího zařízení nazvaná Závodiště), a to 

v prostoru severně od železničního přejezdu (km 6,201). Odbočka je tvořena dvěma kolejovými spojkami 

umožňujícími přejezd vlaků z vnitřních kolejí z Prahy-Smíchova do vnějších kolejí (z Prahy Vršovic). Nová 

odbočka navazuje spojovacími kolejemi na dnešní odbočku Tunel, která mění na výjezdu z tunelu 

jednokolejnou trať z Prahy Vršovic na dvojkolejnou. 
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Pro zvýšení kapacity trati a zjednodušení provozní technologie stanice je doplněno přímé zapojení vlečky 

Českomoravský cement do staničních kolejí ŽST Praha-Radotín. Toto přímé zapojení bude ve výhledu 

sloužit i výhledovému zečtyřkolejnění tratě na výjezdu ze stanice Praha-Radotín. 

V úseku Praha Smíchov – Černošice se jedná o dvojkolejnou elektrizovanou trať s dálkovou osobní a 

nákladní dopravou a silným podílem příměstské osobní dopravy. Stávající traťová rychlost je 100 km/h. 

Jedním z účelů stavby optimalizace je zvýšení rychlosti s využitím pozemků dráhy. Rychlost bude 

zvýšena až na 140 km/h. 

Na trati Praha Vršovice seř.n. – Praha Radotín dosahuje dnešní rychlost v úseku Velká Chuchle – Praha 

Radotín hodnoty 75 km/h. Tato rychlost bude po optimalizaci zvýšena na 120 km/h s výjimkou oblouku 

v prostoru dnešní zastávka Praha Velká Chuchle. 

Účelem stavby je i zvýšení bezpečnosti provozu a bezpečnosti cestujících. Z tohoto důvodu budou na 

nové zastávce Praha Velká Chuchle zřízena nová vnější nástupiště u krajních kolejí s výškou nástupní 

hrany 550 mm na temenem kolejnice s mimoúrovňovým přístupem novým podchodem pro cestující. ŽST 

Praha Radotín bude plně peronizována novými nástupišti. Přístup bude mimoúrovňový rekonstruovaným 

podchodem pro cestující, který bude doplněn o výtahy. Dnešní úrovňový železniční přejezd v ev.km 

10,027 na berounském zhlaví stanice bude zrušen a nahrazen již v této stavbě rozšířením podjezdu pod 

tratí v ev.km 9,393 a novým podchodem pro pěší v místě rušeného přejezdu v km 9,950. Pro zlepšení 

dostupnosti pro cestující je z tohoto pochodu přímý přístup na čela všech nástupišť šikmými chodníky. 

2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

Výchozím podkladem pro zpracování projektové dokumentace sdělovacího zařízení provozního souboru 

„PS 03-22-01 ŽST Praha Radotín, místní kabelizace“ stavby „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - 

Černošice (mimo)“ je: 

• Přípravná dokumentace stavby Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo) 

• Výsledky jednání uskutečněných v průběhu projektových prací 
• Místní šetření 

• Koordinace s ostatními zpracovateli projektových dokumentací 

2.1 Údaje o souvisejících SO a PS 

S projektovou dokumentací tohoto provozního souboru souvisí: 

• PS 03-21- 02 ŽST Praha Radotín, staniční zabezpečovací zařízení 

• PS 03-22- 21 ŽST Praha Radotín, rozhlasové zařízení 
• PS 03-22-15 ŽST Praha Radotín, sdělovací zařízení 

• PS 03-22-13 ŽST Praha Radotín, EZS 
• PS 03-22- 23 ŽST Praha Radotín, kamerový systém 

• PS 03-22-14 ŽST Praha Radotín, ASHS 

• PS 03-22- 02 ŽST Rraha Radotín, úprava stávajících DK 
• PS91-22-01 Praha Smíchov – Černošice, DOK a TK 

• PS03-22-11 ŽST Praha Radotín, telefonní zapojovač 
• SO 03-51-01 ŽST Praha Radotín, stavební úpravy ve VB 

• SO 03-51-03 ŽST Praha Radotín, domek pro měnič napájení zab.zař. 
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• SO 03-64-01 ŽST Praha Radotín, elektrický ohřev výměn 

• SO 03-66-01 ŽST Praha Radotín, rozvod NN a osvětlení 

2.2 Odchylky od předchozího stupně projektové dokumentace 

Odchylky od předchozího stupně projektové dokumentace v zásadě nejsou. Došlo pouze k upřesnění 

technického řešení náplně tohoto PS v souvislosti na požadavky sdělovací, zabezpečovací a silnoproudé 

technologie a potřeby provozu železniční stanice. 

2.3 Odchylky od platných norem a předpisů 

Projektová dokumentace pro provozní soubor „PS 03-22-01 ŽST Praha Radotín, místní kabelizace“ byla 

zpracována v souladu s platnými normami ČSN a ostatními předpisy na ně navazujícími. 

2.4 Rozsah dokumentace 

Dokumentace je zpracována ve stupni „Projekt“ v souladu s předpisem č.146/2008 Sb. (Vyhláška o 

rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb) a se směrnicí SŽDC č.11/2006 

(Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních), včetně dalších 

dodatků a doplňků platných v době zpracování projektu a dle platných předpisů a norem a v souladu s 

TKP staveb drah.  

Tuto dokumentaci je nezbytné v dalším průběhu přípravy investice dopracovat do formy DPSŘ 

(dopracování projektového souhrnného řešení stavby). 

3 POPIS SOUČASNÉHO STAVU A NAVRHOVANÉ VÝSTAVBY 

3.1 Stávající stav 

V současné době je v žel stanici místní kabelizace v nevyhovujícím a v zastaralém stavu. Modernizací 

železniční stanice dojde k rozšíření a upřesnění požadavků na sdělovací propojení jednotlivých objektů a 

zařízení, které není možné po stávající kabelizaci realizovat. 

3.2 Provizorní místní kabelizace  

Při přestavbě žel. stanice  dojde k rozsáhlým kolejovým úpravám v převážné části stávajícího kolejiště. 

Stávající kabelová propojení nutná pro provoz zařízení je potřebné ochránit případně přeložit tak, aby 

nedošlo k porušení kabelů či přerušení provozu a zajištění propojení stávajících objektů. Provizorní 

přeložky stávajících kabelů budou provedeny tak, aby mohlo být přistoupeno k jednotlivým přestavbám 

kolejiště a výstavbám nových objektů. Kabely budou provizorně překládány i v těch případech, že budou 

novou kabelizací nahrazeny, či dokonce zrušeny, pokud tyto kabely budou nutné pro zachování provozu. 

Ochrany a úpravy stávající dálkové kabelizace (metalické i optické) jsou řešeny v rámci samostatných 

„PS 03-22-02 ŽST Praha Radotín, úprava stávajících DK a PS 03-22-03 ŽST Praha Radotín, úprava 

stávajícího ZOK ČD-Telematika a.s.“ 
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3.3 Definitivní místní kabelizace  

Místní kabelizace řeší propojení potřebných budov a objektů v železniční stanici včetně venkovních 

telefonních objektů VTO zajišťující telefonické spojení dopravních zaměstnanců pracujících ve stanici 

s výpravčím. V rámci pokládky místních kabelů budou položeny též HDPE trubky pro optické kabely, 

které jsou řešeny v projektu místní kabelizace. 

Kabely budou pokládány a smontovány po výrobních délkách (nutná koordinace s ostatními stavebními 

postupy). 

Dále dojde k výstavbě venkovních telefonních objektů u vjezdových návěstidel 1S, 2S, 1L, 2L,, 3L, 4L, 

VTO u RD přejezdu v obvodu žel. stanice a jejich metalického kabelového propojení s nově 

rekonstruovaným objektem výpravní budovy. 

Dojde též k propojení sdělovací místnosti ve VB s objekty GSM-R, DAK, diesel agregátu a stávajícím 

objektem.  

Místní kabelizací budou propojeny též nově budované výtahy z podchodu. 

Optickou kabelizací budou propojeny rekonstruovaný objekt VB a silnoproudé rozvaděče osvětlovacích 

věží R-OV1- R-OV3, R1, R2, rozvaděče pro ohřev výměn R-EOV2.2, R-EOV1.1, R-EOV1, R-EOV1.2, R-

EOV1.3, R-EOV2. 

Optické kabely pro potřeby propojení energetických objektů budou uloženy v HDPE trubkách červené 

barvy s jedním nebo více pruhy. 

Optické kabely budou ukončeny na optických rozváděčích ve sdělovací místnosti v 19“ skříní pro 

sdělovací zařízení s dostatečnou rezervou. V rozvaděčích R-OV, R-EOV budou kabely ukončeny v 

nástěnných optických rozvaděčích. V každém z průběžných R-OV, R-EOV budou oboustranně vyvedena 

4 vlákna MOK (2 provozní a 2 rezervní), 2 vlákna budou provařeny do následujícího rozvaděče. Celým 

profilem bude optický kabel 6(12)vl. ukončen v koncových bodech, ve sdělovací místnosti. Optické 

konektory budou E2000/APC se spojovacími adaptéry k E2000/APC. V případě, že kabelové optická 

trasa bude vedena samostatně, bude společně s optickými kabely a HDPE trubkami položen vyhledávací 

vodič v metalickém provedení 

Dle místních podmínek v jednotlivých ŽST. bude použita topologie optické sítě kruhová nebo hvězda. 

V případě použití topologie kruhové bude v rámci ŽST. proveden samostatný optický kruh pro systém 

EOV a samostatný optický kruh pro systém osvětlení. 

Způsob provedení místní kabelizace a ostatních prací je zřejmý z výkresové dokumentace.   

3.4 Demontáže 

Po vybudování nové místní kabelizace a jejím zprovoznění dojde k demontáži stávajících prvků 

kabelizace (kabelové ukončení včetně rozvaděčů, VTO ….) 

3.5 Popis trasy 

Hlavní kabelová trasa MK je v celém úseku stavby vedena po drážním pozemku. Trasa je vedena 

samostatně případně v železniční stanici je řešena v převážné části společně s kabely dálkové sdělovací 

kabelizace (TK, DOK), kabely zabezpečovacími, rozhlasovými a silnoproudé technologie. 
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Skutečně položené kabelové trasy budou geodeticky zaměřeny a bude zpracována kabelová kniha plánů 

ve 4 vyhotoveních (tisk + CD). Digitální podoba bude před tiskem zaslána ke schválení na TÚDC. 

3.6 Zemní práce 

Všechny prováděné zemní práce potřebné k vedení a uložení kabelizace a k montáži sdělovacího 

zařízení je nutné provádět v souladu s příslušnými ČSN (73 6005, 33 4050), předpisem ČD S4 Železniční 

spodek, dalšími platnými ČSN, předpisy a ujednáními z jednotlivých jednání. Z přiložených situačních 

výkresů je patrný rozsah zemních prací potřebný pro výkop kabelových trasy a výkopů pro základy 

venkovních telefonních objektů. Zemní a montážní práce spojené s umístěním venkovních telefonních 

objektů musí být prováděny tak, aby nedocházelo k jejich uvolnění. 

Způsob vedení jednotlivých kabelů v hlavních kabelových trasách je znázorněn na vzorových řezech. 

 

3.7 Výkopy 

Výkopy budou prováděny ručně. Přechody přes komunikace, vodoteče a koleje se provedou dle údajů 

v situacích. Při hloubení rýh na zemědělsky obdělávaných pozemcích je nutno oddělit ornici. Překopy 

vozovek, chodníků budou prováděny na dvakrát tak, aby byla polovina vozovky průjezdná pro případný 

průjezd hasičských vozidel a vozidel první pomoci. Po dobu provádění výkopových prací budou 



 
 Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo) 
PS 03-22-01 ŽST PRAHA RADOTÍN, MÍSTNÍ KABELIZACE 

 10/20 

 

provedena opatření pro zajištění bezpečnosti chodců a budou provedena potřebná dopravní opatření 

v souladu s dopravními předpisy. 

Při nepředvídaných překážkách (skála apod.) je možné v kritických úsecích nedodržet výši předepsaného 

krytí. V takovém případě je nutné kabely a trubky HDPE uložit do chrániček. Tyto výjimky bude možno 

provést jen se souhlasem stavebního dozoru a vše bude uvedeno v dokumentaci skutečného provedení. 

V případě nutnosti bude hloubka kabelové rýhy přizpůsobena hloubce uložení stávajících podzemních sítí 

v souladu s ČSN 73 6005. 

Výkopy Krytí kabelu vč.chráničky (m)  Hloubka rýhy (m) 

chodník       0,6    0,7 
volný terén (zelený pruh a podobně)   0,6    0,7 
volný terén       1,0    1,1 
vozovky - protlak     1,2      - 
komunikace (místní, nezpevněné) - překop  1,2    1,3 
komunikace (místní, nezpevněné) - protlak  1,2      - 
vodoteče (strouhy nezpevněné) - protlak  1.2      - 
vodoteče (strouhy nezpevněné) - překop  1,2    1,3 
pozemek ČD těleso     0,8    0,9 
* křížení kolejí ČD (protlak)    2,0      - 
* křížení kolejí ČD (překop)    2,0    2,1 
* za předpokladu krytí kabelu 1,7m pod železniční plání s výškou štěrkového lože 0,3m 

3.8 Záhozy 

Záhozy kabelové rýhy bude možno provádět následně po kontrole díla stavebním dozorem, provozovateli 

podzemních sítí a melioračních zařízení odkrytých při výkopu.  

V intravilánu a tam, kde je rýha v tělese dráhy, budou záhozy prováděny po vrstvách a pěchovány. 

Otevřené výkopy přes komunikace budou zahazovány pískem. Záhozy na zemědělsky obdělávaných 

pozemcích nutno provést tak, aby ornice byla uložena ve vrchní vrstvě. Je nepřípustné nahrnout na 

kabely trubky HDPE ostré kameny.  

Projekt nepředpokládá provizorní úpravu poškozených povrchů chodníků a prostranství. Provizorně se 

obalovanou drtí upraví přechody komunikací. Po slehnutí kabelové rýhy se porušené povrchy chodníků, 

prostranství a komunikací uvedou do původního nebo náležitého stavu. Je nutné dodržet podmínky dané 

drážními složkami, týkající se vyčištění znečištěného kolejového svršku a uvedení do původního stavu 

např. měřících bodů. Při překopech je nutné se řídit podmínkami vlastníků a správců.  

3.9 Inženýrské sítě 

V situačních výkresech tohoto PS a v koordinačních výkresech celé stavby jsou orientačně zakresleny 

předané a zjištěné stávající inženýrské sítě, které byly inovovány v roce 2016. Před započetím výkopů 

kabelových rýh a ostatních zemních prací výkopů pro základy venkovních telefonních objektů a 

kabelových komor pro DOK je nutné provést jednotlivými správci těchto sítí jejich přesné vytýčení a 

tím zabránit jejich případnému poškození. 
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3.10 Navržené kabely a HDPE  

Všechny navržené místní metalické kabely v obvodu železniční stanice řešené v rámci tohoto PS budou 

kabely plněné typu FOAM-SKIN s vrstveným pláštěm v provedení TCEPKPFLEZE ..x4x0,6 a 0,8.  

Dále budou použity chráničky HDPE 40/34. Tyto chráničky budou využity pro optické kabely zajišťující 

potřebné kabelové propojení. 

Místní optické kabely budou zafouknuty do ochranných trubek HDPE. Kabely jsou navrženy v provedení 

SM G 652.D. 

3.11 Montáž a měření  

Montáž pokládka metalických kabelů bude uskutečněna dle příslušných předpisů pro výstavbu místních 

sdělovacích kabelů. 

Na všech metalických kabelech bude provedeno stejnosměrné měření. Toto měření bude provedeno 

před a po pokládce a bude rozšířeno o následující měření: 

• kontinuita žil 
• smyčková rezistance 
• izolační rezistance žil 
• rezistance stínící fólie 
• izolační rezistance stínící fólie 
• izolační rezistance pancíře (u kabelů opatřených pancířem)  
• rezistance uzemnění u kabelových rozvaděčů-objektů 
• vyrovnání kapacitních nerovnováh (u kabelů nad 1,6km) 

Při montáži budou použity rovné a odbočné teplem smrštitelné termofilové spojky nově vyvinuté 

technologie (5 vrstev). Pro odbočování se dodává odbočovací souprava. Spojení žil bude provedeno 

pomocí zářezových modulů. 

Propojování HDPE trubek bude prováděno pomocí přímých spojek, které mají na obou koncích 

protichůdné závity. Spojka se stahováním zařízne do stěny trubky. Závity spojky jsou mírně kuželovité, 

čímž je po stažení zajištěna vodotěsnost a pevnost spoje. Předpokládá se, že HDPE trubky budou 

spojkovány vždy podle výrobních délek HDPE trubky, tj. po 1 750 m a dále v místech, kde budou 

prováděny přechody žel. tratě příp. komunikace budou HDPE trubky  ukládány do chrániček. Pokládka 

HDPE trubky pro optický kabel bude prováděna za podmínek daných výrobcem pro použitý typ trubky 

(teplota při pokládce, poloměr ohybu apod.) do kabelového lože v intravilánu pískového tl. 10 cm, 

v extravilánu do lože z písku nebo proseté zeminy stejné tloušťky. Pokud výkopek nebude obsahovat 

kamenivo, není nutné zeminu prosívat.  

Po výstavbě jednotlivých úseků HDPE trubek musí být provedena jejich kalibrace a kontrola tlakutěsnosti. 

Všechny konce HDPE trubek musí být ve všech případech vodotěsně uzavřeny 

V rámci tohoto provozního souboru se navrhuje následující měření na místních optických kabelech: 

• Měření jednotlivých kabelových délek na kabelových bubnech, 
• Závěrečné měření smontovaných úseků a tisk měřících protokolů. 
• Závěrečné měření bude provedeno metodou OTDR na vlnových délkách 1310/1550 nm a přímou 

metodou v obou směrech, včetně oboustranného vyhodnocení a vyhotovení MP. MP budou 
předány správci technologie ve dvou paré v tištěné a digitální podobě. 
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Jednotlivými měřeními  musí být prokázáno, že parametry dodaného dálkového optického kabelu jsou 

v souladu s parametry, které jsou uvedeny v technických podmínkách dodaných výrobcem a musí být 

prokázány požadované parametry optické trasy dle SŽDC č.j. 44764/09-OAE. 

K použitým optickým kabelům bude dodána technická specifikace dle SŽDC č.j. 44764/09-OAE. 

Bude převeden provoz z nahrazených MK na novou kabelizaci a předáno aktuální obsazení 

K HDPE, uložených v kynetě bez metalického kabelu bude přiložen vytyčovací vodič 

Kabelové spojky budou označeny ball markery. 

3.12 Ukončení kabelů a HDPE  

Ukončení místních sdělovacích kabelů v jednotlivých objektech bude provedeno přímo na zářezových 

rozpojovacích svorkovnicích v provedení pro prům. 0,4-0,8. Tyto svorkovnice budou umístěny 

v plastových rozvodných skříňkách případně v nových či stávajících kabelových skříních. Na těchto 

svorkovnicích budou umístěny též zásobníky pro umístění bleskojistek. Konce kabelů a HDPE budou 

opatřeny štítkem s popisem. 

Ukončení všech navržených kabelů a HDPE v objektech bude provedeno následovně: 

 STÁVAJÍCÍ VÝPRAVNÍ BUDOVA 

Místní metalické a optické kabely a trubky HDPE budou ukončeny ve sdělovací místnosti v nových 

skříních pro sdělovací zařízení řešených v rámci PS přenosového systému a sdělovacího zařízení.  

 STÁVAJÍCÍ OBJEKT  

Místní metalické kabely budou ukončeny v objektu.  Metalické ukončení bude provedeno zářezovou 

technikou v plastovém rozvaděči na zdi v blízkosti ukončení stávajících rozvodů.  

 STÁVAJÍCÍ OBJEKT GSM-R 

Místní optický kabel bude ukončen v objektu v místě stávajícího ukončení 

 NOVÉ OBJEKTY OV a EOV  

Místní optické kabely budou ukončeny optickými rozvaděči, které budou umístěny v prostoru silového 

rozvaděče včetně převodníků, které jsou řešeny v rámci PS přenosového systému  

 NOVÉ OBJEKTY DIESEL AGREGÁT A DAK  

Místní optické kabely budou ukončeny nástěnnými optickými rozvaděči, které budou umístěny v prostoru 

objektu 

 NOVÉ OBJEKTY RD  U PŘEJEZDŮ 

Místní metalické kabely budou ukončeny v nové skříni pro sdělovací zařízení, která bude umístěna na 

boku RD případně ve sdruženém rozvaděči pro technologický objekt .  

Rezervní HDPE  trubky budou zaslepeny. 

U venkovních telefonních objektů VTO budou kabely ukončeny na zabudovaných svorkovnicích, které 

jsou součástí VTO.  
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3.13 Napájení venkovních telefonních objektů 

Napájení pro vyzvánění jednotlivých VTO je řešeno induktorem. Napájení mikrofonního obvodu v rozmezí 

1,2-3 Vss bude zajištěno z centrálního napájecího zdroje 230V/24Vss. Pro přizpůsobení napětí budou 

v jednotlivých telefonních objektech umístěny napájecí měniče pro MB telefony např. typu MMB-3. 

• Centrální zdroj v žel. stanici (řeší projekty sdělovacího zařízení) bude napájen ze zálohované sítě pro 
zabezpečovací zařízení.  

 

3.14 Uzemnění 

Provozní uzemnění bude ve stávajících objektech využito stávající případně vybudované v rámci 

rekonstrukce nebo výstavby nových budov. Ve všech objektech, kde jsou sdělovací objekty vyvedeny, 

musí být kovové obaly spolehlivě uzemněny. Hodnota odporu těchto uzemnění nesmí být v mezilehlých 

objektech větší než 5 ohmů a v koncových objektech max. 2 ohmy. Kovové kabelové obaly sdělovacích 

dálkových kabelů, které jsou zaváděny do koncových objektů lze připojit na uzemnění těchto objektů.  

Kromě toho budou na základě vlivu rušivého a nebezpečného napětí indukovaného do vodiče v kabelu 

zřizovány na plášti kabelu doplňková mezilehlá uzemnění v hodnotě max. 10 ohmů v průměrné 

vzdálenosti 1km.  

Kde není k dispozici bude provedeno pomocí 15-30-ti m pásku FeZn 30x4 s vazbou uzemňovacích tyčí 

uloženého do kabelové rýhy. K uzemnění pomocí FeZn pásku dojde též u VTO řešených v rámci příloží 

místních kabelů k těmto objektům u vjezdových návěstidel. Uzemnění sdělovacích vedení a zařízení 

musí být vzdálena od elektrizované trati nejméně 5m. 

Hodnoty uzemnění budou doloženy měřicím protokolem a to i v případě použití stávajícího uzemnění. 

Stávající provozní uzemnění lze využít pouze v případě, že bude vyhovovat předepsaným hodnotám. 
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Doplňková mezilehlá uzemnění budou řádně zdokumentována, včetně doložení kilometrické polohy a 

vzdálenosti od osy koleje a uvedení v DSPS. 

3.15 Ochrany 

a) Mechanická ochrana. 

Metalické kabely i DOK umístěný v HDPE trubkách v místech přechodu komunikací, odvodňovacích 

příkopů a kolejí bude chráněn chráničkami PE 150. Trasy v zastavěných částech a částečně v prostorách 

žel. stanic, v problematických částech vedení kabelových tras chráněny cihlami nebo deskami 

betonovými případně plastovými a budou uloženy v kabelových žlabech. Nad kabelem bude v celé trase 

(mimo protlaky) instalována výstražná folie š. 22 cm v modré barvě s potiskem SŽDC.  

b) Protikorozní ochrana. 

Protikorozní ochrana je dána materiálem konstrukčních prvků použitých pro konstrukci navržených 

metalických a optických kabelů. 

c) Protiblesková ochrana. 

Z konstrukčních důvodů navržených místních optických kabelů není třeba uvažovat. Ochrana před 

atmosferickým předpětím u metalických kabelů je řešena bleskojistkami v místech, kde jsou kabely 

vyváděny a ukončovány 

d) Ochrana proti vlivům VN, VVN a ZVN. 

Při souběhu metalických kabelů i HDPE trubky pro DOK, MOK se silovými kabely a kabely 

zabezpečovacími silnoproudého charakteru budou tyto odděleny kabelovými žlaby případně betonovými 

deskami. Nebezpečné vlivy na kabel a trubky se neuvažují.  

V úseku stavby jsou metalické kabely položen v drážním tělese a jsou negativně ovlivňovány 

nebezpečnými a rušivými vlivy dle výpočtů vlivů VN a VVN. Proto jsou zde použity kabely -ZE -ZY. 

V místech ukončení kabelů v kabelových skříních a kabel. stojanech budou kabelové pláště uzemněny. 

V místech ukončení bude též umístěna výstražná tabulka pro zařízení pod vlivem vvn vedení. 

Při výstavbě kabelů je třeba dbát ustanovení příslušných ČSN. 

3.16 Odchylky od standardního řešení 

Navržená řešení v tomto projektu jsou v souladu s platnými předpisy a směrnicemi a tudíž je lze 

považovat za standardní. Oproti běžné pokládce metalického i optického kabelu dojde ke zvýšené 

pracnosti dané prostředím, tj. těsným souběhem s železniční tratí. 

3.17  Charakter. prostředí 

Dle ČSN 33 2000-3 z hlediska atmosférických podmínek 

 vnější prostředí  AB 8 
 vnitřní prostory  AB 4 

Stejně tak ostatní hlediska se nevymykají běžným podmínkám. 
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3.18  Koordinace 

Navržená trasa MK byla koordinována se všemi dotčenými účastníky a stavebními úpravami 

prováděnými v celém traťovém úseku stavby. 

3.19  Zajištění prací a dodávek 

Dodávku kabelů a navrhovaného zařízení včetně pokládky a montáže provede určený dodavatel vybraný 

ve výběrovém řízení. Montáž a měření kabelů MK, TK včetně měření smontovaných úseků trati optického 

kabelu je možné objednat u provozovatele zařízení v určeném úseku tratě. 

4 OSTATNÍ 

4.1 Organizační pokyny 

Práce v tomto provozním souboru navazují na sdělovací zařízení a vedení za plného provozu. 

Provozovateli jsou SŽDC s.o., TÚDC a.s. (stávající dálkové kabely s přípojnými kabely, dálkové optické 

kabely apod.), ČD-Telematika a.s. (stávající dálkový optický kabel). 

Práce zahrnované do tohoto provozního souboru je nutné koordinovat především s pracovními postupy 

rekonstrukce technologické budovy. Nutná je též časová a věcná koordinace s dalšími PS a SO. 

Postup výstavby si do značné míry může stanovit zhotovitel. Pokud jim nebudou sami shora uvedení 

provozovatelé, musí konkrétní zhotovitelé (subdodavatelé uvedených provozovatelů) striktně dodržovat 

požadavky a pokyny těchto provozovatelů a v určených případech pracovat ve spolupráci s nimi nebo za 

jejich přímého dozoru. Při provádění prací ve služebních prostorách a obvodu technologických a 

výpravních budov je zhotovitel vázán pracovními postupy ostatní výstavby v rámci stavby tzn. činnosti 

zhotovitele je podmíněna dokončením prací prováděných v jiných PS a SO stavby.  

4.2 Pokyny pro montáž a demontáž 

Veškeré práce spojené s montáží a demontáží sdělovacích zařízení a kabelů jsou obvyklé a nevyžadují 

zvláštního upozornění. Je třeba postupovat tak, aby demontovaná zařízení byla i nadále použitelná pro 

další možnou montáž do nových lokalit nebo popř. na náhradní díly. 

Demontáž sdělovacího zařízení bude provedena v souladu se směrnicí SŽDC č.42 „Hospodaření s 

vyzískaným materiálem“. 

4.3 Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

Práce na sdělovacích zařízeních a vedeních podle této PD mohou řídit a provádět pouze pracovníci s 

předepsanou kvalifikací (vzdělání, odborná praxe, školení, přezkoušení atd.) a zdravotní způsobilostí. 

Při práci je třeba dodržovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpečnostní předpisy. 

Týká se to především ohrožení vyplývajících z práce na elektrických zařízeních, práce v kolejišti a 

souběhu prací na různých PS a SO stavby. 

Pracoviště musí být předepsaným způsobem vybaveno a zajištěno. 

Kromě obecných kvalifikačních předpokladů (odborné vzdělání a praxe v přísl. profesní specializaci) je 

třeba respektovat předpisy: 
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• SŽDC Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní 
dopravy 

• SŽDC (ČSD) T10 Údržba a opravy televizních zařízení 

• SŽDC (ČSD) T31 Udržování sdělovacích a zabezpečovacích kabelů 

• SŽDC (ČSD) T35 Údržba a opravy zařízení rozhlasových, hodinových, informačních a 
požární signalizace 

• SŽDC S4 

• SŽDC Bp1 – Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

Příslušné normy TNŽ a elektrotechnické normy ČSN zejména pak: 

• ČSN 33 2000-4-41 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Všeobecné přepisy pro ochranu před 
nebezpečných dotykovým proudem 

• ČSN 33 2160 – Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a 
zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN, ZVN 

• ČSN 34 2040 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu sdělovacích a 
zabezpečovacích vedení a zařízení před nebezpečnými a rušivými vlivy elektrické trakce 25 
kV, 50 Hz 

• ČSN 34 2300 – Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení 

4.4 Péče o životní prostředí 

Při navrhované výstavbě je třeba dodržovat z hlediska péče o životní prostředí především tato všeobecně 

platná opatření: 

• mechanismy používané při provádění zemních prací musí být správně seřízeny (exhalace!) a 
běh motorů musí být omezen na nezbytně nutnou dobu (zemní práce, chránička) 

• ekologicky nebezpečný odpad (např. zbytky barev, laků, rozpouštědel, ředidel, ropných 
produktů, elektrolytu, odřezky kabelů a jejich obalů atd.) musí být odborně likvidován podle 
ekologických a bezpečnostních zásad - nikdy nesmí být ponechán na místech prací. 

• po dokončení prací musí být staveniště řádně uklizeno. To platí zejména pro úseky kabelové 
rýhy prováděné v závěrečných fázích stavby (např.nástupiště), kde je nutné odklidit 
přebytečnou zeminu a uvést povrch do stavu umožňujícího finální úpravu povrchu 

• předpokládané nároky na likvidaci odpadových materiálů jsou u tohoto provozního souboru 
minimální, zejména proto, že nebudou prováděny žádné demoliční práce. Zbytky kabelů a 
vodičů, stavebních nátěrů, nátěrových hmot a ředidel  jakož i komunální odpad budou 
likvidovány jednotlivými postupy v rámci stavby. 

5 OCHRANA ELEKTRICKÝCH ROZVODŮ 

5.1 Prostředí 

Vnitřní prvky sdělovacího zařízení jsou umístěny uvnitř budov v prostředí normálním dle ČSN 33 2000-3. 

Vnější kabely a prvky jsou konstruované pro vnější prostředí.  

5.2  Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí. 

U živých částí ve sdělovacích místnostech bude ochrana před nebezpečným dotykem živých částí 

provedena zábranou, neboť se jedná o umístění zařízení v prostorách přístupných pouze určeným 
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pracovníkům s elektrotechnickou kvalifikací ve smyslu čl. 4212.3N3 ČSN 33 2000-4-421 a čl. 5.4 ČSN 34 

2600. Dveře musí být uzamčeny a opatřeny bezpečnostními tabulkami podle ČSN 34 2600. 

5.3 Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí 

Pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí platí příslušná ustanovení ČSN 34 2600 a ČSN 

33 2000-4-421. Podle druhu jednotlivých napájecích soustav se užívá následujících způsobů ochran: 

Ochrana samočinným odpojením od zdroje v síti TNC-S 3x400/230V, 50Hz (3x380/220V) 

Ochrana neživých částí obvodů FELV (napájení malým stejnosměrným napětím 24V, 48V, 60V).  

U zařízení v prostorách normálních a nebezpečných stačí provést ochranu základní, u zařízení 

umístěného v prostorách zvlášť nebezpečných se provede s ohledem na prostředí ochrana zvýšená tím, 

že se provede doplňkové pospojování neživých částí.  

6 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, LIKVIDACE ODPADŮ 

Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit ustanovením zákona č. 

2185/20021Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství.  

Likvidace odpadů je prováděna podle programu odpadového hospodářství viz Vyhláška MŽP č. 

383/20021Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Odpadový materiál bude uložen dle kategorizace 

odpadů nezávadným způsobem na řízenou skládku, kde musí dodavatel uzavřít smlouvu o uložení 

odpadového materiálu s osobou oprávněnou k nakládání s odpady. 

Při navrhované výstavbě je třeba dodržovat z hlediska péče o životní prostředí především tato všeobecně 

platná opatření: 

• mechanismy používané při provádění zemních prací musí být správně seřízeny (exhalace!) a běh 
motorů musí být omezen na nezbytně nutnou dobu (zemní práce, chránička) 

• ekologicky nebezpečný odpad (např. zbytky barev, laků, rozpouštědel, ředidel, ropných produktů, 
elektrolytu, odřezky kabelů a jejich obalů atd.) musí být odborně likvidován podle ekologických a 
bezpečnostních zásad - nikdy nesmí být ponechán na místech prací. 

• po dokončení prací musí být staveniště řádně uklizeno. To platí zejména pro úseky kabelové rýhy 
prováděné v závěrečných fázích stavby kde je nutné odklidit přebytečnou zeminu a uvést povrch do 
stavu umožňujícího finální úpravu povrchu. 

7 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Zhotovitel stavby (zaměstnavatel) je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví za zaměstnanců při 

práci s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví, která se týkají výkonu práce (odst.1 § 101 

z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

Zhotovitel stavby je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní 

podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci přijímáním opatření k předcházení 

rizikům (odst.1 § 102 z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

Všechna opatření musí odpovídat požadavkům legislativních předpisů, norem a jiných závazných 

předpisů, návodům výrobců, technologickým a pracovním postupům příp. místním bezpečnostním 
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předpisům, a také závazným dokumentům a požadavkům správců inženýrských sítí a legislativním 

předpisům, závazným předpisům, normám a směrnicím týkajících se kontaktu se železniční dopravou 

nebo s dopravou silniční. 

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní a stavebně montážní práce nebo 

udržovací práce pro jinou právnickou osobu (SŽDC s.o., správci inženýrských sítí, atd.) na jejím 

pracovišti či zařízení, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. 

Práce mohou být zahájeny pouze, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. 

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení a dopravní prostředky a nářadí byly 

z hlediska BOZP vhodné pro práci, při které budou používány. 

Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy, tak aby byly dodržovány zásady 

bezpečného chování na pracovišti. 

Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví je 

zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky, zavést signály nebo instrukce týkající se BOZP. 

Zajištění BOZP se týká všech osob, které se s  vědomím zhotovitele zdržují na staveništi. Zajištění BOZP 

se vztahuje i na osoby mimo pracovněprávní vztahy tj. např. osoby samostatně výdělečně činné. 

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni 

vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která 

se týkají výkonu práce a pracoviště a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

pro všechny zaměstnance na pracovišti.  

Práce a povinnosti cizích právnických a fyzických osob v prostorách provozované železniční dopravní 

cesty z hlediska BOZP v rámci stavby:  

1. Pro zhotovitele stavby je smluvně závazný předpis Bp1 SŽDC – pravidla o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci. 

2. Zhotovitel stavby je povinen zajistit provádění prací odborně způsobilými osobami dle předpisu 

SŽDC Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní 

dopravy 

3. Zhotovitel stavby je povinen zajistit provádění prací osobami zdravotně způsobilými ve smyslu 

vyhlášky č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při 

provozování dráhy a drážní dopravy 

4. Zhotovitel stavby zajistí, aby všechny fyzické osoby, které se budou při provádění díla pohybovat 

na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti nepřístupných, měly povolení pro vstup do 

těchto prostor. Povolení se vydává dle předpisu SŽDC Ob1 díl II. 

Přehled základních legislativních předpisů BOZP platných pro pracovní činnosti ve stavebnictví: 

Z č. 262/2006 Sb., zákoník práce,  v platném znění 

Z č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 

zajištění dalších podmínek BOZP), v platném znění 
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Z.č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném 

znění 

NV č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 

v platném znění 

NV 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v platném znění 

NV 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, v platném znění 

NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí, v platném znění 

NV 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 

zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky, v platném znění 

NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování ochranných pracovních 

prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků, v platném znění 

NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění 

NV 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a signálů, v platném znění 

NV 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění 

NV 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí 

s nebezpečím výbuchu, v platném znění 

Vyhl.č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, v platném znění 

Vyhl.č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k jejich 

bezpečnosti, v platném znění 

Vyhl.č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění 

jejich bezpečnosti, v platném znění 

Vyhl.č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění 

jejich bezpečnosti, v platném znění 

Vyhl. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 

zařízení, v platném znění 

Vyhl.č. 73/2010 Sb., stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a 

skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti, v platném znění 

Vyhl.č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic 

v tavných nádobách, v platném znění 

Vyhl.č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty 

ukazatelů biologických expozičních testů  a podmínky odběru biologického materiálu pro provádění 

biologických expozičních testů a náležitostí hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, v platném 

znění 
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Vyhl.č.394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při 

určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací, v platném znění 

8 ROZPOČTOVÁ ČÁST - SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A HLAVNÍHO MATERIÁLU 

8.1 Vypracování rozpočtu 

Vzhledem k tomu, že projektová dokumentace se zpracovává v rozsahu 60% z celkové částky za projekt, 

je nezbytné v realizační dokumentaci (zbývajících 40%) přizpůsobit konkrétní sortiment technologie ve 

výkazu výměr vybranému dodavateli. 

Rozpočtová dokumentace na tento projekt byla zpracována dle „Třídníků“ tj. datové základny SŽDC a 

OTSKP v cenové hladině roku 2016.   

Rozpočet s oceněním bude obsažen v samostatné složce a nebude součástí této PD. Ve všech 

soupravách je obsažen pouze soupis prací, dodávek a hlavního materiálu. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LOMOVÉ  BODY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Projekt:

Objekt (zařízení): PS 03-22-01
Název:
Souřadnicový systém: S - JTSK
Výškový systém: Bpv

Seznam souřadnic:

Předčíslí číslo Y (m) X (m) Z (m) Poznámka
032201 1 749217.125 1054338.219 0.000 trasa kabelu

032201 2 749225.948 1054326.544 0.000 trasa kabelu

032201 3 749238.730 1054336.349 0.000 trasa kabelu

032201 4 749232.357 1054344.597 0.000 trasa kabelu

032201 5 749219.563 1054334.994 0.000 trasa kabelu

032201 6 748880.835 1054077.421 0.000 trasa kabelu

032201 7 748879.340 1054079.317 0.000 trasa kabelu

032201 8 748780.307 1053993.768 0.000 trasa kabelu

032201 9 748791.216 1053981.426 0.000 trasa kabelu

032201 10 748806.756 1053993.234 0.000 trasa kabelu

032201 11 748826.886 1054006.878 0.000 trasa kabelu

032201 12 748846.540 1054020.143 0.000 trasa kabelu

032201 13 748031.226 1053325.470 0.000 trasa kabelu

032201 14 748031.815 1053324.814 0.000 trasa kabelu

032201 15 747905.125 1053180.726 0.000 trasa kabelu

032201 16 747904.857 1053181.025 0.000 trasa kabelu

032201 17 747906.812 1053182.775 0.000 trasa kabelu

032201 18 747892.448 1053198.847 0.000 trasa kabelu

032201 19 748178.453 1053463.704 0.000 trasa kabelu

032201 20 748180.238 1053461.804 0.000 trasa kabelu

032201 21 748177.754 1053459.509 0.000 trasa kabelu

032201 22 748176.734 1053458.659 0.000 trasa kabelu

032201 23 748341.913 1053607.192 0.000 trasa kabelu

032201 24 748340.636 1053608.578 0.000 trasa kabelu

032201 25 748332.036 1053615.144 0.000 trasa kabelu

032201 26 748333.143 1053616.662 0.000 trasa kabelu

032201 27 748333.819 1053616.164 0.000 trasa kabelu

032201 28 748330.626 1053613.393 0.000 trasa kabelu

032201 29 748330.833 1053613.228 0.000 trasa kabelu

032201 30 748431.609 1053628.109 0.000 trasa kabelu

032201 31 748430.739 1053627.747 0.000 trasa kabelu

032201 32 748430.502 1053628.012 0.000 trasa kabelu

032201 33 748424.160 1053622.346 0.000 trasa kabelu

032201 34 748421.538 1053620.866 0.000 trasa kabelu

032201 35 748419.857 1053618.556 0.000 trasa kabelu

032201 36 748418.610 1053616.797 0.000 trasa kabelu

032201 37 748388.731 1053650.105 0.000 trasa kabelu

032201 38 747137.841 1052418.043 0.000 trasa kabelu

032201 39 747135.033 1052413.856 0.000 trasa kabelu

032201 40 747128.763 1052404.745 0.000 trasa kabelu

032201 41 748005.775 1053302.064 0.000 trasa kabelu

032201 42 748006.476 1053301.281 0.000 trasa kabelu

032201 43 747733.993 1053059.603 0.000 trasa kabelu

032201 44 747735.298 1053058.144 0.000 trasa kabelu

032201 45 748267.917 1053545.469 0.000 trasa kabelu

032201 46 748265.060 1053548.105 0.000 trasa kabelu

032201 47 748263.710 1053549.615 0.000 trasa kabelu

032201 48 748205.179 1053495.721 0.000 trasa kabelu

OPTIMALIZACE TRATI
PRAHA SMÍCHOV (MIMO) - ČERNOŠICE (MIMO)

ŽST PRAHA RADOTÍN, MÍSTNÍ KABELIZACE
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Projekt:

Objekt (zařízení): PS 03-22-01
Název:
Souřadnicový systém: S - JTSK
Výškový systém: Bpv

Seznam souřadnic:

Předčíslí číslo Y (m) X (m) Z (m) Poznámka

OPTIMALIZACE TRATI
PRAHA SMÍCHOV (MIMO) - ČERNOŠICE (MIMO)

ŽST PRAHA RADOTÍN, MÍSTNÍ KABELIZACE

032201 49 748206.443 1053494.304 0.000 trasa kabelu

032201 50 748218.422 1053505.139 0.000 trasa kabelu

032201 51 748221.047 1053502.197 0.000 trasa kabelu

032201 52 748155.120 1053450.486 0.000 trasa kabelu

032201 53 748156.186 1053449.296 0.000 trasa kabelu

032201 54 748162.774 1053455.189 0.000 trasa kabelu

032201 55 748166.278 1053451.225 0.000 trasa kabelu

032201 56 748159.093 1053451.896 0.000 trasa kabelu

032201 57 748157.779 1053453.362 0.000 trasa kabelu

032201 58 748402.650 1053634.612 0.000 trasa kabelu

032201 59 748415.444 1053646.074 0.000 trasa kabelu

032201 60 748416.849 1053644.503 0.000 trasa kabelu

032201 61 748417.717 1053645.280 0.000 trasa kabelu

032201 62 748421.744 1053649.372 0.000 trasa kabelu

032201 63 748421.882 1053649.495 0.000 trasa kabelu

032201 64 748385.359 1053656.970 0.000 trasa kabelu

032201 65 748389.934 1053651.193 0.000 trasa kabelu

032201 66 748397.129 1053657.638 0.000 trasa kabelu

032201 67 748408.356 1053667.669 0.000 trasa kabelu

032201 68 748420.427 1053678.506 0.000 trasa kabelu

032201 69 748426.443 1053683.889 0.000 trasa kabelu

032201 70 748433.017 1053689.659 0.000 trasa kabelu

032201 71 748444.986 1053700.600 0.000 trasa kabelu

032201 72 748477.919 1053731.342 0.000 trasa kabelu

032201 73 748490.907 1053743.322 0.000 trasa kabelu

032201 74 748498.630 1053750.387 0.000 trasa kabelu

032201 75 748502.550 1053754.051 0.000 trasa kabelu

032201 76 748509.793 1053762.845 0.000 trasa kabelu

032201 77 748512.063 1053765.297 0.000 trasa kabelu

032201 78 748514.498 1053767.268 0.000 trasa kabelu

032201 79 748522.038 1053772.976 0.000 trasa kabelu

032201 80 748528.704 1053778.349 0.000 trasa kabelu

032201 81 748539.901 1053787.166 0.000 trasa kabelu

032201 82 748545.408 1053791.649 0.000 trasa kabelu

032201 83 748550.754 1053795.493 0.000 trasa kabelu

032201 84 748551.782 1053798.266 0.000 trasa kabelu

032201 85 748553.595 1053799.716 0.000 trasa kabelu

032201 86 748557.112 1053801.944 0.000 trasa kabelu

032201 87 748567.419 1053810.028 0.000 trasa kabelu

032201 88 748578.977 1053820.019 0.000 trasa kabelu

032201 89 748591.124 1053825.160 0.000 trasa kabelu

032201 90 748602.060 1053833.815 0.000 trasa kabelu

032201 91 748606.232 1053837.246 0.000 trasa kabelu

032201 92 748623.188 1053851.197 0.000 trasa kabelu

032201 93 748643.332 1053867.913 0.000 trasa kabelu

032201 94 748648.900 1053872.830 0.000 trasa kabelu

032201 95 748654.727 1053877.997 0.000 trasa kabelu

032201 96 748720.012 1053938.188 0.000 trasa kabelu
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Projekt:

Objekt (zařízení): PS 03-22-01
Název:
Souřadnicový systém: S - JTSK
Výškový systém: Bpv

Seznam souřadnic:

Předčíslí číslo Y (m) X (m) Z (m) Poznámka

OPTIMALIZACE TRATI
PRAHA SMÍCHOV (MIMO) - ČERNOŠICE (MIMO)

ŽST PRAHA RADOTÍN, MÍSTNÍ KABELIZACE

032201 97 748729.919 1053947.101 0.000 trasa kabelu

032201 98 748739.739 1053956.083 0.000 trasa kabelu

032201 99 748747.597 1053963.281 0.000 trasa kabelu

032201 100 748754.067 1053969.171 0.000 trasa kabelu

032201 101 748763.006 1053977.291 0.000 trasa kabelu

032201 102 748774.853 1053988.048 0.000 trasa kabelu

032201 103 748780.764 1053993.251 0.000 trasa kabelu

032201 104 748777.304 1053997.166 0.000 trasa kabelu

032201 105 748787.115 1054005.202 0.000 trasa kabelu

032201 106 748789.613 1054006.081 0.000 trasa kabelu

032201 107 748793.072 1054008.974 0.000 trasa kabelu

032201 108 748796.391 1054013.127 0.000 trasa kabelu

032201 109 748835.599 1054044.918 0.000 trasa kabelu

032201 110 748892.403 1054089.591 0.000 trasa kabelu

032201 111 748901.449 1054096.997 0.000 trasa kabelu

032201 112 748904.074 1054099.146 0.000 trasa kabelu

032201 113 748922.102 1054112.794 0.000 trasa kabelu

032201 114 748930.743 1054119.400 0.000 trasa kabelu

032201 115 748945.440 1054130.638 0.000 trasa kabelu

032201 116 749004.850 1054176.126 0.000 trasa kabelu

032201 117 749033.900 1054198.124 0.000 trasa kabelu

032201 118 749036.253 1054200.521 0.000 trasa kabelu

032201 119 749042.235 1054205.193 0.000 trasa kabelu

032201 120 749043.459 1054205.715 0.000 trasa kabelu

032201 121 749051.076 1054211.771 0.000 trasa kabelu

032201 122 749101.593 1054250.383 0.000 trasa kabelu

032201 123 749169.030 1054302.444 0.000 trasa kabelu

032201 124 749180.675 1054308.911 0.000 trasa kabelu

032201 125 749189.996 1054315.884 0.000 trasa kabelu

032201 126 749214.648 1054335.605 0.000 trasa kabelu

032201 127 749221.840 1054343.188 0.000 trasa kabelu

032201 128 749241.533 1054356.989 0.000 trasa kabelu

032201 129 749261.226 1054370.790 0.000 trasa kabelu

032201 130 749266.717 1054375.677 0.000 trasa kabelu

032201 131 749272.799 1054380.367 0.000 trasa kabelu

032201 132 749292.270 1054394.759 0.000 trasa kabelu

032201 133 749302.958 1054402.659 0.000 trasa kabelu

032201 134 749311.741 1054409.151 0.000 trasa kabelu

032201 135 749311.905 1054413.028 0.000 trasa kabelu

032201 136 749315.406 1054415.632 0.000 trasa kabelu

032201 137 749319.320 1054414.722 0.000 trasa kabelu

032201 138 749345.389 1054434.416 0.000 trasa kabelu

032201 139 749353.228 1054439.673 0.000 trasa kabelu

032201 140 749399.129 1054476.312 0.000 trasa kabelu

032201 141 749413.597 1054487.530 0.000 trasa kabelu

032201 142 749436.618 1054505.000 0.000 trasa kabelu

032201 143 749437.638 1054504.668 0.000 trasa kabelu

032201 144 749455.423 1054481.835 0.000 trasa kabelu
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Projekt:

Objekt (zařízení): PS 03-22-01
Název:
Souřadnicový systém: S - JTSK
Výškový systém: Bpv

Seznam souřadnic:

Předčíslí číslo Y (m) X (m) Z (m) Poznámka

OPTIMALIZACE TRATI
PRAHA SMÍCHOV (MIMO) - ČERNOŠICE (MIMO)

ŽST PRAHA RADOTÍN, MÍSTNÍ KABELIZACE

032201 145 749449.396 1054475.042 0.000 trasa kabelu

032201 146 749453.220 1054471.608 0.000 trasa kabelu

032201 147 748435.925 1053692.318 0.000 trasa kabelu

032201 148 748441.721 1053685.723 0.000 trasa kabelu

032201 149 748450.152 1053676.772 0.000 trasa kabelu

032201 150 748470.951 1053695.843 0.000 trasa kabelu

032201 151 748504.862 1053726.265 0.000 trasa kabelu

032201 152 748521.293 1053714.930 0.000 trasa kabelu

032201 153 748524.646 1053718.639 0.000 trasa kabelu

032201 154 748535.812 1053730.245 0.000 trasa kabelu

032201 155 748545.495 1053740.654 0.000 trasa kabelu

032201 156 748413.123 1053660.022 0.000 trasa kabelu

032201 157 748414.010 1053659.030 0.000 trasa kabelu

032201 158 748400.462 1053646.877 0.000 trasa kabelu

032201 159 748398.318 1053645.332 0.000 trasa kabelu

032201 160 748395.387 1053642.696 0.000 trasa kabelu

032201 161 748410.687 1053669.762 0.000 trasa kabelu

032201 162 748410.210 1053670.291 0.000 trasa kabelu

032201 163 748409.849 1053669.970 0.000 trasa kabelu

032201 164 748408.404 1053669.662 0.000 trasa kabelu

032201 165 748408.166 1053669.449 0.000 trasa kabelu

032201 166 748436.100 1053692.477 0.000 trasa kabelu

032201 167 748434.070 1053694.740 0.000 trasa kabelu

032201 168 748438.364 1053698.619 0.000 trasa kabelu

032201 169 748441.463 1053700.191 0.000 trasa kabelu

032201 170 748442.022 1053700.711 0.000 trasa kabelu

032201 171 748440.339 1053702.595 0.000 trasa kabelu

032201 172 748440.953 1053704.554 0.000 trasa kabelu

032201 173 748443.557 1053706.882 0.000 trasa kabelu

032201 174 748445.133 1053705.120 0.000 trasa kabelu

032201 175 748580.971 1053795.662 0.000 trasa kabelu

032201 176 748568.257 1053783.954 0.000 trasa kabelu

032201 177 748567.126 1053781.515 0.000 trasa kabelu

032201 178 748564.544 1053780.535 0.000 trasa kabelu

032201 179 748558.110 1053774.611 0.000 trasa kabelu

032201 180 748555.784 1053770.792 0.000 trasa kabelu

032201 181 748552.829 1053769.015 0.000 trasa kabelu

032201 182 748547.201 1053742.496 0.000 trasa kabelu

032201 183 748564.268 1053757.009 0.000 trasa kabelu

032201 184 748585.114 1053774.909 0.000 trasa kabelu

032201 185 748608.512 1053783.706 0.000 trasa kabelu

032201 186 748609.067 1053784.234 0.000 trasa kabelu

032201 187 748608.563 1053787.004 0.000 trasa kabelu

032201 188 748608.642 1053790.229 0.000 trasa kabelu

032201 189 748610.491 1053804.442 0.000 trasa kabelu

032201 190 748610.577 1053807.114 0.000 trasa kabelu

032201 191 748610.498 1053810.422 0.000 trasa kabelu

032201 192 748608.078 1053810.963 0.000 trasa kabelu
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Projekt:

Objekt (zařízení): PS 03-22-01
Název:
Souřadnicový systém: S - JTSK
Výškový systém: Bpv

Seznam souřadnic:

Předčíslí číslo Y (m) X (m) Z (m) Poznámka

OPTIMALIZACE TRATI
PRAHA SMÍCHOV (MIMO) - ČERNOŠICE (MIMO)

ŽST PRAHA RADOTÍN, MÍSTNÍ KABELIZACE

032201 193 748606.532 1053810.475 0.000 trasa kabelu

032201 194 748603.870 1053808.275 0.000 trasa kabelu

032201 195 748600.806 1053805.398 0.000 trasa kabelu

032201 196 748590.979 1053796.881 0.000 trasa kabelu

032201 197 748589.827 1053795.075 0.000 trasa kabelu

032201 198 748588.519 1053794.749 0.000 trasa kabelu

032201 199 748584.727 1053791.463 0.000 trasa kabelu

032201 200 748567.814 1053810.370 0.000 trasa kabelu

032201 201 747144.433 1052394.064 0.000 trasa kabelu

032201 202 747153.392 1052407.036 0.000 trasa kabelu

032201 203 747138.369 1052417.675 0.000 trasa kabelu

032201 204 747148.039 1052432.998 0.000 trasa kabelu

032201 205 747167.891 1052462.094 0.000 trasa kabelu

032201 206 747182.689 1052483.784 0.000 trasa kabelu

032201 207 747195.370 1052502.370 0.000 trasa kabelu

032201 208 747210.305 1052524.261 0.000 trasa kabelu

032201 209 747224.972 1052545.735 0.000 trasa kabelu

032201 210 747235.745 1052561.400 0.000 trasa kabelu

032201 211 747248.335 1052579.469 0.000 trasa kabelu

032201 212 747260.232 1052596.201 0.000 trasa kabelu

032201 213 747264.482 1052602.081 0.000 trasa kabelu

032201 214 747279.687 1052622.617 0.000 trasa kabelu

032201 215 747287.537 1052632.775 0.000 trasa kabelu

032201 216 747294.706 1052642.051 0.000 trasa kabelu

032201 217 747306.019 1052656.112 0.000 trasa kabelu

032201 218 747317.407 1052669.796 0.000 trasa kabelu

032201 219 747328.189 1052682.342 0.000 trasa kabelu

032201 220 747349.640 1052706.198 0.000 trasa kabelu

032201 221 747365.837 1052723.308 0.000 trasa kabelu

032201 222 747377.785 1052735.463 0.000 trasa kabelu

032201 223 747389.911 1052747.434 0.000 trasa kabelu

032201 224 747405.463 1052762.340 0.000 trasa kabelu

032201 225 747418.266 1052774.311 0.000 trasa kabelu

032201 226 747433.757 1052788.525 0.000 trasa kabelu

032201 227 747448.230 1052801.617 0.000 trasa kabelu

032201 228 747472.811 1052823.647 0.000 trasa kabelu

032201 229 747498.896 1052846.983 0.000 trasa kabelu

032201 230 747522.744 1052868.320 0.000 trasa kabelu

032201 231 747539.513 1052883.322 0.000 trasa kabelu

032201 232 747551.065 1052893.656 0.000 trasa kabelu

032201 233 747582.366 1052921.660 0.000 trasa kabelu

032201 234 747605.097 1052941.996 0.000 trasa kabelu

032201 235 747626.338 1052960.999 0.000 trasa kabelu

032201 236 747649.822 1052981.606 0.000 trasa kabelu

032201 237 747656.665 1052988.116 0.000 trasa kabelu

032201 238 747691.922 1053019.673 0.000 trasa kabelu

032201 239 747695.601 1053022.750 0.000 trasa kabelu

032201 240 747693.226 1053027.285 0.000 trasa kabelu
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Projekt:

Objekt (zařízení): PS 03-22-01
Název:
Souřadnicový systém: S - JTSK
Výškový systém: Bpv

Seznam souřadnic:

Předčíslí číslo Y (m) X (m) Z (m) Poznámka

OPTIMALIZACE TRATI
PRAHA SMÍCHOV (MIMO) - ČERNOŠICE (MIMO)

ŽST PRAHA RADOTÍN, MÍSTNÍ KABELIZACE

032201 241 747716.487 1053044.973 0.000 trasa kabelu

032201 242 747728.556 1053055.030 0.000 trasa kabelu

032201 243 747734.197 1053057.159 0.000 trasa kabelu

032201 244 747745.935 1053067.660 0.000 trasa kabelu

032201 245 747757.673 1053078.162 0.000 trasa kabelu

032201 246 747771.647 1053090.663 0.000 trasa kabelu

032201 247 747785.621 1053103.165 0.000 trasa kabelu

032201 248 747799.967 1053116.000 0.000 trasa kabelu

032201 249 747814.314 1053128.835 0.000 trasa kabelu

032201 250 747828.847 1053141.837 0.000 trasa kabelu

032201 251 747843.379 1053154.839 0.000 trasa kabelu

032201 252 747859.135 1053168.934 0.000 trasa kabelu

032201 253 747865.539 1053174.663 0.000 trasa kabelu

032201 254 747870.531 1053179.336 0.000 trasa kabelu

032201 255 747874.999 1053183.327 0.000 trasa kabelu

032201 256 747876.900 1053185.026 0.000 trasa kabelu

032201 257 747880.718 1053188.418 0.000 trasa kabelu

032201 258 747883.981 1053191.366 0.000 trasa kabelu

032201 259 747889.806 1053196.568 0.000 trasa kabelu

032201 260 747904.406 1053209.654 0.000 trasa kabelu

032201 261 747934.377 1053236.450 0.000 trasa kabelu

032201 262 747942.603 1053243.813 0.000 trasa kabelu

032201 263 747952.411 1053252.589 0.000 trasa kabelu

032201 264 747959.573 1053258.993 0.000 trasa kabelu

032201 265 747966.475 1053265.175 0.000 trasa kabelu

032201 266 747973.160 1053271.140 0.000 trasa kabelu

032201 267 747975.779 1053273.485 0.000 trasa kabelu

032201 268 747988.323 1053284.740 0.000 trasa kabelu

032201 269 748005.295 1053299.897 0.000 trasa kabelu

032201 270 748010.627 1053306.144 0.000 trasa kabelu

032201 271 748036.355 1053328.814 0.000 trasa kabelu

032201 272 748045.471 1053336.785 0.000 trasa kabelu

032201 273 748054.674 1053344.792 0.000 trasa kabelu

032201 274 748063.145 1053352.149 0.000 trasa kabelu

032201 275 748068.598 1053361.123 0.000 trasa kabelu

032201 276 748092.472 1053382.430 0.000 trasa kabelu

032201 277 748111.683 1053399.575 0.000 trasa kabelu

032201 278 748120.594 1053402.915 0.000 trasa kabelu

032201 279 748143.374 1053423.366 0.000 trasa kabelu

032201 280 748141.719 1053427.202 0.000 trasa kabelu

032201 281 748161.099 1053445.916 0.000 trasa kabelu

032201 282 748194.613 1053477.999 0.000 trasa kabelu

032201 283 748216.410 1053498.057 0.000 trasa kabelu

032201 284 748244.049 1053522.733 0.000 trasa kabelu

032201 285 748270.670 1053548.158 0.000 trasa kabelu

032201 286 748290.727 1053564.446 0.000 trasa kabelu

032201 287 748314.752 1053585.304 0.000 trasa kabelu

032201 288 748318.110 1053588.400 0.000 trasa kabelu
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Projekt:

Objekt (zařízení): PS 03-22-01
Název:
Souřadnicový systém: S - JTSK
Výškový systém: Bpv

Seznam souřadnic:

Předčíslí číslo Y (m) X (m) Z (m) Poznámka

OPTIMALIZACE TRATI
PRAHA SMÍCHOV (MIMO) - ČERNOŠICE (MIMO)

ŽST PRAHA RADOTÍN, MÍSTNÍ KABELIZACE

032201 289 748320.146 1053589.992 0.000 trasa kabelu

032201 290 748324.640 1053592.951 0.000 trasa kabelu

032201 291 748327.233 1053594.948 0.000 trasa kabelu

032201 292 748332.136 1053599.616 0.000 trasa kabelu

032201 293 748338.982 1053604.701 0.000 trasa kabelu

032201 294 748342.412 1053607.636 0.000 trasa kabelu

032201 295 748357.014 1053621.549 0.000 trasa kabelu

032201 296 748365.071 1053628.995 0.000 trasa kabelu

032201 297 748371.133 1053634.574 0.000 trasa kabelu

032201 298 748381.448 1053643.661 0.000 trasa kabelu

032201 299 748385.284 1053646.985 0.000 trasa kabelu
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