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KABELOVÁ SPOJKA ROVNÁ, DÌLÍCÍ  

ZÁØEZOVÁ ROZPOJOVACÍ SVORKOVNICE

PRO 10 PÁRÙ NA NOSNÍKU +

KONCOVKA NA TRUBKÁCH HDPE

V ŽST. ØEŠÍ PS SDÌLOVACÍHO ZAØÍZENÍ50Hz
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NAVRHOVANÉ MÍSTNÍ SDÌL. KABELY

STÁVAJÍCÍ KABEL

VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT 

NA BETONOVÉM SLOUPKU

NA BOKU RELEOVÉHO DOMKU

ZÁSOBNÍK BLESKOJISTEK + BLESKOJISTKY

TEL. PØÍSTROJ 

NAPÁJECÍ ZDROJ 230V/50HZ-24VSS

NÁVÌSTIDLA ZAB. ZAØ.

VYSVÌTLIVKY:

ROZVADÌ± ODF
UKON±ENÍ OPTICKÉHO KABELUO

D
F

NA KABELU MK, TK
ES

MC

ETHERNET SWITCH (ØEŠÍ PS PØENOSOVÝ SYSTÉM)

MEDIAKONVERTOR (ØEŠÍ PS PØENOSOVÝ SYSTÉM)

KK

MK, TK A DOK, PØÍPADNÌ STÁVAJÍCÍ

ØEŠENÝ V RÁMCI PROJEKTÙ SDÌL. ZAØÍZENÍV PROVEDENÍ TCEPKPFLEZE .. x4x0,6,

KABELOVÝ STOJAN (SKØÍÒ) PRO ZÁØEZ. SVORK.

NAVRHOVANÉ HDPE TRUBKY PRO MOK

NAVRHOVANÉ MÍSTNÍ OPTICKÉ KABELY

6(12) VL. SM

HDPE-M

MOK 12VL.SM

ZÁØEZOVÉ SVORKOVNICE
PLASTOVÁ SKØÍÒ PRO

(REZERVA, SPOJKA)

S PLASTOVÝM VÍKEM -

PODZEMNÍ PØÍSTUPOVÁ KOMORA

±ERVENÌ -

ZAØÍZENÍ VYBUDOVANÁ V RÁMCI JINÝCH PS NEBO SO

ZAØÍZENÍ VYBUDOVANÁ NEBO PØEMIS•OVANÁ V RÁMCI TOHOTO PS

ZELENÌ -

MODØE -

ZAØÍZENÍ VYBUDOVANÁ V RÁMCI JINÝCH STAVEB NEBO ETAP VÝSTAVBY

ŽLUTÌ - ZAØÍZENÍ DEMONTOVANÁ
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Úprava zabezpečovacího zařízení (příprava na ETCS). Doplnění provizorní lávky přes ŽST Praha-Radotín. 09/2018
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