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D.2.1

PS 03-22-01

PS 03-22-01 ŽST PRAHA RADOTÍN, MÍSTNÍ KABELIZACE

D.2 ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ

1:1000

ŽST PRAHA RADOTÍN, MÍSTNÍ KABELIZACE

SITUACE KABELOVÉ TRASY

BEROUN

Pøíloha è.4.2

SEZNAM VYTYČOVANÝCH BODŮ - SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA

PŘESNOST VYTÝČENÍ DLE  ČSN 730420-1, ČSN 730420-2

PRO VYTYČENÍ BUDE POUŽITA PLATNÁ A OVĚŘENÁ VYTYČOVACÍ SÍŤ STAVBY 

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S - JTSK. VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

4.1

1:1000 4A4

POZNÁMKA:

Pøi definitivním situování kabelové tarsy je nutno vždy zohlednit stávající podzemní øády.

Rovná spojka (OK)

Odboèná spojka (OK)

VYSVÌTLIVKY:

kanalizace

produktovod

meliorace

vodovod

plyn

kabely TELECOM - sdìlovací

energetika - NN

energetika - VVN

energetika - VN

deska

deska

žl. 10x10

PE  150 - 

35/90  Rozmìr kabelové rýhy

Uložení sdìlovacího vedení pod fólii

Uložení sdìlovacího vedení do kabelového žlabu

Uložení sdìlovacího vedení do PE trubky

Uložení sdìlovacího vedení pod ochrannou desku

Oddìlení sdìlovacího vedení ochrannou deskou

Uložení sdìlovacího vedení do kabelovodu

KK

S

SO

Podzemní pøístupová komora  

kabely SŽDC - sdìlovací

kabely SŽDC - NN,VN

kabely SŽDC - zabezpeèovací

Ukonèení DOK, MOK, POK, HDPE

pøesné vytýèení a tím zabránit jejich pøípadnému poškození

(výkopù jam pro uložení kabelových komor a jam pro provedení protlakù a pod) je nutné  provést jednotlivými správci tìchto sítí jejich

Vyznaèení inženýrských sítí je pouze orientaèní. Pøed zapoèetím stavby a provádìní výkopù kabelových rýh a ostatních zemních prací

S

Trasa TK, DOK, MOK, MK 

minimální délky 3m.

V místì køižovatky se stávajícím podzemním zaøízením se MK, HDPE trubky uloží do chránièky (žlab, PE korug. trubka a pod.)

PRAHA SMÍCHOV

SITUACE  KM 7,400 - 8,400

D.2.1

Úprava zabezpečovacího zařízení (příprava na ETCS). Doplnění provizorní lávky přes ŽST Praha-Radotín.

06/2021

09/2018
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