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Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) — Cernosice (mimo)
e PRAHA PS 02-22-23 Zastavka Praha Velka Chuchle, rozhlasové zafizeni

|. TEXTOVA CAST
Nazev prilohy Priloha €.
+ Technicka zprava 1

o Lomové body

o Zaznamy z jednani jsou soucasti H. dokladové éasti

» Soupis praci, dodavek a hlavnhiho materialu 2
Il. VYKRESOVA CAST
Nazev prilohy Priloha €.

« Schéma rozhlasového zarizeni
 Situace rozhlasového zarizeni

« Obsazeni venkovni klimatizované skfiné 19" 30U v ochranné ocelové kleci
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¥ \PRAHA

Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) — Cernosice (mimo)
PS 02-22-23 Zastavka Praha Velka Chuchle, rozhlasové zafizeni

1 VSEOBECNE UDAJE STAVBY

1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby:

Misto stavby:

Katastralni uzemi:

Spravni obvod HMP:
Povérena obec:

Kraj:

Predmét dokumentace:

1.2 Udaje o zadateli

Investor a objednatel:

Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) - Cerno$ice (mimo)

Usek Praha-Smichov — Praha-Radotin na Zelezniéni trati Praha-
Smichov — Beroun, ktera je soucasti lll. tranzitniho Zelezni¢niho
koridoru Praha — Plzefi — Cheb — statni hranice SRN. Zacatek
stavby je v km 1,805 a konec v km 10,561.

Smichov, Hlubocepy, Mald Chuchle, Velka Chuchle, Radotin;
Cernosice; Kr¢, Branik, Hodkoviéky

Praha 4, Praha 5, Radotin 16
Cernosice
Hlavni mésto Praha, StfedoCesky

Projekt stavby (dokumentace pro stavebni povoleni)

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, s.o.
Dlazdéna 1003/7

110 00 PRAHA 1

IC: 70 99 42 34

DIC: CZ 70 99 42 34
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Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) — Cernosice (mimo)
e PRAHA PS 02-22-23 Zastavka Praha Velka Chuchle, rozhlasové zafizeni

1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Dodavatel dokumentace: SUDOP PRAHA a.s.
Ol8anska 1a
130 80 PRAHA 3
ICO: 25 79 33 49
DIC: CZ 25 79 33 49
Zpracovatelsky utvar: Stfedisko 250 Hradec Kralové
Hradecka 1151
500 03 Hradec Kralové
Hlavni subdodavatelé: METROPROJEKT Praha a.s.
[.P.Pavlova 1786/2
120 00 Praha 2
ICO: 452 71 895
Hlavni inzenyr projektu:  Ing. Miroslav Krsek
autorizovany inZzenyr pro dopravni stavby

autorizace CKAIT 0601655
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Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) — Cernosice (mimo)
e PRAHA PS 02-22-23 Zastavka Praha Velka Chuchle, rozhlasové zafizeni

2 ZAKLADNI UDAJE O STAVBE
2.1 Udaje o umisténi stavby

Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) - Cernosice (mimo) je rekonstrukce celostatni drahy,
ktera je soudasti lll. tranzitniho Zelezniéniho koridoru Ceské republiky. Jde o celostatni drahu
Praha — Revnice — Beroun (8.521B).

Stavba zacina v souladu se Zadavaci dokumentaci u vjezdovych navéstidel Zelezni¢ni stanice
(ZST) Praha Smichov v km 1,805. Konec definitivni &4sti stavby je v km 10,561.

Stavba ,Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) - Cerno$ice (mimo)“ navazuje na stavbu
,2Optimalizace trati Praha hl.n.- Praha Smichov®, ktera bude realizovana nasledné. Néasledné
bude realizovan i navazujici isek Praha Radotin — Beroun.

DotCena je takeé trat Praha VrSovice sef. n. — Praha Radotin (€.521A), a to stavebné v Useku
mezi tunelem v Malé Chuchli a Prahou Radotinem.

Upravy dréznich technologii (zabezpedovaci a sdélovaci zafizeni) zasahuji z technickych
davodu do nejblizSich dopraven. Zabezpe€ovaci a sdélovaci zafizeni je tedy napojeno na
stavajici stani¢ni zabezpec€ovaci zafizeni v Zelezni¢nich stanicich Praha-Smichov a Praha-Kr¢.
Smérem do Berouna bude zabezpecovaci zafizeni napojeno do hradla Kosof.

Stavba bude realizovana v zdsadni €asti na draznich pozemcich, ojedinéle na pozemcich
lezicich mimo stavajici obvod drahy. Zabory vyplyvaji predev§im z nevypofadanych
vlastnickych vztahtl (draha dnes leZi na pozemcich mimo vlastnictvi SZDC / CD), z pfili§ tzkého
pozemku drahy (napf. pro odvodnéni trati, kabelové trasy apod.) a nebo z pfidani koleje €. 4 na
dobfichovickém zhlavi ZST Praha —Radotin pro pfimé napojeni viegky Ceskomoravsky cement.

Pfi realizaci bude nutné vyuzit doCasné nékterych pfilehlych pozemkd pro plochy zafizeni
stavenisté (ZS), prelozky inzenyrskych siti a pfistupy ke stavenisti. Hranice drazniho pozemku a
hranice doCasnych zdborG tvofi obvod staveniSté. Rozsah staveniSté je vyznacen v Casti
dokumentace | Geodeticka dokumentace.

Stavba ,Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) - Cernosice (mimo)* je dle Zasad Uzemniho
rozvoje hlavniho meésta Prahy stavbou vefejné prospéSnou, nebot je soucCasti verejné
prospésné stavby Z/501/DZ ,Praha 16, Velka Chuchle, Praha4, Praha 5, Praha 2, Praha 10,
Praha 15 — Prljezd Zelezni€nim uzlem Praha vramci stavby lll: tranzitniho Zelezniniho
koridoru Cheb — Bohumin®.

Dotéena katastralni Uzemi vcetné pfislusnych spravnich obvodu jsou patrna z nasledujici
tabulky (HMP = Hlavni mésto Praha):
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¥ \PRAHA PS 02953 Zactbukn Prahs Velke Ghisehie, roshiasoré sufvon
Kraj Obecs Povérena obec Obec Katastralni tzemi
rozsifenou (Spravni obvod (Méstska cast
pusobnosti
v HVP) v HVP)
Trat Praha Smichov - Revnice - Beroun (dotéené ¢asti)
HMP - Praha 5 Praha 5 Hlubocepy
HMP - Praha 16 Velk4 Chuchle Mala Chuchle
HMP - Praha 16 Velkd Chuchle Velké Chuchle
HMP - Praha 16 Praha 16 Radotin
Stfedocesky kraj Cernosice Cernosice Cernosice Cernosice
Trat' Praha Kr¢ - odbocka Barrandov
HMP - Praha 4 Praha 4 Kré
HMP - Praha 4 Praha 4 Branik
HMP - Praha 4 Praha 4 Hodkovicky
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o PRAHA Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) — CernoSice (mimo)

PS 02-22-23 Zastavka Praha Velka Chuchle, rozhlasové zafizeni

3 VYCHOZIi PODKLADY PRO ZPRACOVANIi PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Vychozim podkladem pro zpracovani projektové dokumentace sdélovaciho zafizeni provozniho
souboru PS 02-22-23 Zastavka Praha Velka Chuchle, rozhlasové zafizeni stavby ,Optimalizace
trati Praha Smichov (mimo) — Cernosice (mimo)* je:

Zadani pfedmétné stavby;

Pfipravna dokumentace;

Vysledky jednani uskute¢nénych v prabéhu projektovych praci;

Mistni Setfeni;

Koordinace s ostatnimi zpracovateli projektovych dokumentaci;
Rozpracovand dokumentace souvisejicich stavebnich objektd a provoznich

souboru

3.1 Udaje o souvisejicich SO a PS

Stavebni objekty feSici kolejové Upravy v tratovém Useku, stavebni Upravy objektl, v kterych
bude dalkové kabelizace vyvaddéna, a stavebni Upravy mostl a propustkd apod.

PS 91-22-01 Praha Smichov — Cernosice, DOK a TK

PS 91-22-02 Praha Smichov - Cernogice, pfenosovy systém

PS 02-22-25 Zastavka Praha Velkd Chuchle, kamerovy systéem

PS 02-22-24 Zastavka Praha Velkd Chuchle, informaéni zafizeni

PS 03-22-22 7ZST Praha Radotin, informagni zafizeni

SO 02-32-01 Zastavka Praha Velka Chuchle, nastupisté €. 1

SO 02-32-02 Zastavka Praha Velka Chuchle, nastupisté €. 2

SO 02-34-21 Most v km 6,466 (podchod pro cestujici)

SO 02-66-04 Zastavka Praha Velka Chuchle, rozvod NN a osvétleni

SO silnoproudé technologie a energetického zafizeni v jednotlivych objektech
Ostatni stavebni objekty feSici kolejové Upravy v tratovém Useku, stavebni Gpravy
objektl, ve kterych bude dalkové kabelizace vyvadéna, vystavbu tunelu a stavebni
Upravy mostu a propustkd apod.

3.2 Odchylky od predchoziho stupné projektové dokumentace

Od predchoziho stupné dokumentace doslo ke zméné délky nastupist na 220m a tim navySeni
rozhlasové kabelizace a poctu reproduktoru.
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Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) — Cernosice (mimo)
e PRAHA PS 02-22-23 Zastavka Praha Velka Chuchle, rozhlasové zafizeni

3.3 Odchylky od platnych norem a predpist

Projektova dokumentace pro provozni soubor PS 02-22-23 Zastavka Praha Velkd Chuchle,
rozhlasové zafizeni byly zpracovany v souladu s platnymi normami CSN a ostatnimi predpisy
na né navazujicimi.

3.4 Maijitel investice

Nové vybudované sdélovaci zafizeni je zafazeno do majetku SZDC s.o., Dlazdéna 1003/7, 110
00 Praha 1.

3.5 Rozsah dokumentace

Dokumentace je zpracovana ve stupni ,Projekt® v souladu s pFedpisem ¢.146/2008 Sb.
(Vyhlaska o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb) a se smérnici
SZDC ¢&.11/2006 (Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezniénich drahdch celostatnich a
regionalnich), v€etné dalSich dodatku a doplfiiki platnych v dobé zpracovani projektu a dle
platnych predpist a norem a v souladu s TKP staveb drah.

Tuto dokumentaci je nezbytné v dal§im prab&hu pFipravy investice dopracovat do formy dPSR
(dopracovani projektového souhrnného feSeni stavby).
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Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) — Cernosice (mimo)
e PRAHA PS 02-22-23 Zastavka Praha Velka Chuchle, rozhlasové zafizeni

4 STAVAJICIi STAV

V soucasné dobé se na zastavce Praha Velka Chuchle nenachazi rozhlasové zarizeni slouzici
pro informovani cestujicich.

5 NAVRHOVANY STAV

Ugelem tohoto projektu je vybudovat nové rozhlasové zafizeni pro informovani cestujicich na
nové zastavce Praha Velka Chuchle.

Soucasti rozhlasového zafizeni je i rozhlas pro informovani cestujicich na néstupistich. Nova
rozhlasova Ustfedna se navrhuje v IP technologii, kitera bude umisténa do nové venkovni
klimatizované skfiné 19" 30U v provedeni antivandal a v ochranné ocelové kleci. Rozhlasove
reproduktory budou pfipevnény na stozarech osvétleni. Rozvod bude veden v samostatném
Zlabu na nastupistich, v samostatné trase, nebo ve spole¢né trase s kabely osvétleni.

Rozhlasové zafizeni bude dale vybaveno zafizenim pro zpétnou vazbu pro kontrolu probéhlého
hlaSeni. Rozhlas bude ovladan z PC nebo mikropocitace pro automaticka hlaseni. Pro ziva

hlaSeni bude vyuzit telefonni IP zapojovac (TZ) a jeho SW pro telefonni fizeni spojeni a hlaSeni
bude z ovladaciho pracovisté telefonniho zapojovace Ratodin.
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Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) — Cernosice (mimo)
e PRAHA PS 02-22-23 Zastavka Praha Velka Chuchle, rozhlasové zafizeni

5.1 Zapojeni rozhlasového zarizeni

Budou pouzity 15/10/6W venkovni malé tlakové reproduktory s nastavitelnym vykonem. Vykon
jednotlivych reproduktord bude definitivné nastaven az po poslechovych zkouSkéach.

Rozhlas bude z hlediska provozu rozvadén do 2 vétvi:

* |. Nastupisté

= 11x venkovni maly tlakovy reproduktor na osvétlovacim stozaru

* |Il. Nastupisté

»= 10x venkovni maly tlakovy reproduktor na osvétlovacim stozaru
Nastupisté
Reproduktory na nastupistich se navrhuje umistit na stoZzary osvétleni. Reproduktory budou na
zemni kabelizaci pfipojeny vnittkem osvétlovaciho stoZaru kabely YY-JZ 0,6/1kV 2x0,75 pfes
svorkovnici SS. Veskeré prachody do stoZaru, skfini svorkovnic budou chranény proti vniknuti

vody kabelovou prichodkou popf. ucpavkou. Osvétlovaci stozary jsou feSeny v ramci SO 02-
66-04 Zastavka Praha Velka Chuchle, rozvod NN a osvétleni.

Zemni kabelové rozvody se navrhuje vést kabely v provedeni TCEPKPFLEZE 3XNO0,8 a budou
vedeny v samostatném kabelovém Zlabu. Trasy zemnich rozhlasovych kabelld budou proti
poskozeni chranény mechanickou ochranou:

* pfi kfizeni kabelizace s kolejemi budou rozhlasové kabely zatazeny do ochrannych
PE trubek

» v ostatnich pfipadech, napf. vedeni trasy v nastupistich, se navrhuje rozhlasové
kabely ulozit do umélohmotnych kabelovych zlabu

5.1.1 Vykonova bilance rozhlasového zafizeni

Vykonova bilance rozhlasového zafizeni na zast. Praha Velk& Chuchle je patrna z Tab. 1.

Reproduktor Vykon Pocet reproduktori Celkem
1. nastupisté Tlakovy 15/10/6W 11 ks 110W
2. nastupisteé Tlakovy 15/10/6W 10 ks 100W
Celkem 210W

Tab. 1 Tabulka vykonové bilance na zastdvce Praha Velkd Chuchle.
5.2 Umisténi rozhlasového zarizeni

Rozhlasova ustfedna se zesilovaéem a dalsi pfisluSenstvi bude osazeno do nové rozhlasové
venkovni jednodvefové klimatizované skfiné v ochranné ocelové kleci feSené v ramci tohoto
provozniho souboru na ploSe u |. nastupisteé.
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Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) — Cernosice (mimo)
e PRAHA PS 02-22-23 Zastavka Praha Velka Chuchle, rozhlasové zafizeni

5.3 Napajeni rozhlasového zafizeni

Napdjeni rozhlasového =zafizeni bude feSeno zrozhlasové venkovni jednodvefove
klimatizované skfiné v ochranné ocelové kleci. Pfipojeni pfivodniho kabelu do rozhlasové
venkovni jednodverové temperované skiiné je feSeno vramci SO 02-66-04 Zastavka Praha
Velka Chuchle, rozvod NN a osvétleni, ktery je veden do silového rozvadéce (feSen v SO 02-
66-04 Zastavka Praha Velka Chuchle, rozvod NN a osvétleni) umisténém u podchodu pod |.
nastupistém. JistiCe mezi rozvadécem a venkovni skfini je 20A (dodavana v ramci SS) - 16A
jisti€ (dodavany v rdmci tohoto PS).

5.4 Nastaveni hlasitosti

Nastaveni hlasitosti nového rozhlasového zafizeni se provede ve smyslu platnych norem,
predpisu a vyhlasek.

Miuvené informace (srozumitelnost) musi mit dle TSI PRM 1300/2014 minimalni droveri indexu
prenosu feci pro mistni rozhlas ( metoda STI-PA) 0,45. To je v souladu se specifikaci, EN
60268-16:2011.

Pred predanim stavby musi byt provedeno autorizované méfeni akustického hluku na hranici
ochranného pasma, zda nedochazi k jeho prekracovani dle zakona ¢. 258/2000 Sb.

.,Kone€né smeérovani reproduktord a vykonova bilance muaze byt pfi zkuSebnim provozu
upravena vzhledem k mistnim pomérdm a minimalizaci hlukové zatéZe v okolni obytne
zastavbé.”

5.5 Ukonceni rozhlasovych kabela

Rozhlasové kabely budou ukon&eny ve venkovni jednodverové klimatizované skfiné v ochranné
ocelové Kkleci. Ukonceni bude provedeno zafezovou technikou. Na kabely vedoucim
k reproduktorim budou opatfeny pfepétovou ochranou pred jejich vstupem do spole¢né skfiné.
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Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) — Cernosice (mimo)
e PRAHA PS 02-22-23 Zastavka Praha Velka Chuchle, rozhlasové zafizeni

6 OSTATNI
6.1 Sklapéci osvétlovaci stozary

Je nutné, aby sklapéci osvétlovaci stozary byly jiz z vyroby upraveny pro rozhlasové zafizeni
(reproduktor, kabely, svorkovnice).

SkFif svorkovnic bude umisténa do vnitfiniho prostoru stoZaru. Kabely budou vedeny vnitfek
sloupu jak zemni kabelizaci do skfiné svorkovnic, tak ze skfiné svorkovnic do reproduktoru.
Reproduktory musi byt umistény tak, aby nesnizovaly svételnost svétel.

Pred zajisténim dodavky materialu a vlastnich praci na rozhlasovém zarizeni je zapotrebi
zkoordinovat (z davodu atypické dodavky stozarka) rozhlasové zarizeni se stavebnim
objektem SO 02-66-04 Zastavka Praha Velka Chuchle, rozvod NN a osvétleni!

Osvétlovaci sklopné stozary musi dodrzovat: ,Technické podminky vyrobku dle ¢.j.
46171/08-OAE* ze dne 25.11.2008 schvalené SZDC s.o.

6.2 Rozhlasové zafizeni

Rozhlasové Ustfedna s IP rozhranim na zastavce Praha Velkd Chuchle musi umoznovat
zpétnou kontrolu provedeného hladeni v€etné monitorovani vystupu zesilovace a kontrolu linky
k reproduktordm.

Rozhlasové zafizeni musi umozrovat do budoucna ovladani rozhlasu z centralniho
dispecerského pracovisté (CDP).

Informace o poruchéch hlageni budou z rozhlasové Ustfedny prenaseny do systému DDTS ZDC
(FeSeno v PS 91-22-02 Praha Smichov — Cernosice, pfenosovy systém) prostfednictvim dotazu
SNMP protokolem do MIB databaze Fidiciho systému rozhlasové Ustfedny (konverze SNMP na
EN 60870-5-104).

Pri hlaseni z rozhlasové ustfedny dochazi k ukladani hlaseni v textovém formatu
prostfednictvim stavajicich serverti informacéniho systému. V systému DDTS ZDC jsou uloZeny
logy o funkénosti rozhlasové ustfedny a celistvosti linky reproduktorc.

Rozhlasové zafizeni bude uzemnéno, ochranéno pfed nebezpecnym dotykem (100V rozvodu).
U reproduktorli bude provedeno galvanické oddéleni reproduktoru od kovovych konstrukci.
V8echny prvky a galvanické oddéleni musi mit elektrickou pevnost na 4kV.

Vystavbu rozhlasového zafizeni nutno koordinovat s harmonogramem vystavby tak, aby
hlaSeni pro cestujici probihalo postupné béhem vystavby s realizaci jednotlivych nastupist.
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7 ZEMNIi PRACE, TRASA, ULOZENIi A POKLADKA

Kabelova trasa venkovnich zemnich rozvodl je v prevazné Casti vedena s kabely
zabezpec€ovacimi a sdélovacimi mistnimi kabely.

V8echny provadéné zemni prace potfebné k vedeni a uloZeni kabell a k montazi sdélovaciho
zafizeni je nutné provadét v souladu s pfislusnymi CSN a ostatnimi na né navazujicimi. Z
pfiloZzenych situacnich vykresu kabelovych tras a rozmisténi rozhlasového zafizeni je patrny
rozsah zemnich praci potfebny pro vykop kabelovych tras.

8 INZENYRSKE SITE

V situa€nich vykresech tohoto PS a v koordinaénich vykresech celé stavby jsou orientacné
zakresleny pfedané a zjiSténé stavajici inzenyrské sité, které byly inovovany v roce 2007.

Pred zapocetim vykopu kabelovych ryh a ostatnich zemnich praci je nutné provést
jednotlivymi spravci téchto siti jejich presné vytyéeni a tim zabranit jejich pFipadnéemu
poskozeni.
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9 OSTATNI
9.1 Pokyny pro montaz a demontaz

VesSkeré prace spojené s montazi a demontazi sdélovacich zafizeni a kabelu jsou obvyklé a
nevyzaduji zvlastniho upozornéni. Je tfeba postupovat tak, aby demontovana zafizeni byla i
nadéle pouzitelnd pro dalsi moznou montdz do novych lokalit nebo popf. na ndhradni dily.
Doporucuje se uzka koordinovanost praci s pokladkou mistni kabelizace, zabezpecovaciho
zafizeni, venkovniho osvétleni a trakéniho vedeni v této zastavce.

9.2 Pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci

Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PD mohou fidit a provadét pouze
pracovnici s predepsanou kvalifikaci (vzdélani, odborna praxe, Skoleni, pfezkouseni atd.) a
zdravotni zpUsobilosti.

Pfi praci je tfeba dodrzovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpe€nostni
pfedpisy. Tyka se to prfedevsim ohrozeni vyplyvajicich z prace na elektrickych zafizenich, prace
v kolejisti a soubéhu praci na raznych PS a SO stavby.

Pracovisté musi byt pfedepsanym zplsobem vybaveno a zajisténo.

Kromé obecnych kvalifikacnich predpokladd (odborné vzdélani a praxe v prisl. profesni
specializaci) je tfeba respektovat predpisy:

« Ok2 — Vycvikovy a zku$ebni fad Ceskych drah a.s.
« SZDC Bp1 — predpis o bezpeénosti a ochrané zdravi pi praci

« SZDC Zam1 - Ptedpis 0 odborné zptisobilosti a znalosti osob pfi provozovani
drahy a drazni dopravy

« SZDC (CSD) T10 — udrzba a opravy televiznich siti
« SZDC (CSD) T31 — udrzovani sdélovacich a zabezpedovacich kabel

« SZDC (CSD) T35 — tdrzba a opravy zafizeni rozhlasovych, hodinovych,

informacnich a pozarni signalizace
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Pfislusné normy TNZ a elektrotechnické normy CSN zejména pak:

«  CSN 33 2000-4-41 — Elektrotechnické predpisy CSN. V&eobecné prepisy pro
ochranu pred nebezpecnych dotykovym proudem

. CSN 33 2160 — Elektrotechnické pFedpisy. Pfedpisy pro ochranu sdélovacich
vedeni a zafizeni pfed nebezpecnymi vlivy trojfazovych vedeni VN, VVN, ZVN

«  CSN 34 2040 — Elektrotechnické pfedpisy CSN. Predpisy pro ochranu
sdélovacich a zabezpecovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpecnymi a rusivymi
vlivy elektrické trakce 25 kV, 50 Hz

. CSN 34 2300 — Predpisy pro vnitfni rozvody sdé&lovacich vedeni

9.3 Péce o zivotni prostredi

Pfi navrhované vystavbé je tfeba dodrzovat z hlediska péce o Zivotni prostredi pfedevSim tato
vSeobecné platna opatfeni:

. mechanismy pouzivané pfi provadéni zemnich praci musi byt spravné sefizeny
(exhalace!) a béh motort musi byt omezen na nezbytné nutnou dobu (zemni
prace, chranicka)

»  ekologicky nebezpeény odpad (napf. zbytky barev, lakud, rozpoustédel, fedidel,
ropnych produktu, elektrolytu, odfezky kabelu a jejich oball atd.) musi byt odborné
likvidovan podle ekologickych a bezpe&nostnich zasad - nikdy nesmi byt
ponechan na mistech praci.

. po dokoné&eni praci musi byt stavenisté radné uklizeno. To plati zejména pro
Useky kabelové ryhy provadéné v zavérecnych fazich stavby (napf.nastupisté),
kde je nutné odklidit prebyte¢nou zeminu a uvést povrch do stavu umozriujiciho
finalni Gpravu povrchu

. predpokladané naroky na likvidaci odpadovych materialt jsou u tohoto
provozniho souboru minimalni, zejména proto, Ze nebudou provadény zadné
demoliéni prace. Zbytky kabell a vodicu, stavebnich natéru, natérovych hmot a
fedidel jakoz i komundlni odpad budou likvidovany jednotlivymi postupy v rdmci
stavby.
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10 ZVLASTNi PODMINKY PRO REALIZACI PS A SO

Pokud by bylo pfistoupeno k etapizaci rekonstrukce Zelezni¢ni stanice, bude nutno tuto podFidit
stavebnim postuplm odpovidajicim dopravni technologii, tak aby nebyl dlouhodobé narusen
provoz ani nakladni ani osobni dopravy v jednotlivych stanicich.

11 OCHRANA ELEKTRICKYCH ROZVODU
11.1 Prostiedi

Vnitfni prvky sdélovaciho zafizeni jsou umistény uvnitf budov v prostfedi normalnim dle CSN
33 2000-3. Vnéjsi kabely a prvky jsou konstruované pro vnéjsi prostiedi.

11.2 Ochrana pired nebezpeénym dotykem zivych ¢éasti.

U Zivych &asti ve sdélovacich mistnostech bude ochrana pfed nebezpeénym dotykem Zivych
¢asti provedena zabranou, nebot se jednd o umisténi zafizeni v prostorach pfistupnych pouze
uréenym pracovnikiim s elektrotechnickou kvalifikaci ve smyslu &l. 4212.3N3 CSN 33 2000-4-
421 a &l. 5.4 CSN 34 2600. Dvefe musi byt uzaméeny a opatfeny bezpeénostnimi tabulkami
podle CSN 34 2600.

11.3 Ochrana pred nebezpe¢nym dotykem nezivych casti

Pro ochranu pfed nebezpeénym dotykem neZivych &asti plati pfisludna ustanoveni CSN 34
2600 a CSN 33 2000-4-421. Podle druhu jednotlivych napéjecich soustav se uZiva
nasledujicich zpusobu ochran:

Ochrana samoc¢innym odpojenim od zdroje v siti TNC-S 3x400/2321V, 50Hz (3x380/220V)

Ochrana nezivych €éasti obvodld FELV (napdjeni malym stejnosmérnym napétim 24V, 48V,
60V).

U zafizeni v prostorach normalnich a nebezpecnych staci provést ochranu zakladni, u zafizeni
umisténého v prostorach zvlast nebezpecénych se provede s ohledem na prostiedi ochrana
zvy$ena tim, Ze se provede doplrikové pospojovani nezivych ¢asti.

12 ZIVOTNi PROSTREDI, LIKVIDACE ODPADU

Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude fidit ustanovenim
zakona €. 2185/20021Sb. o odpadech a dalSimi pfedpisy v odpadovém hospodarstvi.

Likvidace odpadu je provadéna podle programu odpadového hospodarstvi viz Vyhlagka MZP &.
383/20021Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy materidl bude ulozen dle
kategorizace odpadl nezavadnym zpusobem na fizenou skladku, kde musi dodavatel uzavfit
smlouvu o uloZeni odpadového materialu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.
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13 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI

Zameéstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit bezpe¢nost a ochranu zdravi zaméstnanci
pfi praci s ohledem na rizika mozného ohrozeni Zivota a zdravi, ktera se tykaji vykonu prace.
(odst.1 § 101 z. €. 262/2006 Sb., zakonik prace)

Zaméstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen vytvaret bezpe&né a zdravi neohrozujici pracovni
prostfedi a pracovni podminky vhodnou organizaci bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préaci
pfijimanim opatfeni k pfedchazeni rizikiim (odst. 1 §102 z. €. 262/2006 Sb., zakonik prace).

Prevenci rizik se rozumi vSechna opatfeni vyplyvajici z pravnich a ostatnich pfedpisu k zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a z opatfeni zaméstnavatele, ktera maji za cil pfedchazet
rizikim, odstrafiovat je nebo minimalizovat pasobeni neodstranitelnych rizik.

Zaméstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen soustavné vyhledavat nebezpecné Cinitele a
procesy pracovniho prostfedi a pracovnich podminek, zjiStovat jejich pFiciny a zdroje. Na
zakladé tohoto zjisténi vyhledavat a hodnotit rizika a pfijimat opatfeni k jejich odstranéni.
Ktomu je povinen pravidelné kontrolovat Uroveri bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci,
zejména stav vyrobnich a pracovnich prostfedkd a vybaveni pracovist a droven rizikovych
faktor pracovnich podminek a dodrzet metody a zplsob zjisténi a hodnoceni rizikovych faktort
(viz odst. 3 § 102 z. €. 262/2006 Sb., zakonik prace).

Realizace opatfeni musi vzdy odpovidat pozadavkim bezpecénostnich predpisu, norem a jinych
zavaznych predpist, navodim vyrobce, technologickym a pracovnim postupim pfip. mistnim
bezpecnostnim predpisim, a také zavaznym dokumentim spravcu inzenyrskych siti a
dokumentl tykajicich se stfetu s Zelezni¢ni dopravou, s dopravou silniéni a dopravou na
vodnich tocich.

Prehled zékladnich legislativnich pfedpisd BOZP platnych pro oblast stavebnictvi:

- Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PD mohou fidit a provadét pouze
pracovnici s prfedepsanou kvalifikaci (vzdélani, odborna praxe, Skoleni, prezkouseni
atd.) a zdravotni zpUsobilosti.

- P¥i praci je tfeba dodrzovat stanovené technologické postupy a platné technické i
bezpecnostni predpisy. Tyka se to predevSim ohrozeni vyplyvajicich z prace na
elektrickych zafizenich, prace v kolejisti a soubéhu praci na riznych PS a SO stavby.

- Pracovisté musi byt pfedepsanym zpusobem vybaveno a zajisténo.

- Zameéstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit bezpecnost a ochranu zdravi
zameéstnancu pfi préaci s ohledem na rizika mozného ohroZeni Zivota a zdravi, kiera se
tykaji vykonu prace. (odst. 1 § 101 z. &. 262/2006 Sb., zakonik prace)

- Zaméstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen vytvaret bezpecné a zdravi neohroZzujici
pracovni prostfedi a pracovni podminky vhodnou organizaci bezpecnosti a ochrany
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zdravi pfi praci pfijimanim opatfeni k pfedchazeni rizikim (odst. 1 §102 z. €. 262/2006
Sb., zakonik prace).

- Prevenci rizik se rozumi vSechna opatfeni vyplyvajici z pravnich a ostatnich predpist k
zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a z opatfeni zaméstnavatele, ktera maji
za cil pfedchazet rizikim, odstrafovat je nebo minimalizovat plsobeni neodstranitelnych
rizik.

- Zameéstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen soustavné vyhledavat nebezpecéné Cinitele
a procesy pracovniho prostfedi a pracovnich podminek, zjiStovat jejich pfi€iny a zdroje.
Na z&kladé tohoto zjiSténi vyhledavat a hodnotit rizika a pfijimat opatfeni k jejich
odstranéni. K tomu je povinen pravidelné kontrolovat Uroven bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci, zejména stav vyrobnich a pracovnich prostfedkd a vybaveni pracovist a
uroven rizikovych faktort pracovnich podminek a dodrzet metody a zpusob zjisténi a
hodnoceni rizikovych faktord (viz odst. 3 § 102 z. €. 262/2006 Sb., zakonik prace).

- Realizace opatfeni musi vzdy odpovidat pozadavkim bezpecnostnich pfedpist, norem
a jinych zavaznych predpist, navodim vyrobce, technologickym a pracovnim postuptim
pfip. mistnim bezpecnostnim predpisim, a také zavaznym dokumentim spravcu
inZzenyrskych siti a dokumentt tykajicich se stfetu s Zelezni¢ni dopravou, s dopravou
silniéni a dopravou na vodnich tocich.

- Kromé obecnych kvalifikanich pfedpokladu (odborné vzdélani a praxe v pfisl. profesni
specializaci) je tfeba respektovat:

- Z.C. 262/2006 Sb., zakonik prace (v platném znéni)

- Z.€. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovné pravni vztahy (v platném znéni)

- Z.¢. 251/2005 Sb., o inspekci prace (v platném znéni)

- Z.C. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zakonu (v platném znéni)

- Z.C. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakonu (v platném znéni)

- Z.6. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpe&nosti prace (v Uplném znéni)
(v platném znéni)

- Z.¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané (v platném znéni)
- Vyhlaska ¢. 50/1978 Sb., o odborné zpusobilosti v elektrotechnice (v platném znéni)

- Vyhlaska €. 85/1978 Sb., kontrolach, revizich a zkouskach plynovych zafizeni (v platném
znéni)
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- Vyhlaska €. 18/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpe&nosti

- Vyhlaska €. 19/1979 Sb., kterou se ur€uji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti

- Vyhlaska €. 21/1979 Sb., kterou se ur€uji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti

- Vyhlaska €. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti
prace a technickych zafizeni

- Vyhlaska €. 73/2010 Sb., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich
zarazeni do tfid a skupin a o bliz§ich podminkach jejich bezpecnosti

- Vyhlaska €. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii,
limitni hodnoty ukazateld biologickych expozi€nich testd a podminky odbéru
biologického materialu pro provadéni biologickych expozi¢nich testl a nalezitosti hlasSeni
praci s azbestem a biologickymi Ciniteli

- Vyhlaska ¢. 394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici
azbestu a postup pfi ur€eni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci

- Vyhlaska €. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pfi svafovani
a nahfivani zivic v tavnych nadobéach

- NV ¢&. 591/2006 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich

- NV 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

- NV 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz8i poZzadavky na bezpecny provoz a pouzivani
strojli, technickych zafizeni, pfistroji a naradi

- NV 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi

- NV 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich postupd,
které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky

- NV 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U¢inky hluku a vibraci

- NV 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedkd, mycich, Cisticich a desinfekénich prostredku

- NV 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpe€nostnich znacek a signalu
- NV 201/2010 Sb., o zplsobu evidence urazl, hladeni a zasilani zd&znamu o urazu

- NV 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci
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- NV 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi
praci v prostfedi s nebezpecim vybuchu

Dal$i pozadavky souvisejici se stavebni €innosti na Zelezni¢ni dopravni cesté:
- SZDC Bp1 Predpis o bezpeé&nosti a ochrané zdravi pfi praci.

- SZDC — E10 — Ptedpis pro provoz, obsluhu a udrzbu trakéniho vedeni: Fyzicka osoba,
podnikajici fyzicka osoba nebo pravnicka osoba (neni zaméstnancem SZDC), ktera se
podili na provozu, obsluze nebo udrzbé TV, musi byt k dodrzovani ustanoveni predpisu
SZDC E10 zavazana smiuvné.

~ TNZ 34 3109 — Bezpe&nostni predpisy pro &innost na trakénim vedeni a v jeho blizkosti
na zelezni¢nich drahach celostatnich, regionalnich a vleckach.

- predpis SZDC Zam 1 — Ptedpis o odborné zpusobilosti a znalosti osob pfi provozovani
drahy a drazni dopravy.

14 ROZPOCTOVA CAST - VYKAZ VYMER
14.1  Vypracovani rozpoctu

Rozpoctova dokumentace na tento projekt byla zpracovana dle ,, Tridnika“ tj. datové zakladny
SZDC a OTSKP v cenové hladiné roku 2017.

Rozpocet s ocenénim bude obsazen v samostatné sloZce a nebude soucasti této PD. Ve vSech
soupravach je obsazen pouze vykaz vymér.
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PRILOHY

22/26



Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) — Cernosice (mimo)
e PRAHA PS 02-22-23 Zastavka Praha Velka Chuchle, rozhlasové zafizeni

LOMOVE BODY
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Lomové body

PS 02-22-23 Zastavka Praha Velka Chuchle, rozhlasové zarizeni

C.bodu y X z Poznamka
1 746291.198 1051357.622 0.000000 kabelova trasa
2 746290.935 1051356.554 0.000000 kabelova trasa
3 746291.906 1051356.315 0.000000 kabelova trasa
4 746292.169 1051357.384 0.000000 kabelova trasa
5 746291.552 1051356.969 0.000000 kabelova trasa
6 746293.966 1051356.439 0.000000 kabelova trasa
7 746291.222 1051346.535 0.000000 kabelova trasa
8 746290.375 1051345.795 0.000000 kabelova trasa
9 746289.940 1051344.117 0.000000 kabelova trasa

10 746287.923 1051336.161 0.000000 kabelova trasa
11 746287.067 1051332.722 0.000000 kabelova trasa
12 746286.453 1051330.184 0.000000 kabelova trasa
13 746285.840 1051327.647 0.000000 kabelova trasa
14 746285.253 1051325.163 0.000000 kabelova trasa
15 746283.317 1051316.563 0.000000 kabelova trasa
16 746281.380 1051307.962 0.000000 kabelova trasa
17 746280.647 1051304.418 0.000000 kabelova trasa
18 746279.913 1051300.874 0.000000 kabelova trasa
19 746279.611 1051299.331 0.000000 kabelova trasa
20 746278.487 1051293.594 0.000000 kabelova trasa
21 746277.362 1051287.857 0.000000 kabelova trasa
22 746277112 1051286.519 0.000000 kabelova trasa
23 746276.895 1051284.819 0.000000 kabelova trasa
24 746276.648 1051283.541 0.000000 kabelova trasa
25 746275.811 1051278.838 0.000000 kabelova trasa
26 746274.974 1051274.136 0.000000 kabelova trasa
27 746273.967 1051268.164 0.000000 kabelova trasa
28 746274.049 1051268.641 0.000000 kabelova trasa
29 746272.959 1051262.193 0.000000 kabelova trasa
30 746272.611 1051259.993 0.000000 kabelova trasa
31 746272.263 1051257.793 0.000000 kabelova trasa
32 746271.650 1051253.826 0.000000 kabelova trasa
33 746271.037 1051249.858 0.000000 kabelova trasa
34 746270.171 1051244.041 0.000000 kabelova trasa
35 746269.930 1051242.397 0.000000 kabelova trasa
36 746269.689 1051240.752 0.000000 kabelova trasa
37 746269.366 1051238.442 0.000000 kabelova trasa
38 746268.725 1051233.809 0.000000 kabelova trasa
39 746268.128 1051229.500 0.000000 kabelova trasa
40 746267.634 1051225.781 0.000000 kabelova trasa
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41 746267.140 1051222.062 0.000000 kabelova trasa
42 746266.983 1051220.833 0.000000 kabelova trasa
43 746266.775 1051219.281 0.000000 kabelova trasa
44 746266.386 1051216.188 0.000000 kabelova trasa
45 746265.997 1051213.094 0.000000 kabelova trasa
46 746265.186 1051206.414 0.000000 kabelova trasa
47 746264.376 1051199.733 0.000000 kabelova trasa
48 746264.141 1051197.767 0.000000 kabelova trasa
49 746263.764 1051194.486 0.000000 kabelova trasa
50 746263.387 1051191.204 0.000000 kabelova trasa
51 746262.911 1051186.974 0.000000 kabelova trasa
52 746262.435 1051182.744 0.000000 kabelova trasa
53 746261.735 1051176.401 0.000000 kabelova trasa
54 746260.683 1051166.569 0.000000 kabelova trasa
55 746260.180 1051161.841 0.000000 kabelova trasa
56 746259.822 1051158.429 0.000000 kabelova trasa
57 746259.465 1051155.017 0.000000 kabelova trasa
58 746259.089 1051151.391 0.000000 kabelova trasa
59 746258.426 1051144.993 0.000000 kabelova trasa
60 746257.763 1051138.595 0.000000 kabelova trasa
61 746256.720 1051135.480 0.000000 kabelova trasa
62 746279.700 1051232.293 0.000000 kabelova trasa
63 746290.675 1051230.776 0.000000 kabelova trasa
64 746290.805 1051231.699 0.000000 kabelova trasa
65 746290.870 1051232.162 0.000000 kabelova trasa
66 746291.331 1051235.440 0.000000 kabelova trasa
67 746292.088 1051240.610 0.000000 kabelova trasa
68 746292.975 1051246.524 0.000000 kabelova trasa
69 746293.186 1051247.818 0.000000 kabelova trasa
70 746293.513 1051249.852 0.000000 kabelova trasa
71 746294.089 1051253.584 0.000000 kabelova trasa
72 746294.631 1051256.688 0.000000 kabelova trasa
73 746295.172 1051259.792 0.000000 kabelova trasa
74 746295.826 1051263.722 0.000000 kabelova trasa
75 746296.663 1051268.630 0.000000 kabelova trasa
76 746297.550 1051273.532 0.000000 kabelova trasa
77 746297.624 1051273.942 0.000000 kabelova trasa
78 746298.329 1051274.213 0.000000 kabelova trasa
79 746297.763 1051274.709 0.000000 kabelova trasa
80 746298.437 1051278.433 0.000000 kabelova trasa
81 746299.433 1051279.992 0.000000 kabelova trasa
82 746299.694 1051281.387 0.000000 kabelova trasa
83 746300.471 1051285.469 0.000000 kabelova trasa
84 746303.004 1051298.150 0.000000 kabelova trasa
85 746302.968 1051298.264 0.000000 kabelova trasa
86 746303.052 1051298.377 0.000000 kabelova trasa
87 746303.861 1051302.279 0.000000 kabelova trasa
88 746304.491 1051305.194 0.000000 kabelova trasa
89 746305.493 1051309.769 0.000000 kabelova trasa
90 746305.189 1051311.756 0.000000 kabelova trasa

25/26




~¥ \PRAHA PS 02.25-23 Zaotivka Prana Velké Ghuchle, rozhiasovs sefizent

91 746305.602 1051313.575 0.000000 kabelova trasa

92 746306.015 1051315.395 0.000000 kabelova trasa

93 746307.199 1051317.299 0.000000 kabelova trasa

94 746307.369 1051318.035 0.000000 kabelova trasa

95 746308.301 1051321.992 0.000000 kabelova trasa

96 746308.290 1051322.171 0.000000 kabelova trasa

97 746308.382 1051322.333 0.000000 kabelova trasa

98 746308.577 1051323.161 0.000000 kabelova trasa

99 746308.819 1051325.156 0.000000 kabelova trasa
100 746309.558 1051327.209 0.000000 kabelova trasa
101 746313.306 1051341.915 0.000000 kabelova trasa
102 746314.334 1051345.792 0.000000 kabelova trasa
103 746314.313 1051345.911 0.000000 kabelova trasa
104 746314.406 1051346.053 0.000000 kabelova trasa
105 746315.762 1051351.032 0.000000 kabelova trasa
106 746317.100 1051355.818 0.000000 kabelova trasa
107 746318.329 1051360.119 0.000000 kabelova trasa
108 746320.427 1051367.271 0.000000 kabelova trasa
109 746320.603 1051367.852 0.000000 kabelova trasa
110 746321.036 1051369.288 0.000000 kabelova trasa
111 746321.033 1051369.466 0.000000 kabelova trasa
112 746321.140 1051369.633 0.000000 kabelova trasa
113 746321.916 1051372.207 0.000000 kabelova trasa
114 746322.284 1051374.214 0.000000 kabelova trasa
115 746323.165 1051376.263 0.000000 kabelova trasa
116 746325.542 1051383.758 0.000000 kabelova trasa
117 746325.536 1051386.123 0.000000 kabelova trasa
118 746326.652 1051389.550 0.000000 kabelova trasa
119 746327.987 1051391.270 0.000000 kabelova trasa
120 746328.443 1051392.647 0.000000 kabelova trasa
121 746328.444 1051392.814 0.000000 kabelova trasa
122 746328.556 1051392.988 0.000000 kabelova trasa
123 746328.669 1051393.330 0.000000 kabelova trasa
124 746329.625 1051396.154 0.000000 kabelova trasa
125 746331.970 1051402.968 0.000000 kabelova trasa
126 746334.926 1051411.326 0.000000 kabelova trasa
127 746336.493 1051415.694 0.000000 kabelova trasa
128 746336.543 1051415.943 0.000000 kabelova trasa
129 746289.951 1051225.448 0.000000 kabelova trasa
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