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I. TEXTOVÁ ČÁST 

Název přílohy       Příloha č. 

•  Technická zpráva          1  

o Lomové body 

o Záznamy z jednání jsou součástí H. dokladové části       

•  Soupis prací, dodávek a hlavního materiálu      2 

 

II. VÝKRESOVÁ ČÁST 

Název přílohy       Příloha č. 

•  Schéma rozhlasového zařízení        3 

•  Situace rozhlasového zařízení        4 

•  Obsazení venkovní klimatizované skříně 19" 30U v ochránné ocelové kleci   5 
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1 VŠEOBECNÉ ÚDAJE STAVBY 

1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby:  Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo) 

Místo stavby: Úsek Praha-Smíchov – Praha-Radotín na železniční trati Praha-

Smíchov – Beroun, která je součástí III. tranzitního železničního 

koridoru Praha – Plzeň – Cheb – státní hranice SRN. Začátek 

stavby je v km 1,805 a konec v km 10,561. 

Katastrální území: Smíchov, Hlubočepy, Malá Chuchle, Velká Chuchle, Radotín; 

Černošice; Krč, Braník, Hodkovičky 

Správní obvod HMP: Praha 4, Praha 5, Radotín 16 

Pověřená obec:  Černošice  

Kraj:    Hlavní město Praha, Středočeský 

Předmět dokumentace: Projekt stavby (dokumentace pro stavební povolení) 

1.2 Údaje o žadateli 

Investor a objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. 

    Dlážděná 1003/7 

    110 00  PRAHA 1 

    IČ: 70 99 42 34 

    DIČ: CZ 70 99 42 34 
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1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

Dodavatel dokumentace: SUDOP PRAHA a.s. 

    Olšanská 1a 

    130 80  PRAHA 3 

    IČO: 25 79 33 49 

    DIČ: CZ 25 79 33 49 

Zpracovatelský útvar: Středisko 250 Hradec Králové 

    Hradecká 1151 

    500 03  Hradec Králové 

Hlavní subdodavatelé: METROPROJEKT Praha a.s. 

I.P.Pavlova 1786/2 

120 00  Praha 2 

IČO: 452 71 895 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Miroslav Krsek 

autorizovaný inženýr pro dopravní stavby 

autorizace ČKAIT 0601655 
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2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

2.1 Údaje o umístění stavby 

Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo) je rekonstrukce celostátní dráhy, 

která je součástí III. tranzitního železničního koridoru České republiky. Jde o celostátní dráhu 

Praha – Řevnice – Beroun (č.521B). 

Stavba začíná v souladu se Zadávací dokumentací u vjezdových návěstidel železniční stanice 

(ŽST) Praha Smíchov v km 1,805. Konec definitivní části stavby je v km 10,561. 

Stavba „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)“ navazuje na stavbu 

„Optimalizace trati Praha hl.n.- Praha Smíchov“, která bude realizována následně. Následně 

bude realizován i navazující úsek Praha Radotín – Beroun. 

Dotčena je také trať Praha Vršovice seř. n. – Praha Radotín (č.521A), a to stavebně v úseku 

mezi tunelem v Malé Chuchli a Prahou Radotínem. 

Úpravy drážních technologií (zabezpečovací a sdělovací zařízení) zasahují z technických 

důvodů do nejbližších dopraven. Zabezpečovací a sdělovací zařízení je tedy napojeno na 

stávající staniční zabezpečovací zařízení v železničních stanicích Praha-Smíchov a Praha-Krč. 

Směrem do Berouna bude zabezpečovací zařízení napojeno do hradla Kosoř. 

Stavba bude realizována v zásadní části na drážních pozemcích, ojediněle na pozemcích 

ležících mimo stávající obvod dráhy. Zábory vyplývají především z nevypořádaných 

vlastnických vztahů (dráha dnes leží na pozemcích mimo vlastnictví SŽDC / ČD), z příliš úzkého 

pozemku dráhy (např. pro odvodnění trati, kabelové trasy apod.) a nebo z přidání koleje č. 4 na 

dobřichovickém zhlaví ŽST Praha –Radotín pro přímé napojení vlečky Českomoravský cement. 

Při realizaci bude nutné využít dočasně některých přilehlých pozemků pro plochy zařízení 

staveniště (ZS), přeložky inženýrských sítí a přístupy ke staveništi. Hranice drážního pozemku a 

hranice dočasných záborů tvoří obvod staveniště. Rozsah staveniště je vyznačen v části 

dokumentace I Geodetická dokumentace. 

Stavba „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)“ je dle Zásad územního 

rozvoje hlavního města Prahy stavbou veřejně prospěšnou, neboť je součástí veřejně 

prospěšné stavby Z/501/DZ „Praha 16, Velká Chuchle, Praha4, Praha 5, Praha 2, Praha 10, 

Praha 15 – Průjezd železničním uzlem Praha v rámci stavby III: tranzitního železničního 

koridoru Cheb – Bohumín“. 

Dotčená katastrální území včetně příslušných správních obvodů jsou patrná z následující 

tabulky (HMP = Hlavní město Praha): 
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Kraj Obec s 
rozšířenou 
působností 

Pověřená obec 
(Správní obvod 

v HMP) 

Obec 
(Městská část 

v HMP) 

Katastrální území 

Trať Praha Smíchov - Řevnice - Beroun (dotčené části) 

HMP - Praha 5 Praha 5 Hlubočepy 

HMP - Praha 16 Velká Chuchle Malá Chuchle 

HMP - Praha 16 Velká Chuchle Velká Chuchle 

HMP - Praha 16 Praha 16 Radotín 

Středočeský kraj Černošice Černošice Černošice Černošice 

Trať Praha Krč - odbočka Barrandov 

HMP - Praha 4 Praha 4 Krč 

HMP - Praha 4 Praha 4 Braník 

HMP - Praha 4 Praha 4 Hodkovičky 
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3 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

Výchozím podkladem pro zpracování projektové dokumentace sdělovacího zařízení provozního 

souboru PS 02-22-23 Zastávka Praha Velká Chuchle, rozhlasové zařízení stavby „Optimalizace 

trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)“ je: 

• Zadání předmětné stavby; 

• Přípravná dokumentace; 

• Výsledky jednání uskutečněných v průběhu projektových prací; 

• Místní šetření; 

• Koordinace s ostatními zpracovateli projektových dokumentací; 

• Rozpracovaná dokumentace souvisejících stavebních objektů a provozních 

souborů 

3.1 Údaje o souvisejících SO a PS 

Stavební objekty řešící kolejové úpravy v traťovém úseku, stavební úpravy objektů, v kterých 

bude dálkové kabelizace vyváděna, a stavební úpravy mostů a propustků apod. 

• PS 91-22-01 Praha Smíchov – Černošice, DOK a TK 

• PS 91-22-02 Praha Smíchov - Černošice, přenosový systém 

• PS 02-22-25 Zastávka Praha Velká Chuchle, kamerový systém 

• PS 02-22-24 Zastávka Praha Velká Chuchle, informační zařízení 

• PS 03-22-22 ŽST Praha Radotín, informační zařízení 

• SO 02-32-01 Zastávka Praha Velká Chuchle, nástupiště č. 1 

• SO 02-32-02 Zastávka Praha Velká Chuchle, nástupiště č. 2 

• SO 02-34-21 Most v km 6,466 (podchod pro cestující) 

• SO 02-66-04 Zastávka Praha Velká Chuchle, rozvod NN a osvětlení 

• SO silnoproudé technologie a energetického zařízení v jednotlivých objektech 

• Ostatní stavební objekty řešící kolejové úpravy v traťovém úseku, stavební úpravy 

objektů, ve kterých bude dálkové kabelizace vyváděna, výstavbu tunelů a stavební 

úpravy mostů a propustků apod. 

3.2 Odchylky od předchozího stupně projektové dokumentace 

Od předchozího stupně dokumentace došlo ke změně délky nástupišť na 220m a tím navýšení 

rozhlasové kabelizace a počtu reproduktorů.  
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3.3 Odchylky od platných norem a předpisů 

Projektová dokumentace pro provozní soubor PS 02-22-23 Zastávka Praha Velká Chuchle, 

rozhlasové zařízení byly zpracovány v souladu s platnými normami ČSN a ostatními předpisy 

na ně navazujícími. 

3.4 Majitel investice 

Nově vybudované sdělovací zařízení je zařazeno do majetku SŽDC s.o., Dlážděná 1003/7, 110 

00 Praha 1. 

3.5 Rozsah dokumentace 

Dokumentace je zpracována ve stupni „Projekt“ v souladu s předpisem č.146/2008 Sb. 

(Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb) a se směrnicí 

SŽDC č.11/2006 (Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a 

regionálních), včetně dalších dodatků a doplňků platných v době zpracování projektu a dle 

platných předpisů a norem a v souladu s TKP staveb drah.  

Tuto dokumentaci je nezbytné v dalším průběhu přípravy investice dopracovat do formy dPSŘ 

(dopracování projektového souhrnného řešení stavby).  
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4 STÁVAJÍCÍ STAV 

V současné době se na zastávce Praha Velká Chuchle nenachází rozhlasové zařízení sloužící 

pro informování cestujících. 

5 NAVRHOVANÝ STAV 

Účelem tohoto projektu je vybudovat nové rozhlasové zařízení pro informovaní cestujících na 

nové zastávce Praha Velká Chuchle.  

Součástí rozhlasového zařízení je i rozhlas pro informování cestujících na nástupištích. Nová 

rozhlasová ústředna se navrhuje v IP technologii, která bude umístěna do nové venkovní 

klimatizované skříně 19" 30U v provedení antivandal a v ochránné ocelové kleci. Rozhlasové 

reproduktory budou připevněny na stožárech osvětlení. Rozvod bude veden v samostatném 

žlabu na nástupištích, v samostatné trase, nebo ve společné trase s kabely osvětlení.  

Rozhlasové zařízení bude dále vybaveno zařízením pro zpětnou vazbu pro kontrolu proběhlého 

hlášení. Rozhlas bude ovládán z PC nebo mikropočítače pro automatická hlášení. Pro živá 

hlášení bude využit telefonní IP zapojovač (TZ) a jeho SW pro telefonní řízení spojení a hlášení 

bude z ovládacího pracoviště telefonního zapojovače Ratodín. 
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5.1 Zapojení rozhlasového zařízení 

Budou použity 15/10/6W venkovní malé tlakové reproduktory s nastavitelným výkonem. Výkon 

jednotlivých reproduktorů bude definitivně nastaven až po poslechových zkouškách. 

Rozhlas bude z hlediska provozu rozváděn do 2 větví: 

• I. Nástupiště 

 11x venkovní malý tlakový reproduktor na osvětlovacím stožáru 

• II. Nástupiště 

 10x venkovní malý tlakový reproduktor na osvětlovacím stožáru 

Nástupiště 

Reproduktory na nástupištích se navrhuje umístit na stožáry osvětlení. Reproduktory budou na 

zemní kabelizaci připojeny vnitřkem osvětlovacího stožáru kabely YY-JZ 0,6/1kV 2x0,75 přes 

svorkovnici SS. Veškeré průchody do stožáru, skříní svorkovnic budou chráněny proti vniknutí 

vody kabelovou průchodkou popř. ucpávkou. Osvětlovací stožáry jsou řešeny v rámci SO 02-

66-04 Zastávka Praha Velká Chuchle, rozvod NN a osvětlení. 

Zemní kabelové rozvody se navrhuje vést kabely v provedení TCEPKPFLEZE 3XN0,8 a budou 

vedeny v samostatném kabelovém žlabu. Trasy zemních rozhlasových kabelů budou proti 

poškození chráněny mechanickou ochranou: 

• při křížení kabelizace s kolejemi budou rozhlasové kabely zataženy do ochranných 
PE trubek 

• v ostatních případech, např. vedení trasy v nástupištích, se navrhuje rozhlasové 

kabely uložit do umělohmotných kabelových žlabů 

5.1.1 Výkonová bilance rozhlasového zařízení 

Výkonová bilance rozhlasového zařízení na zast. Praha Velká Chuchle je patrná z Tab. 1. 

 Reproduktor Výkon Počet reproduktorů Celkem 
1. nástupiště Tlakový 15/10/6W 11 ks 110W 
2. nástupiště Tlakový 15/10/6W 10 ks 100W 
Celkem 210W 

Tab. 1 Tabulka výkonové bilance na zastávce Praha Velká Chuchle. 

5.2 Umístění rozhlasového zařízení 

Rozhlasová ústředna se zesilovačem a další příslušenství bude osazeno do nové rozhlasové 

venkovní jednodveřové klimatizované skříně v ochranné ocelové kleci řešené v rámci tohoto 

provozního souboru na ploše u I. nástupiště. 
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5.3 Napájení rozhlasového zařízení 

Napájení rozhlasového zařízení bude řešeno z rozhlasové venkovní jednodveřové 

klimatizované skříně v ochránné ocelové kleci. Připojení přívodního kabelu do rozhlasové 

venkovní jednodveřové temperované skříně je řešeno v rámci SO 02-66-04 Zastávka Praha 

Velká Chuchle, rozvod NN a osvětlení, který je veden do silového rozvaděče (řešen v SO 02-

66-04 Zastávka Praha Velká Chuchle, rozvod NN a osvětlení) umístěném u podchodu pod I. 

nástupištěm. Jističe mezi rozvaděčem a venkovní skříni je 20A (dodávaná v rámci SS) - 16A 

jistič (dodávaný v rámci tohoto PS). 

5.4 Nastavení hlasitosti 

Nastavení hlasitosti nového rozhlasového zařízení se provede ve smyslu platných norem, 

předpisů a vyhlášek. 

Mluvené informace (srozumitelnost) musí mít dle TSI PRM 1300/2014 minimální úroveň indexu 

přenosu řeči  pro místní rozhlas ( metoda STI-PA) 0,45. To je v souladu se specifikací, EN 

60268-16:2011. 

Před předáním stavby musí být provedeno autorizované měření akustického hluku na hranici 

ochranného pásma, zda nedochází k jeho překračování dle zákona č. 258/2000 Sb. 

„Konečné směrování reproduktorů a výkonová bilance může být při zkušebním provozu 

upravena vzhledem k místním poměrům a minimalizaci hlukové zátěže v okolní obytné 

zástavbě.“ 

5.5 Ukončení rozhlasových kabelů 

Rozhlasové kabely budou ukončeny ve venkovní jednodveřové klimatizované skříně v ochranné 

ocelové kleci. Ukončení bude provedeno zářezovou technikou. Na kabely vedoucím 

k reproduktorům budou opatřeny přepěťovou ochranou před jejich vstupem do společné skříně. 
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6 OSTATNÍ 

6.1 Sklápěcí osvětlovací stožáry 

Je nutné, aby sklápěcí osvětlovací stožáry byly již z výroby upraveny pro rozhlasové zařízení 

(reproduktor, kabely, svorkovnice).  

Skříň svorkovnic bude umístěna do vnitřního prostoru stožáru. Kabely budou vedeny vnitřek 

sloupu jak zemní kabelizací do skříně svorkovnic, tak ze skříně svorkovnic do reproduktoru. 

Reproduktory musí být umístěny tak, aby nesnižovaly světelnost světel. 

Před zajištěním dodávky materiálu a vlastních prací na rozhlasovém zařízení je zapotřebí 

zkoordinovat (z důvodu atypické dodávky stožárků) rozhlasové zařízení se stavebním 

objektem SO 02-66-04 Zastávka Praha Velká Chuchle, rozvod NN a osvětlení! 

Osvětlovací sklopné stožáry musí dodržovat: „Technické podmínky výrobku dle č.j. 

46171/08-OAE“ ze dne 25.11.2008 schválené SŽDC s.o. 

6.2 Rozhlasové zařízení 

Rozhlasové ústředna s IP rozhraním na zastávce Praha Velká Chuchle musí umožňovat 

zpětnou kontrolu provedeného hlášení včetně monitorování výstupu zesilovače a kontrolu linky 

k reproduktorům. 

Rozhlasové zařízení musí umožňovat do budoucna ovládání rozhlasu z centrálního 

dispečerského pracoviště (CDP). 

Informace o poruchách hlášení budou z rozhlasové ústředny přenášeny do systému DDTS ŽDC 

(řešeno v PS 91-22-02 Praha Smíchov – Černošice, přenosový systém) prostřednictvím dotazu 

SNMP protokolem do MIB databáze řídicího systému rozhlasové ústředny (konverze SNMP na 

EN 60870-5-104). 

Při hlášení z rozhlasové ústředny dochází k ukládání hlášení v textovém formátu 

prostřednictvím stávajících serverů informačního systému. V systému DDTS ŽDC jsou uloženy 

logy o funkčnosti rozhlasové ústředny a celistvosti linky reproduktorů. 

Rozhlasové zařízení bude uzemněno, ochráněno před nebezpečným dotykem (100V rozvodu). 

U reproduktorů bude provedeno galvanické oddělení reproduktoru od kovových konstrukcí. 

Všechny prvky a galvanické oddělení musí mít elektrickou pevnost na 4kV. 

Výstavbu rozhlasového zařízení nutno koordinovat s harmonogramem výstavby tak, aby 

hlášení pro cestující probíhalo postupně během výstavby s realizací jednotlivých nástupišť. 
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7 ZEMNÍ PRÁCE, TRASA, ULOŽENÍ A POKLÁDKA 

Kabelová trasa venkovních zemních rozvodů je v převážné části vedena s kabely 

zabezpečovacími a sdělovacími místními kabely.  

Všechny prováděné zemní práce potřebné k vedení a uložení kabelů a k montáži sdělovacího 

zařízení je nutné provádět v souladu s příslušnými ČSN a ostatními na ně navazujícími. Z 

přiložených situačních výkresů kabelových tras a rozmístění rozhlasového zařízení je patrný 

rozsah zemních prací potřebný pro výkop kabelových tras. 

8 INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 

V situačních výkresech tohoto PS a v koordinačních výkresech celé stavby jsou orientačně 

zakresleny předané a zjištěné stávající inženýrské sítě, které byly inovovány v roce 2007. 

Před započetím výkopů kabelových rýh a ostatních zemních prací je nutné provést 

jednotlivými správci těchto sítí jejich přesné vytýčení a tím zabránit jejich případnému 

poškození. 
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9 OSTATNÍ 

9.1 Pokyny pro montáž a demontáž 

Veškeré práce spojené s montáží a demontáží sdělovacích zařízení a kabelů jsou obvyklé a 

nevyžadují zvláštního upozornění. Je třeba postupovat tak, aby demontovaná zařízení byla i 

nadále použitelná pro další možnou montáž do nových lokalit nebo popř. na náhradní díly. 

Doporučuje se úzká koordinovanost prací s pokládkou místní kabelizace, zabezpečovacího 

zařízení, venkovního osvětlení a trakčního vedení v této zastávce. 

9.2 Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

Práce na sdělovacích zařízeních a vedeních podle této PD mohou řídit a provádět pouze 

pracovníci s předepsanou kvalifikací (vzdělání, odborná praxe, školení, přezkoušení atd.) a 

zdravotní způsobilostí. 

Při práci je třeba dodržovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpečnostní 

předpisy. Týká se to především ohrožení vyplývajících z práce na elektrických zařízeních, práce 

v kolejišti a souběhu prací na různých PS a SO stavby. 

Pracoviště musí být předepsaným způsobem vybaveno a zajištěno. 

Kromě obecných kvalifikačních předpokladů (odborné vzdělání a praxe v přísl. profesní 

specializaci) je třeba respektovat předpisy: 

• Ok2 – Výcvikový a zkušební řád Českých drah a.s. 

• SŽDC Bp1 – předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

• SŽDC Zam1 - Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování 
dráhy a drážní dopravy 

• SŽDC (ČSD) T10 – údržba a opravy televizních sítí 

• SŽDC (ČSD) T31 – udržování sdělovacích a zabezpečovacích kabelů 

• SŽDC (ČSD) T35 – údržba a opravy zařízení rozhlasových, hodinových, 

informačních a požární signalizace 
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Příslušné normy TNŽ a elektrotechnické normy ČSN zejména pak: 

•  ČSN 33 2000-4-41 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Všeobecné přepisy pro 

ochranu před nebezpečných dotykovým proudem 

•  ČSN 33 2160 – Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích 

vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN, ZVN 

•  ČSN 34 2040 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu 

sdělovacích a zabezpečovacích vedení a zařízení před nebezpečnými a rušivými 

vlivy elektrické trakce 25 kV, 50 Hz 

•  ČSN 34 2300 – Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení 

9.3 Péče o životní prostředí 

Při navrhované výstavbě je třeba dodržovat z hlediska péče o životní prostředí především tato 

všeobecně platná opatření: 

•  mechanismy používané při provádění zemních prací musí být správně seřízeny 

(exhalace!) a běh motorů musí být omezen na nezbytně nutnou dobu (zemní 

práce, chránička) 

•  ekologicky nebezpečný odpad (např. zbytky barev, laků, rozpouštědel, ředidel, 

ropných produktů, elektrolytu, odřezky kabelů a jejich obalů atd.) musí být odborně 

likvidován podle ekologických a bezpečnostních zásad - nikdy nesmí být 

ponechán na místech prací. 

•  po dokončení prací musí být staveniště řádně uklizeno. To platí zejména pro 

úseky kabelové rýhy prováděné v závěrečných fázích stavby (např.nástupiště), 

kde je nutné odklidit přebytečnou zeminu a uvést povrch do stavu umožňujícího 

finální úpravu povrchu 

•  předpokládané nároky na likvidaci odpadových materiálů jsou u tohoto 

provozního souboru minimální, zejména proto, že nebudou prováděny žádné 

demoliční práce. Zbytky kabelů a vodičů, stavebních nátěrů, nátěrových hmot a 

ředidel  jakož i komunální odpad budou likvidovány jednotlivými postupy v rámci 

stavby. 



 
                                                                                    Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo) 

PS 02-22-23 Zastávka Praha Velká Chuchle, rozhlasové zařízení 
 

 17/26 

 

10 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO REALIZACI PS A SO 

Pokud by bylo přistoupeno k etapizaci rekonstrukce železniční stanice, bude nutno tuto podřídit 

stavebním postupům odpovídajícím dopravní technologii, tak aby nebyl dlouhodobě narušen 

provoz ani nákladní ani osobní dopravy v jednotlivých stanicích. 

11 OCHRANA ELEKTRICKÝCH ROZVODŮ 

11.1 Prostředí 

Vnitřní prvky sdělovacího zařízení jsou umístěny uvnitř budov v prostředí normálním dle ČSN 

33 2000-3. Vnější kabely a prvky jsou konstruované pro vnější prostředí.  

11.2  Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí. 

U živých částí ve sdělovacích místnostech bude ochrana před nebezpečným dotykem živých 

částí provedena zábranou, neboť se jedná o umístění zařízení v prostorách přístupných pouze 

určeným pracovníkům s elektrotechnickou kvalifikací ve smyslu čl. 4212.3N3 ČSN 33 2000-4-

421 a čl. 5.4 ČSN 34 2600. Dveře musí být uzamčeny a opatřeny bezpečnostními tabulkami 

podle ČSN 34 2600. 

11.3 Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí 

Pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí platí příslušná ustanovení ČSN 34 

2600 a ČSN 33 2000-4-421. Podle druhu jednotlivých napájecích soustav se užívá 

následujících způsobů ochran: 

Ochrana samočinným odpojením od zdroje v síti TNC-S 3x400/2321V, 50Hz (3x380/220V) 

Ochrana neživých částí obvodů FELV (napájení malým stejnosměrným napětím 24V, 48V, 

60V).  

U zařízení v prostorách normálních a nebezpečných stačí provést ochranu základní, u zařízení 

umístěného v prostorách zvlášť nebezpečných se provede s ohledem na prostředí ochrana 

zvýšená tím, že se provede doplňkové pospojování neživých částí.  

12 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, LIKVIDACE ODPADŮ 

Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit ustanovením 

zákona č. 2185/20021Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství.  

Likvidace odpadů je prováděna podle programu odpadového hospodářství viz Vyhláška MŽP č. 

383/20021Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Odpadový materiál bude uložen dle 

kategorizace odpadů nezávadným způsobem na řízenou skládku, kde musí dodavatel uzavřít 

smlouvu o uložení odpadového materiálu s osobou oprávněnou k nakládání s odpady. 
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13 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců 

při práci s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví, která se týkají výkonu práce. 

(odst.1 § 101 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce) 

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní 

prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

přijímáním opatření k předcházení rizikům (odst. 1 §102 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet 

rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik. 

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a 

procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na 

základě tohoto zjištění  vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění. 

K tomu je povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

zejména stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových 

faktorů pracovních podmínek a dodržet metody a způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů 

(viz odst. 3  § 102 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

Realizace opatření musí vždy odpovídat požadavkům bezpečnostních předpisů, norem a jiných 

závazných předpisů, návodům výrobce, technologickým a pracovním postupům příp. místním 

bezpečnostním předpisům, a také závazným dokumentům správců inženýrských sítí a 

dokumentů týkajících se střetu s železniční dopravou, s dopravou silniční a dopravou na 

vodních tocích. 

Přehled základních legislativních předpisů BOZP platných pro oblast stavebnictví: 

- Práce na sdělovacích zařízeních a vedeních podle této PD mohou řídit a provádět pouze 

pracovníci s předepsanou kvalifikací (vzdělání, odborná praxe, školení, přezkoušení 

atd.) a zdravotní způsobilostí. 

-  Při práci je třeba dodržovat stanovené technologické postupy a platné technické i 

bezpečnostní předpisy. Týká se to především ohrožení vyplývajících z práce na 

elektrických zařízeních, práce v kolejišti a souběhu prací na různých PS a SO stavby. 

-  Pracoviště musí být předepsaným způsobem vybaveno a zajištěno. 

-  Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví 

zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví, která se 

týkají výkonu práce. (odst. 1 § 101 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce) 

-  Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující 

pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany 
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zdraví při práci přijímáním opatření k předcházení rizikům (odst. 1 §102 z. č. 262/2006 

Sb., zákoník práce). 

-  Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají 

za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných 

rizik. 

-  Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele 

a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. 

Na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich 

odstranění. K tomu je povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť a 

úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek a dodržet metody a způsob zjištění a 

hodnocení rizikových faktorů (viz odst. 3  § 102 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

-  Realizace opatření musí vždy odpovídat požadavkům bezpečnostních předpisů, norem 

a jiných závazných předpisů, návodům výrobce, technologickým a pracovním postupům 

příp. místním bezpečnostním předpisům, a také závazným dokumentům správců 

inženýrských sítí a dokumentů týkajících se střetu s železniční dopravou, s dopravou 

silniční a dopravou na vodních tocích. 

-  Kromě obecných kvalifikačních předpokladů (odborné vzdělání a praxe v přísl. profesní 

specializaci) je třeba respektovat: 

- Z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce (v platném znění) 

- Z.č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 

nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (v platném znění) 

- Z.č. 251/2005 Sb., o inspekci práce (v platném znění) 

- Z.č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů (v platném znění) 

- Z.č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů (v platném znění) 

- Z.č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (v úplném znění) 

(v platném znění) 

- Z.č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (v platném znění) 

- Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice (v platném znění) 

- Vyhláška č. 85/1978 Sb., kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení (v platném 

znění) 
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- Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 

- Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 

- Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 

- Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 

práce a technických zařízení 

- Vyhláška č. 73/2010 Sb., stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich 

zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti  

- Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, 

limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a podmínky odběru 

biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitostí hlášení 

prací s azbestem a biologickými činiteli 

- Vyhláška č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí 

azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací 

- Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování 

a nahřívání živic v tavných nádobách 

- NV č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích 

- NV 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

- NV 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

- NV 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, 

které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 

- NV 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

- NV 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků 

- NV 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a signálů 

- NV 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 

- NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
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- NV 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 

Další požadavky související se stavební činností na železniční dopravní cestě: 

- SŽDC Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 

- SŽDC – E10 – Předpis pro provoz, obsluhu a údržbu trakčního vedení: Fyzická osoba, 

podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba (není zaměstnancem SŽDC), která se 

podílí na provozu, obsluze nebo údržbě TV, musí být k dodržování ustanovení předpisu 

SŽDC E10 zavázána smluvně. 

- TNŽ 34 3109 – Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho blízkosti 

na železničních drahách celostátních, regionálních a vlečkách. 

- předpis SŽDC Zam 1 – Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování 

dráhy a drážní dopravy. 

14 ROZPOČTOVÁ ČÁST - VÝKAZ VÝMĚR 

14.1 Vypracování rozpočtu 

Rozpočtová dokumentace na tento projekt byla zpracována dle „Třídníků“ tj. datové základny 

SŽDC a OTSKP v cenové hladině roku 2017.   

Rozpočet s oceněním bude obsažen v samostatné složce a nebude součástí této PD. Ve všech 

soupravách je obsažen pouze výkaz výměr. 
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PŘÍLOHY 
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LOMOVÉ BODY 
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Lomové body   
     

PS 02-22-23 Zastávka Praha Velká Chuchle, rozhlasové zařízení 
     
     
Č.bodu y x z Poznámka 

1 746291.198 1051357.622 0.000000 kabelová trasa 

2 746290.935 1051356.554 0.000000 kabelová trasa 

3 746291.906 1051356.315 0.000000 kabelová trasa 

4 746292.169 1051357.384 0.000000 kabelová trasa 

5 746291.552 1051356.969 0.000000 kabelová trasa 

6 746293.966 1051356.439 0.000000 kabelová trasa 

7 746291.222 1051346.535 0.000000 kabelová trasa 

8 746290.375 1051345.795 0.000000 kabelová trasa 

9 746289.940 1051344.117 0.000000 kabelová trasa 

10 746287.923 1051336.161 0.000000 kabelová trasa 

11 746287.067 1051332.722 0.000000 kabelová trasa 

12 746286.453 1051330.184 0.000000 kabelová trasa 

13 746285.840 1051327.647 0.000000 kabelová trasa 

14 746285.253 1051325.163 0.000000 kabelová trasa 

15 746283.317 1051316.563 0.000000 kabelová trasa 

16 746281.380 1051307.962 0.000000 kabelová trasa 

17 746280.647 1051304.418 0.000000 kabelová trasa 

18 746279.913 1051300.874 0.000000 kabelová trasa 

19 746279.611 1051299.331 0.000000 kabelová trasa 

20 746278.487 1051293.594 0.000000 kabelová trasa 

21 746277.362 1051287.857 0.000000 kabelová trasa 

22 746277.112 1051286.519 0.000000 kabelová trasa 

23 746276.895 1051284.819 0.000000 kabelová trasa 

24 746276.648 1051283.541 0.000000 kabelová trasa 

25 746275.811 1051278.838 0.000000 kabelová trasa 

26 746274.974 1051274.136 0.000000 kabelová trasa 

27 746273.967 1051268.164 0.000000 kabelová trasa 

28 746274.049 1051268.641 0.000000 kabelová trasa 

29 746272.959 1051262.193 0.000000 kabelová trasa 

30 746272.611 1051259.993 0.000000 kabelová trasa 

31 746272.263 1051257.793 0.000000 kabelová trasa 

32 746271.650 1051253.826 0.000000 kabelová trasa 

33 746271.037 1051249.858 0.000000 kabelová trasa 

34 746270.171 1051244.041 0.000000 kabelová trasa 

35 746269.930 1051242.397 0.000000 kabelová trasa 

36 746269.689 1051240.752 0.000000 kabelová trasa 

37 746269.366 1051238.442 0.000000 kabelová trasa 

38 746268.725 1051233.809 0.000000 kabelová trasa 

39 746268.128 1051229.500 0.000000 kabelová trasa 

40 746267.634 1051225.781 0.000000 kabelová trasa 
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41 746267.140 1051222.062 0.000000 kabelová trasa 

42 746266.983 1051220.833 0.000000 kabelová trasa 

43 746266.775 1051219.281 0.000000 kabelová trasa 

44 746266.386 1051216.188 0.000000 kabelová trasa 

45 746265.997 1051213.094 0.000000 kabelová trasa 

46 746265.186 1051206.414 0.000000 kabelová trasa 

47 746264.376 1051199.733 0.000000 kabelová trasa 

48 746264.141 1051197.767 0.000000 kabelová trasa 

49 746263.764 1051194.486 0.000000 kabelová trasa 

50 746263.387 1051191.204 0.000000 kabelová trasa 

51 746262.911 1051186.974 0.000000 kabelová trasa 

52 746262.435 1051182.744 0.000000 kabelová trasa 

53 746261.735 1051176.401 0.000000 kabelová trasa 

54 746260.683 1051166.569 0.000000 kabelová trasa 

55 746260.180 1051161.841 0.000000 kabelová trasa 

56 746259.822 1051158.429 0.000000 kabelová trasa 

57 746259.465 1051155.017 0.000000 kabelová trasa 

58 746259.089 1051151.391 0.000000 kabelová trasa 

59 746258.426 1051144.993 0.000000 kabelová trasa 

60 746257.763 1051138.595 0.000000 kabelová trasa 

61 746256.720 1051135.480 0.000000 kabelová trasa 

62 746279.700 1051232.293 0.000000 kabelová trasa 

63 746290.675 1051230.776 0.000000 kabelová trasa 

64 746290.805 1051231.699 0.000000 kabelová trasa 

65 746290.870 1051232.162 0.000000 kabelová trasa 

66 746291.331 1051235.440 0.000000 kabelová trasa 

67 746292.088 1051240.610 0.000000 kabelová trasa 

68 746292.975 1051246.524 0.000000 kabelová trasa 

69 746293.186 1051247.818 0.000000 kabelová trasa 

70 746293.513 1051249.852 0.000000 kabelová trasa 

71 746294.089 1051253.584 0.000000 kabelová trasa 

72 746294.631 1051256.688 0.000000 kabelová trasa 

73 746295.172 1051259.792 0.000000 kabelová trasa 

74 746295.826 1051263.722 0.000000 kabelová trasa 

75 746296.663 1051268.630 0.000000 kabelová trasa 

76 746297.550 1051273.532 0.000000 kabelová trasa 

77 746297.624 1051273.942 0.000000 kabelová trasa 

78 746298.329 1051274.213 0.000000 kabelová trasa 

79 746297.763 1051274.709 0.000000 kabelová trasa 

80 746298.437 1051278.433 0.000000 kabelová trasa 

81 746299.433 1051279.992 0.000000 kabelová trasa 

82 746299.694 1051281.387 0.000000 kabelová trasa 

83 746300.471 1051285.469 0.000000 kabelová trasa 

84 746303.004 1051298.150 0.000000 kabelová trasa 

85 746302.968 1051298.264 0.000000 kabelová trasa 

86 746303.052 1051298.377 0.000000 kabelová trasa 

87 746303.861 1051302.279 0.000000 kabelová trasa 

88 746304.491 1051305.194 0.000000 kabelová trasa 

89 746305.493 1051309.769 0.000000 kabelová trasa 

90 746305.189 1051311.756 0.000000 kabelová trasa 
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91 746305.602 1051313.575 0.000000 kabelová trasa 

92 746306.015 1051315.395 0.000000 kabelová trasa 

93 746307.199 1051317.299 0.000000 kabelová trasa 

94 746307.369 1051318.035 0.000000 kabelová trasa 

95 746308.301 1051321.992 0.000000 kabelová trasa 

96 746308.290 1051322.171 0.000000 kabelová trasa 

97 746308.382 1051322.333 0.000000 kabelová trasa 

98 746308.577 1051323.161 0.000000 kabelová trasa 

99 746308.819 1051325.156 0.000000 kabelová trasa 

100 746309.558 1051327.209 0.000000 kabelová trasa 

101 746313.306 1051341.915 0.000000 kabelová trasa 

102 746314.334 1051345.792 0.000000 kabelová trasa 

103 746314.313 1051345.911 0.000000 kabelová trasa 

104 746314.406 1051346.053 0.000000 kabelová trasa 

105 746315.762 1051351.032 0.000000 kabelová trasa 

106 746317.100 1051355.818 0.000000 kabelová trasa 

107 746318.329 1051360.119 0.000000 kabelová trasa 

108 746320.427 1051367.271 0.000000 kabelová trasa 

109 746320.603 1051367.852 0.000000 kabelová trasa 

110 746321.036 1051369.288 0.000000 kabelová trasa 

111 746321.033 1051369.466 0.000000 kabelová trasa 

112 746321.140 1051369.633 0.000000 kabelová trasa 

113 746321.916 1051372.207 0.000000 kabelová trasa 

114 746322.284 1051374.214 0.000000 kabelová trasa 

115 746323.165 1051376.263 0.000000 kabelová trasa 

116 746325.542 1051383.758 0.000000 kabelová trasa 

117 746325.536 1051386.123 0.000000 kabelová trasa 

118 746326.652 1051389.550 0.000000 kabelová trasa 

119 746327.987 1051391.270 0.000000 kabelová trasa 

120 746328.443 1051392.647 0.000000 kabelová trasa 

121 746328.444 1051392.814 0.000000 kabelová trasa 

122 746328.556 1051392.988 0.000000 kabelová trasa 

123 746328.669 1051393.330 0.000000 kabelová trasa 

124 746329.625 1051396.154 0.000000 kabelová trasa 

125 746331.970 1051402.968 0.000000 kabelová trasa 

126 746334.926 1051411.326 0.000000 kabelová trasa 

127 746336.493 1051415.694 0.000000 kabelová trasa 

128 746336.543 1051415.943 0.000000 kabelová trasa 

129 746289.951 1051225.448 0.000000 kabelová trasa 

 


