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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby:  Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo) 

Místo stavby: Úsek Praha-Smíchov – Praha-Radotín na železniční trati Praha-

Smíchov – Beroun, která je součástí III. tranzitního železničního 

koridoru Praha – Plzeň – Cheb – státní hranice SRN. Začátek 

stavby je v km 1,8051 a konec v km 10,5612. 

Katastrální území: Smíchov, Hlubočepy, Malá Chuchle, Velká Chuchle, Radotín; 

Černošice; Krč, Braník, Hodkovičky 

Správní obvod HMP: Praha 4, Praha 5, Radotín 16 

Pověřená obec:  Černošice  

Kraj:    Hlavní město Praha, Středočeský3 

Předmět dokumentace: Projekt stavby (dokumentace pro stavební povolení) 

1.2 Údaje o žadateli 

Investor a objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. 

    Dlážděná 1003/7 

    110 00  PRAHA 1 

    IČ: 70 99 42 34 

    DIČ: CZ 70 99 42 34 

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

Dodavatel dokumentace: SUDOP PRAHA a.s. 

    Olšanská 1a 

    130 80  PRAHA 3 

    IČO: 25 79 33 49 
 

 

1 Technologicky bude stavba zasahovat až do VB ŽST Prahy Smíchov a do VB ŽST Praha Krč 

2 Jde o nové staničení. Za konec stavby zasahuje pouze napojení do stávajícího stavu, které však nepřekročí 
hranice katastrálního území Radotín s výjimkou pokládky kabelů zabezpečovacího a sdělovacího zařízení (na 
pozemku dráhy) do hradla Kosoř v k.ú. Černošice (stávající km 13,090). 

3 Na území Středočeského kraje zasahuje stavba pouze technologicky. 
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    DIČ: CZ 25 79 33 49 

Zpracovatelský útvar: Středisko 250 Hradec Králové 

    Hradecká 1151 

    500 03  Hradec Králové 

Hlavní subdodavatelé: METROPROJEKT Praha a.s. 

I.P.Pavlova 1786/2 

120 00  Praha 2 

IČO: 452 71 895 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Miroslav Krsek 

autorizovaný inženýr pro dopravní stavby 

autorizace ČKAIT 0601655 
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2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

2.1 Údaje o umístění stavby 

Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo) je rekonstrukce celostátní dráhy, 

která je součástí III. tranzitního železničního koridoru České republiky. Jde o celostátní dráhu 

Praha – Řevnice – Beroun (č.521B). 

Stavba začíná v souladu se Zadávací dokumentací u vjezdových návěstidel železniční stanice 

(ŽST) Praha Smíchov v km 1,805. Konec definitivní části stavby je v km 10,561. 

Stavba „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)“ navazuje na stavbu 

„Optimalizace trati Praha hl.n.- Praha Smíchov“, která bude realizována následně. Následně 

bude realizován i navazující úsek Praha Radotín – Beroun. 

Dotčena je také trať Praha Vršovice seř. n. – Praha Radotín (č.521A), a to stavebně v úseku 

mezi tunelem v Malé Chuchli a Prahou Radotínem. 

Úpravy drážních technologií (zabezpečovací a sdělovací zařízení) zasahují z technických 

důvodů do nejbližších dopraven. Zabezpečovací a sdělovací zařízení je tedy napojeno na 

stávající staniční zabezpečovací zařízení v železničních stanicích Praha-Smíchov a Praha-Krč. 

Směrem do Berouna bude zabezpečovací zařízení napojeno do hradla Kosoř. 

Stavba bude realizována v zásadní části na drážních pozemcích, ojediněle na pozemcích 

ležících mimo stávající obvod dráhy. Zábory vyplývají především z nevypořádaných 

vlastnických vztahů (dráha dnes leží na pozemcích mimo vlastnictví SŽDC / ČD), z příliš úzkého 

pozemku dráhy (např. pro odvodnění trati, kabelové trasy apod.) a nebo z přidání koleje č. 4 na 

dobřichovickém zhlaví ŽST Praha –Radotín pro přímé napojení vlečky Českomoravský cement. 

Při realizaci bude nutné využít dočasně některých přilehlých pozemků pro plochy zařízení 

staveniště (ZS), přeložky inženýrských sítí a přístupy ke staveništi. Hranice drážního pozemku a 

hranice dočasných záborů tvoří obvod staveniště. Rozsah staveniště je vyznačen v části 

dokumentace I Geodetická dokumentace. 

Stavba „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)“ je dle Zásad územního 

rozvoje hlavního města Prahy stavbou veřejně prospěšnou, neboť je součástí veřejně 

prospěšné stavby Z/501/DZ „Praha 16, Velká Chuchle, Praha4, Praha 5, Praha 2, Praha 10, 

Praha 15 – Průjezd železničním uzlem Praha v rámci stavby III: tranzitního železničního 

koridoru Cheb – Bohumín“. 

Dotčená katastrální území včetně příslušných správních obvodů jsou patrná z následující 

tabulky (HMP = Hlavní město Praha): 
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Kraj Obec s 
rozšířenou 
působností 

Pověřená obec 
(Správní obvod 

v HMP) 

Obec 
(Městská část 

v HMP) 

Katastrální území 

Trať Praha Smíchov - Řevnice - Beroun (dotčené části) 

HMP - Praha 5 Praha 5 Hlubočepy 

HMP - Praha 16 Velká Chuchle Malá Chuchle 

HMP - Praha 16 Velká Chuchle Velká Chuchle 

HMP - Praha 16 Praha 16 Radotín 

Středočeský kraj4 Černošice Černošice Černošice Černošice 

Trať Praha Krč - odbočka Barrandov5 

HMP - Praha 4 Praha 4 Krč 

HMP - Praha 4 Praha 4 Braník 

HMP - Praha 4 Praha 4 Hodkovičky 

 

 
 

4 Na území Středočeského kraje a města Černošic zasahují pouze drážní technologie zabezpečovacího a 
sdělovacího zařízení (viz text před tabulkou). 

5 Na uvedená katastrální území zasahují pouze drážní technologie zabezpečovacího a sdělovacího zařízení. 
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3 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

Výchozím podkladem pro zpracování projektové dokumentace sdělovacího zařízení provozního 

souboru PS 02-22-22 Odbočka Velká Chuchle, kamerový systém stavby „Optimalizace trati 

Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)“ je: 

•  Zadání předmětné stavby; 

•  Přípravná dokumentace; 

•  Výsledky jednání uskutečněných v průběhu projektových prací; 

•  Místní šetření; 

•  Koordinace s ostatními zpracovateli projektových dokumentací; 

•  Rozpracovaná dokumentace souvisejících stavebních objektů a provozních 

souborů 

3.1 Údaje o souvisejících SO a PS 

Související PS a SO jsou: 

•  PS 91-22-02 Praha Smíchov - Černošice, přenosový systém 

•  PS 02-22-02 Odbočka Velká Chuchle, místní kabelizace 

•  PS 02-22-14 Odbočka Velká Chuchle, EZS 

•  PS 02-22-16 Odbočka Velká Chuchle, sdělovací zařízení 

•  PS 02-22-21 Trakční měnírna Chuchle, kamerový systém 

•  PS 02-22-25 Zastávka Praha Velká Chuchle, kamerový systém 

•  PS 03-22-23 ŽST Praha Radotín, kamerový systém 

3.2 Odchylky od předchozího stupně projektové dokumentace 

Oproti předchozímu stupni došlo k upřesnění některých částí technického řešení. 

3.3  Odchylky od platných norem a předpisů 

Projektová dokumentace pro provozní soubor PS 02-22-22 Odbočka Velká Chuchle, kamerový 

systém, byla zpracována v souladu s platnými normami ČSN a ostatními předpisy na ně 

navazujícími. 

3.4 Majitel investice 

Nově vybudované sdělovací zařízení je zařazeno do majetku SŽDC s.o., Dlážděná 1003/7, 110 

00 Praha 1. 

3.5 Rozsah dokumentace 
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Dokumentace je zpracována ve stupni „Projekt“ v souladu s předpisem č.146/2008 Sb. 

(Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb) a se směrnicí 

SŽDC č.11/2006 (Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a 

regionálních), včetně dalších dodatků a doplňků platných v době zpracování projektu a dle 

platných předpisů a norem a v souladu s TKP staveb drah.  

Tuto dokumentaci je nezbytné v dalším průběhu přípravy investice dopracovat do formy dPSŘ 

(dopracování projektového souhrnného řešení stavby). 
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4 STÁVAJÍCÍ STAV 

V současné době není v odbočce Velká Chuchle žádný kamerový systém. 

5 NAVRHOVANÝ STAV 

Účelem této části projektu je návrh na vybudování kamerového systému z důvodů vizuální 

kontroly, ochrany majetku před poškozením či odcizením. Kamerový systém bude vybudován 

na technologii IP s kompresí H.264. Pro komplexní řešení monitorování požadovaného prostoru 

železniční stanice bylo navrženo potřebné množství IP kamer, které monitorují situaci v okolí 

technologického objektu (vstup do TO) v odbočce Velká Chuchle. 

V rámci tohoto PS bude vybudován kamerový systém pro monitorování železničního přejezdu 

v ulici Starochuchelská. Kamerový systém bude vybudován na technologii IP s kompresí H.265 

nebo novější. Pro komplexní řešení monitorování požadovaného prostoru přejezdu bylo 

navrženo potřebné množství IP kamer, které monitorují situaci na přejezdu Kamerový systém je 

navržen pomocí optických kabelů, které zajistí lepší kvalitu přenosu a vyloučí rušivé vlivy. Bude 

použita metoda mikrotrubičkování pro snadnější manipulaci s optickými kabely. 

Pro ukládání záznamu z jednotlivých kamer bude využito nové kamerové uložiště v TO Praha 

Velká Chuchle. Dohledové pracoviště bude umístěno v dopravní kanceláři v ŽST Praha 

Radotín. Bude vybaveno monitory a počítačem s klávesnicí a myší. 

Pro ukládání záznamu z jednotlivých kamer na přejezdu bude využito nové kamerové uložiště 

v TO Praha Velká Chuchle. 

5.1 Umístění a směr pohledu kamer 

Pevné IP kamery budou umístěny na fasádě budovy a budou monitorovat situaci v okolí vstupu 

do objektu. IP kamery budou umístěny na závěsu pomocí konzol (držáků kamery). Konzoly pro 

IP kamery jsou součástí tohoto PS.  

Umístění a počet IP kamer: 

•  2x pevná IP kamera – kamery umístěny na technologickém objektu; 

•  2x pevná IP kamera – kamery umístěny na samostatných stožárech, sledující 

celkovou situaci na přejezdu; 

•  2x pevná IP kamera – kamery umístěny na samostatných stožárech, sloužící pro 

čtení SPZ projíždějících vozidel; 

Příslušenství kamerového systému bude umístěno v nové 19“ skříni 47U, která bude umístěna 

ve sdělovací místnosti v provozně-technologickém objektu. Napájení jednotlivých kamer na 

objektu bude zajištěno z PoE injketoru umístěného v 19“ skříni 01-02. 
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Na přejezdech budou jednotlivé kamery umístěny vždy společně po 2 na jednom stožáru 

s výložníkem. Jedna kamera bude sledovat celkovou přehlednou situaci na přejezdu tzn., že 

v záběru musí být vždy patrné výstražně červené světlo na signalizačním zařízení u přejezdu a 

zároveň projíždějící vozidlo. Druhá kamera bude zaměřena na „čtení“ SPZ. Kamery budou u 

přejezdů umístěny vždy z obou stran přejezdu, pokud to místní podmínky dovolují. Stožár pro 

kamerový systém na přejezdech se navrhuje výšky 6m nad terénem doplněný výložníkem. Na 

výložníku budou umístěny 2 ks kamer a 2 ks IR přístivů. Kamery budou doplněny externími IR 

přísvity s dostatečným dosahem a úhlem dosvitu, pro potřeby jednotlivých kamer. 

U jednotlivých kamer budou umístěny kamerové skříně „KS“, které budou sloužit pro připojení 

až 2 kamer. V kamerových skříních „KS“ budou ukončeny optické kabely a napájecí kabely. 

V kamerové skříni bude na DIN lištu osazen průmyslový switch s PoE napájením pro napájení 

jednotlivých kamer, napájecí zdroj a přepěťové ochrany. Jednotlivé kamery budou z kamerové 

skříně KS napojeny datovými kabely opatřenými konektory RJ45 zapojenými přes přepěťové 

ochrany do průmyslového switche. Venkovní kamerové skříně budou vybaveny na dvířkách 

magnetickým kontaktem pro kontrolu „nepovoleného“ otevření kamerové skříně. Kontakt bude 

připojen do průmyslového switche (mediakonvertoru) a dále bude informace přenesena do 

systému DDTS.  

Výškové umístění všech kamer musí vyhovovat požadavkům TSI PRM 2008/164/ES, odst. 

4.1.2.8. 

Kamery musí být umístěny tak, aby nenarušovaly viditelnost návěstidel zabezpečovacího 

zařízení. 

Před konečným stanovením umístění a směrování jednotlivých kamer je nutné provést 

pohledové kamerové zkoušky za přítomnosti a vyjádření kompetentních zástupců budoucího 

uživatele zařízení. 

IP kamery je nutné umístit tak, aby bylo v maximální míře realizováno: 

•  mechanické provedení a poloha bránící jejich poškození a zcizení; 

•  ochrana všech metalických vstupů jednotlivých kamer před statickými výboji a 

indukovaným přepětím. 

5.2 Kabelizace a připojení kamer 

5.2.1 Kamery na objektu 

Nové IP kamery umístěné na fasádě budovy budou připojeny pomocí metalických datových 

kabelů FTP cat.6.  

Kabely budou vedeny v ochranných elektroinstalačních trubkách pod omítkou uvnitř budovy a 

poté budou vedeny průrazy na venkovní stranu obvodových zdí, kde budou ukončeny přímo 

v IP kameře (ochranném krytu). Průrazy na fasádu objektu budou utěsněny a začištěny tak, aby 
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nedocházelo k pronikání vody do objektu. Průrazy uvnitř objektu budou v případě potřeby 

protipožárně utěsněny. 

5.2.2 Kamery na přejezdu v ulici Starochuchelská 

Nové IP kamery umístěné na přejezdu budou připojeny pomocí optických kabelů OK 4vl. SM.  

K pevným IP kamerám u přejezdu bude použita metoda mikrotrubičkování pro snadnější 

manipulaci s optickými kabely. Kabely budou vedeny v kabelovém žlabu a HDPE trubce. 

Optické kabely budou ukončeny ve sdělovací místnosti v objektu odbočky ve standardním 

rozvaděči pro optické kabely. Na straně kamerových skříní „KS“ budou optické kabely ukončeny 

optickými konektory v malém optickém rozvaděči pro 4 vlákna, který bude v rozvaděčových 

skříňkách umístěn společně s průmyslovým switchem, zdrojem pro napojení kamer a 

přepěťovými ochranami. Kamery budou s kamerovými skříněmi „KS“ připojeny metalickými 

kabely. 

Optické kabely budou umístěny do mikrotrubiček položených v rámci tohoto PS. Zafouknutí a 

ukončení optického kabelu bude provedeno rovněž v rámci tohoto PS. HDPE trubka pro kamery 

bude položena v rámci souvisejícího PS 02-22-02 Odbočka Velká Chuchle, místní kabelizace. 

5.3 Napájení kamer 

5.3.1 Kamery na objektu 

Napájení jednotlivých IP kamer bude provedeno pomocí datových metalických kabelů (FTP 

cat.6), které zároveň slouží i pro datové připojení jednotlivých kamer. Napájení bude provedeno 

pomocí technologie PoE (power over ethernet) z PoE injektoru (pro 2 IP kamery) umístěného v 

19“ skříni 01-02 ve sdělovací místnosti.  

5.3.2 Kamery na přejezdu v ulici Starochuchelská 

Napájení jednotlivých kamerovýcg skříní na samostatných stožárech u přejezdu bude řešeno 

z rozvaděče osvětlení RE1 + R1 budeovaného v rámci souvisejícího SO 02-66-04. V rámci 

tohoto souvisejícího SO bude v rozvaděči připraven vývod pro připojení kamerového systému. 

V rozvaděčích se navrhuje jistič 10A s proudovým chráničem. Pro napájení kamer bude použit 

kabel NYY 3Jx2,5, který bude ukončen v kamerové skříni. Jednotlivé kamery připojené 

z kamerových skříní pak budou napájeny pomocí metalického datového kabelu FTP pro 

venkovní použití z PoE portů v průmyslovém switchi. 

5.3.3 Uzemnění 

Pro správnou činnost proudového chrániče je nutné jednotlivé prvky KS na samostatných 

stožárech uzemnit. Uzemnění bude provedeno zemnícím páskem FeZn uloženým v terénu pod 

štěrkovým zásypem mimo hlavní kabelovou trasu. Tento pásek bude doplněn o zemnící tyč 
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1,5m. Pásovina bude vyvedena ke stožáru pro kamery a na jeho vnější straně bude pomocí 

svorky připojena na konstrukci.  

5.4 Ukončení kabelů a přenos signálu 

Všechny IP kamery budou připojeny na LAN TCP/IP síť a jejich obraz bude převeden Ethernet 

přes datový přepínač do lokálního uložiště (serveru). Záznam obrazu z jednotlivých kamer bude 

následně dostupný po DTS pomocí přenosového systému SDH. 

Přenos informací z kamerového systému bude směřován do dohledového pracoviště DDTS 

ŽDC způsobem uvedeným v Technických specifikacích SŽDC č. TS 2/2008-ZSE v planém 

znění. Pro monitorování stavu z KS (a dalších zařízení dle TS 2/2008-ZSE) bude sloužit 

dohledové pracoviště DDTS ŽDC. Dohledové pracoviště bude monitorovat a přijímat alarmní 

hlášení z vybraných signálů poskytovaných v SNMP dle rozsahu GV. Zejména alarmní hlášení 

o manipulaci s kamerou, její zakrytí, atd. 

5.5 Dohledové pracoviště a záznamové zařízení  

Pro ukládání záznamu z jednotlivých kamer z technologické budovy bude využito nové 16 

kanálové kamerové uložiště umístěné ve sdělovací místnosti v TO Odbočka Velká Chuchle. 

Uložiště bude umístěno ve sdělovací místnosti ve skříni 19“, 47U a bude vybudováno v rámci 

tohoto PS. Nové uložiště bude doplněno HDD o kapacitě min. 3TB.  

Kromě kamer umístěných na objektu TO budou na nové uložiště ukládány záznamy z kamer 

vybudovaných v zastávce Praha Velká Chuchle. Celkem se navrhuje na kamerové uložiště 

ukládat záznamy z 8 IP kamer.  

Pro ukládání záznamu z jednotlivých kamer na přejezdu v ulici Starochuchelská bude využito 

nové 8 kanálové kamerové uložiště umístěné ve sdělovací místnosti v TO Odbočka Velká 

Chuchle. Uložiště bude umístěno ve sdělovací místnosti ve skříni 19“, 47U a bude vybudováno 

v rámci tohoto PS. Nové uložiště bude doplněno HDD o kapacitě min. 2TB.  

V ŽST Praha Radotín bude vybudováno nové klientské pracoviště kamerového systému.  

Budování dohledových pracovišť není součástí tohoto PS. Dohledové pracoviště bude 

vybudováno v rámci PS 03-22-23 ŽST Praha Radotín, kamerový systém. 

5.5.1 Ostatní 

Z hlediska ukládání záznamu je nutné respektovat zákon 101/200 Sb. a směrnici SŽDC č.97 o 

ochraně osobních údajů pro provoz kamerových systémů se záznamovým zařízením a jejich 

registraci na Úřadu pro ochranu osobních údajů. Jde především o: 

•  Oprávnění přístupu k datům, nahlížení do záznamů a sledování on-line; 

•  Dobu uchovávání záznamů – max. 168 hodin; 
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•  Vymaskování záběrů objektů, které nejsou v majetku SŽDC a ČD; 

•  Vybavení sledovaných prostor jednotnými informačními tabulkami schváleného 

vzoru. 

Propojení jednotlivých kamer, kamerového serveru a klientského dohledového pracoviště bude 

pomocí přenosového systému a dálkové optické kabelizace. 

IP adresy všech kamer a kamerového uložiště bude přidělovat výhradně SŽDC s.o., Odbor 

automatizace a elektrotechniky (O14). Dodavatel si jednotlivé IP adresy vyžádá od O14 

v dostatečném předstihu před zahájením montáže. 

Před ukončením stavby musí dodavatel dodat správci systémů (SSZT) a na O14 výpis všech 

konfigurací a přístupová hesla nejvyšší úrovně ke všem dodávaným zařízením.  

Kamerový systém na přejezdu musí splňovat podmínky dle výnosu „Základní technické 

požadavky na kamerové systémy“ vydaný odborem O14, dne 23.2.2018 (č.j. 17453/2018-

SŽDC-O14). Zároveň kamerové systémy na přejezdech musí splňovat Technické specifikace 

„Kamerové systémy na železničních přejezdech, Vydání I.“ Číslo 1/2014-SZ.  

5.6 Požadavky na jednotlivé prvky KS 

Pro sledování výše uvedených prostor se navrhují pevné IP kamery v barevném provedení 

s pevnou ohniskovou vzdáleností a s automatickou clonou. Venkovní kamery budou umístěny 

izolovaně v povětrnostním krytu pro venkovní použití s vyhříváním.  

HW specifikace kamerového serveru a PC dohledového pracoviště platí v době zpracování 

projektu stavby. V době realizace stavby bude investorem odsouhlasena HW konfigurace 

kamerového serveru a PC dohledového pracoviště v cenách dle oceněného výkazu výměr 

zhotovitelem. 

5.6.1 Základní požadavky na pevnou kameru 

•  Min. obrazové rozlišení 3 MPix a vyšší 

•  Světelná citlivost 0,01 lx černobílý mód, 0,1 lux (* 0,08 lux) barevný mód  

•  Režim den/noc 

•  Videodetekce pohybu 

•  Maskování privátních zón 

•  Komprese – H.265, H.265+ 

•  Snímky za vteřinu – min. 1-25  programovatelné 

•  Síťové rozhraní – Ethernet 10/100Base-T (RJ-45) 

•  Protokol TCP/IP, multicast IP 

•  Napájení – PoE 

•  Krytí IP 66, antivandalní provedení 
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•  Provozní teplota -30°C až 60°C 

•  Mechanické provedení a poloha bránící jejich poškození a zcizení 

•  Chránit všechny metalické vstupy jednotlivých kamer před statickými výboji a 

indukovaným přepětím 

•  Kamery na přejezdech musí umožňovat snímání SPZ 

Specifikace pevné kamery se může lišit v závislosti na typu a výrobci. 

5.6.2 Základní požadavky na kamerové uložiště 

•  Typ rack provedení 19“ 

•  Napájení: volitelný redundantní zdroj 100 – 240 V AC, 50/60 Hz  

•  Spotřeba: max. 20 W (bez HDD)  

•  Provozní podmínky: -10 – 55 °C (vnitřní prostředí) 

•  Síťové rozhraní 2x RJ-45 10/100/1000 Mb/s 

•  4 × pozice pro pevný disk (SATA II / III s kapacitou až 6 TB) 

•  Počet kanálů (max. počet kamer) až 16 

•  Vstupní datový tok 160 Mb/s, výstupní datový tok 256 Mb/s 

•  Komprese H.264, H.265 

•  Rozlišení pro záznam až 12Mpix, 4K (8Mpix), 6 Mpix 

•  USB port 2x USB 2.0, 1x USB 3.0 

Specifikace kamerového uložiště (diskového pole) se může lišit v závislosti na typu a výrobci 

serveru. 

5.7 Pokyny pro montáž a demontáž 

Veškeré práce spojené s montáží a demontáží sdělovacích zařízení a kabelů jsou obvyklé a 

nevyžadují zvláštního upozornění. Je třeba postupovat tak, aby demontovaná zařízení byla i 

nadále použitelná pro další možnou montáž do nových lokalit nebo popř. na náhradní díly. Musí 

být provedena úzká koordinovanost prací s pokládkou místní kabelizace, rozhlasové 

kabelizace, informačního systému, zabezpečovacího zařízení a venkovního osvětlení 

v této železniční stanici. 

Je nutné respektovat zákon 101/200 Sb. a směrnici SŽDC č.97 o ochraně osobních údajů pro 

provoz kamerových systémů se záznamovým zařízením a jejich registraci na Úřadu pro 

ochranu osobních údajů. Jde především o: 

•  Oprávnění přístupu k datům, nahlížení do záznamů a sledování on-line; 

•  Dobu uchovávání záznamů – max. 168 hodin; 

•  Vymaskování záběrů objektů, které nejsou v majetku SŽDC a ČD; 

•  Vybavení sledovaných prostor jednotnými informačními tabulkami schváleného 

vzoru. 
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Před konečným stanovením umístění a směrování jednotlivých kamer provést pohledové 

kamerové zkoušky za přítomnosti a vyjádření kompetentních zástupců budoucího uživatele 

zařízení. 

V případě instalace kamerového systému na zařízení ve správě SŽDC je bezpodmínečně nutné 

respektovat všechny podmínky vydané OAE jako příloha k dopisu 7058/201-O14 „Základní 

technické požadavky na kamerové systémy“. 

5.8 Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

Práce na sdělovacích zařízeních a vedeních podle této PD mohou řídit a provádět pouze 

pracovníci s předepsanou kvalifikací (vzdělání, odborná praxe, školení, přezkoušení atd.) a 

zdravotní způsobilostí. 

Při práci je třeba dodržovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpečnostní 

předpisy. Týká se to především ohrožení vyplývajících z práce na elektrických zařízeních, práce 

v kolejišti a souběhu prací na různých PS a SO stavby. 

Pracoviště musí být předepsaným způsobem vybaveno a zajištěno. 

Kromě obecných kvalifikačních předpokladů (odborné vzdělání a praxe v přísl. profesní 

specializaci) je třeba respektovat předpisy: 

•  SŽDC Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování 

dráhy a drážní dopravy 

•  SŽDC Bp1 – předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

•  T4 – provoz technických zařízení datové sítě 

•  SŽDC (ČSD) T10 Údržba a opravy televizních zařízení 

•  SŽDC (ČSD) T31 Udržování sdělovacích a zabezpečovacích kabelů 

•  SŽDC (ČSD) T35 Údržba a opravy zařízení rozhlasových, hodinových, 

informačních a požární signalizace 

Příslušné normy TNŽ a elektrotechnické normy ČSN zejména pak: 

•  ČSN 33 2000-4-41 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Všeobecné přepisy pro 

ochranu před nebezpečných dotykovým proudem 

•  ČSN 33 2160 – Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích 

vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN, ZVN 

•  ČSN 34 2040 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu 

sdělovacích a zabezpečovacích vedení a zařízení před nebezpečnými a rušivými 

vlivy elektrické trakce 25 kV, 50 Hz 

•  ČSN 34 2300 – Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení 
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5.9 Péče o životní prostředí 

Při navrhované výstavbě je třeba dodržovat z hlediska péče o životní prostředí především tato 

všeobecně platná opatření: 

•  mechanismy používané při provádění zemních prací musí být správně seřízeny 

(exhalace!) a běh motorů musí být omezen na nezbytně nutnou dobu (zemní 

práce, chránička) 

•  ekologicky nebezpečný odpad (např. zbytky barev, laků, rozpouštědel, ředidel, 

ropných produktů, elektrolytu, odřezky kabelů a jejich obalů atd.) musí být 

odborně likvidován podle ekologických a bezpečnostních zásad - nikdy nesmí být 

ponechán na místech prací. 

•  po dokončení prací musí být staveniště řádně uklizeno. To platí zejména pro 

úseky kabelové rýhy prováděné v závěrečných fázích stavby (např.nástupiště), 

kde je nutné odklidit přebytečnou zeminu a uvést povrch do stavu umožňujícího 

finální úpravu povrchu 

•  předpokládané nároky na likvidaci odpadových materiálů jsou u tohoto 

provozního souboru minimální, zejména proto, že nebudou prováděny žádné 

demoliční práce. Zbytky kabelů a vodičů, stavebních nátěrů, nátěrových hmot a 

ředidel  jakož i komunální odpad budou likvidovány jednotlivými postupy v rámci 

stavby. 

6 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO REALIZACI PS A SO 

Pokud by bylo přistoupeno k etapizaci rekonstrukce železniční stanice, bude nutno tuto podřídit 

stavebním postupům odpovídajícím dopravní technologii, tak aby nebyl dlouhodobě narušen 

provoz ani nákladní ani osobní dopravy v jednotlivých stanicích. 

7 OCHRANA ELEKTRICKÝCH ROZVODŮ 

7.1 Prostředí 

Vnitřní prvky sdělovacího zařízení jsou umístěny uvnitř budov v prostředí normálním dle ČSN 

33 2000-3. Vnější kabely a prvky jsou konstruované pro vnější prostředí.  

7.2  Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí. 

U živých částí ve sdělovacích místnostech bude ochrana před nebezpečným dotykem živých 

částí provedena zábranou, neboť se jedná o umístění zařízení v prostorách přístupných pouze 

určeným pracovníkům s elektrotechnickou kvalifikací ve smyslu čl. 4212.3N3 ČSN 33 2000-4-

421 a čl. 5.4 ČSN 34 2600. Dveře musí být uzamčeny a opatřeny bezpečnostními tabulkami 

podle ČSN 34 2600. 
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7.3 Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí 

Pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí platí příslušná ustanovení ČSN 34 

2600 a ČSN 33 2000-4-421. Podle druhu jednotlivých napájecích soustav se užívá 

následujících způsobů ochran: 

Ochrana samočinným odpojením od zdroje v síti TNC-S 3x400/2321V, 50Hz (3x380/220V) 

Ochrana neživých částí obvodů FELV (napájení malým stejnosměrným napětím 24V, 48V, 

60V).  

U zařízení v prostorách normálních a nebezpečných stačí provést ochranu základní, u zařízení 

umístěného v prostorách zvlášť nebezpečných se provede s ohledem na prostředí ochrana 

zvýšená tím, že se provede doplňkové pospojování neživých částí.  

8 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, LIKVIDACE ODPADŮ 

Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit ustanovením 

zákona č. 2185/20021Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství.  

Likvidace odpadů je prováděna podle programu odpadového hospodářství viz Vyhláška MŽP č. 

383/20021Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Odpadový materiál bude uložen dle 

kategorizace odpadů nezávadným způsobem na řízenou skládku, kde musí dodavatel uzavřít 

smlouvu o uložení odpadového materiálu s osobou oprávněnou k nakládání s odpady. 

9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců 

při práci s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví, která se týkají výkonu práce. 

(odst.1 § 101 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce) 

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní 

prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

přijímáním opatření k předcházení rizikům (odst. 1 §102 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet 

rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik. 

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a 

procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na 

základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění. 

K tomu je povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

zejména stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových 
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faktorů pracovních podmínek a dodržet metody a způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů 

(viz odst. 3  § 102 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

Realizace opatření musí vždy odpovídat požadavkům bezpečnostních předpisů, norem a jiných 

závazných předpisů, návodům výrobce, technologickým a pracovním postupům příp. místním 

bezpečnostním předpisům, a také závazným dokumentům správců inženýrských sítí a 

dokumentů týkajících se střetu s železniční dopravou, s dopravou silniční a dopravou na 

vodních tocích. 

Přehled základních legislativních předpisů BOZP platných pro oblast stavebnictví: 

- Z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce (v platném znění) 

- Z.č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 

nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (v platném znění) 

- Z.č. 251/2005 Sb., o inspekci práce (v platném znění) 

- Z.č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících  

zákonů (v platném znění) 

- Z.č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů (v platném znění) 

- Z.č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (v úplném znění) 

(v platném znění) 

- Z.č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (v platném znění) 

- Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice (v platném znění) 

- Vyhláška  č. 85/1978 Sb., kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení (v 

platném znění) 

- Vyhláška  č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 

- Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 

- Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 

- Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 

práce a technických zařízení 

- Vyhláška č. 73/2010 Sb., stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich 

zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti  
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- Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, 

limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů  a podmínky odběru 

biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitostí hlášení 

prací s azbestem a biologickými činiteli 

- Vyhláška č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí 

azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací 

- Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování 

a nahřívání živic v tavných nádobách 

- NV č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích 

- NV 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

- NV 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

- NV 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, 

které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 

- NV 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

- NV 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků 

- NV 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a signálů 

- NV 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 

- NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

- NV 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 

Další požadavky související se stavební činností na železniční dopravní cestě: 

- Op 16 – Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci: předpis stanovuje základní 

podmínky a předpoklady k zajištění BOZP. Předpis je závazný pro všechny 

zaměstnance ČD a pro ostatní právnické a fyzické osoby, které na základě smluvního 

vztahu s ČD vykonávají pro ČD práce nebo jinou činnost a tímto smluvním vztahem jsou 

k tomu vázány. 

- SŽDC – E10 – Předpis pro provoz, obsluhu a údržbu trakčního vedení: Fyzická osoba, 

podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba (není zaměstnancem SŽDC), která se 
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podílí na provozu, obsluze nebo údržbě TV, musí být k dodržování ustanovení předpisu 

SŽDC E10 zavázána smluvně. 

- TNŽ 34 3109 – Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho blízkosti 

na železničních drahách celostátních, regionálních a vlečkách  

- Směrnice SŽDC č.50 – Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech 

na drahách provozovaných státní organizací Správa železniční dopravní cesty 

10 ROZPOČTOVÁ ČÁST - VÝKAZ VÝMĚR 

10.1 Vypracování rozpočtu 

Rozpočtová dokumentace na tento projekt byla zpracována dle „Třídníků“ tj. datové základny 

SŽDC a OTSKP v cenové hladině roku 2016.   

Rozpočet s oceněním bude obsažen v samostatné složce a nebude součástí této PD. Ve všech 

soupravách je obsažen pouze výkaz výměr. 


