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Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) — Cernosice (mimo)
PS 02-22-22 Odbocka Velka Chuchle, kamerovy systém

1 IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby:

Misto stavby:

Katastralni uzemi:

Spravni obvod HMP:
Povérena obec:

Kraj:

Predmét dokumentace:

1.2 Udaje o zadateli

Investor a objednatel:

Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) - Cerno$ice (mimo)

Usek Praha-Smichov — Praha-Radotin na Zelezniéni trati Praha-
Smichov — Beroun, ktera je soucasti lll. tranzitniho Zelezni¢niho
koridoru Praha — Plzefi — Cheb — statni hranice SRN. Zacatek
stavby je v km 1,805" a konec v km 10,5612,

Smichov, Hlubocepy, Mala Chuchle, Velka Chuchle, Radotin;
Cernosice; Kr¢, Branik, Hodkovigky

Praha 4, Praha 5, Radotin 16
Cernosice
Hlavni mésto Praha, Stfedocesky?

Projekt stavby (dokumentace pro stavebni povoleni)

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, s.o.
Dlazdéna 1003/7

110 00 PRAHA 1

IC: 70 99 42 34

DIC: CZ 70 99 42 34

1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Dodavatel dokumentace:

SUDOP PRAHA a.s.
OlSanské 1a

130 80 PRAHA 3
ICO: 25 79 33 49

! Technologicky bude stavba zasahovat a7 do VB ZST Prahy Smichov a do VB ZST Praha Kr¢&

2 Jde o nové staniceni. Za konec stavby zasahuje pouze napojeni do stévajiciho stavu, které vSak nepiekrodi
hranice katastrdlnitho dzemi Radotin s vyjimkou pokladky kabelti zabezpeCovactho a sdé€lovactho zafizeni (na
pozemku dréahy) do hradla Kosof v k.i. Cernosice (stavajici km 13,090).

3 Na tizem{ StiedoCeského kraje zasahuje stavba pouze technologicky.
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sSUDOP Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) — Cernosice (mimo)
h PRAHA PS 02-22-22 Odbocka Velka Chuchle, kamerovy systém

DIC: CZ 25 79 33 49
Zpracovatelsky utvar: Stredisko 250 Hradec Kralové
Hradecké& 1151
500 03 Hradec Kralové
Hlavni subdodavatelé: METROPROJEKT Praha a.s.
|.P.Pavlova 1786/2
120 00 Praha 2
ICO: 452 71 895
Hlavni inzenyr projektu:  Ing. Miroslav Krsek
autorizovany inzenyr pro dopravni stavby

autorizace CKAIT 0601655
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sSUDOP Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) — Cernosice (mimo)
h PRAHA PS 02-22-22 Odbocka Velka Chuchle, kamerovy systém

2 ZAKLADNI UDAJE O STAVBE
2.1 Udaje o umisténi stavby

Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) - Cerno$ice (mimo) je rekonstrukce celostatni drahy,
ktera je soucasti lll. tranzitniho Zelezniéniho koridoru Ceské republiky. Jde o celostatni drahu
Praha — Revnice — Beroun (8.521B).

Stavba zacina v souladu se Zadavaci dokumentaci u vjezdovych navéstidel Zelezni¢ni stanice
(ZST) Praha Smichov v km 1,805. Konec definitivni &4sti stavby je v km 10,561.

Stavba ,Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) - Cerno$ice (mimo)“ navazuje na stavbu
,2Optimalizace trati Praha hl.n.- Praha Smichov®, ktera bude realizovana nasledné. Néasledné
bude realizovan i navazujici isek Praha Radotin — Beroun.

Dotéena je takeé trat Praha VrSovice sef. n. — Praha Radotin (€.521A), a to stavebné v Useku
mezi tunelem v Malé Chuchli a Prahou Radotinem.

Upravy dréznich technologii (zabezpe&ovaci a sdélovaci zafizeni) zasahuji z technickych
davodu do nejblizSich dopraven. Zabezpecovaci a sdélovaci zafizeni je tedy napojeno na
stavajici stani¢ni zabezpec€ovaci zafizeni v Zelezni¢nich stanicich Praha-Smichov a Praha-Kr¢.
Smérem do Berouna bude zabezpecovaci zafizeni napojeno do hradla Kosof.

Stavba bude realizovana v zdsadni €asti na draznich pozemcich, ojedinéle na pozemcich
lezicich mimo stavajici obvod drahy. Zabory vyplyvaji predevS§im z nevypofadanych
vlastnickych vztaht (draha dnes leZi na pozemcich mimo vlastnictvi SZDC / CD), z pfili§ tzkého
pozemku drahy (napf. pro odvodnéni trati, kabelové trasy apod.) a nebo z pfidani koleje €. 4 na
dobfichovickém zhlavi ZST Praha —Radotin pro pfimé napojeni viedky Ceskomoravsky cement.

Pfi realizaci bude nutné vyuzit doCasné nékterych pfilehlych pozemkd pro plochy zafizeni
stavenisté (ZS), prelozky inzenyrskych siti a pfistupy ke stavenisti. Hranice drazniho pozemku a
hranice doCasnych zdborG tvofi obvod staveniSté. Rozsah staveniSté je vyznacen v Casti
dokumentace | Geodeticka dokumentace.

Stavba ,Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) - Cernosice (mimo)* je dle Zasad Uzemniho
rozvoje hlavniho meésta Prahy stavbou vefejné prospéSnou, nebot je soucCasti verejné
prospésné stavby Z/501/DZ ,Praha 16, Velka Chuchle, Praha4, Praha 5, Praha 2, Praha 10,
Praha 15 — Prljezd Zelezni€nim uzlem Praha vramci stavby lll: tranzitniho Zelezniniho
koridoru Cheb — Bohumin®.

Dotéena katastralni Uzemi vcetné pfisluSnych spravnich obvodu jsou patrna z nasledujici
tabulky (HMP = Hlavni mésto Praha):
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Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) — Cernosice (mimo)

h PRAHA PS 02-22-22 Odbocka Velka Chuchle, kamerovy systém
Kraj Obec s Povérena obec Obec Katastralni tzemi
rozsifenou (Spravni obvod (Méstska cast
pusobnosti
v HMP) v HMP)
Trat Praha Smichov - Revnice - Beroun (dotéené &asti)
HMP - Praha 5 Praha 5 Hlubocepy
HMP - Praha 16 Velké Chuchle Mala Chuchle
HMP - Praha 16 Velkd Chuchle Velké Chuchle
HMP - Praha 16 Praha 16 Radotin
Stfedodesky kraj* Cernosice Cernosice Cernosice Cernosice
Trat' Praha Kr¢ - odbocka Barrandov®
HMP - Praha 4 Praha 4 Kré
HMP - Praha 4 Praha 4 Branik
HMP - Praha 4 Praha 4 Hodkovicky

ZN 2

4 Na tizemi StiedoGeského kraje a mésta CernoSic zasahuji pouze drdZni technologie zabezpeCovaciho a
sdélovaciho zatizeni (viz text pfed tabulkou).

ZN 2

5> Na uvedend katastralni tizem{ zasahuji pouze draZni technologie zabezpecovaciho a sd&lovaciho zaifzeni.
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sSUDOP Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) — Cernosice (mimo)
h PRAHA PS 02-22-22 Odbocka Velka Chuchle, kamerovy systém

3 VYCHOZi PODKLADY PRO ZPRACOVANIi PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Vychozim podkladem pro zpracovani projektové dokumentace sdélovaciho zafizeni provozniho
souboru PS 02-22-22 Odbocka Velka Chuchle, kamerovy systém stavby ,Optimalizace trati
Praha Smichov (mimo) — Cernosice (mimo)* je:

» Zadani predmétné stavby;

» Pripravna dokumentace;

» Vysledky jednani uskutec¢nénych v prabéhu projektovych praci;

» Mistni Setfeni;

» Koordinace s ostatnimi zpracovateli projektovych dokumentaci;

» Rozpracovana dokumentace souvisejicich stavebnich objektl a provoznich
soubort

3.1 Udaje o souvisejicich SO a PS
Souvisejici PS a SO jsou:

+ PS 91-22-02 Praha Smichov - Cernosice, pfenosovy systém

» PS 02-22-02 Odbocka Velkd Chuchle, mistni kabelizace

e PS 02-22-14 Odbocka Velka Chuchle, EZS

» PS 02-22-16 Odbocka Velk& Chuchle, sdélovaci zafizeni

» PS 02-22-21 Trakéni ménirna Chuchle, kamerovy systém

* PS 02-22-25 Zastavka Praha Velka Chuchle, kamerovy systém
+ PS 03-22-23 ZST Praha Radotin, kamerovy systém

3.2 Odchylky od predchoziho stupné projektové dokumentace

Oproti pfedchozimu stupni doS$lo k upfesnéni nékterych ¢asti technického feseni.

3.3 Odchylky od platnych norem a predpist

Projektova dokumentace pro provozni soubor PS 02-22-22 Odbocka Velka Chuchle, kamerovy
systém, byla zpracovana v souladu s platnymi normami CSN a ostatnimi pfedpisy na né
navazujicimi.

3.4 Maijitel investice

Nové vybudované sdélovaci zafizeni je zafazeno do majetku SZDC s.o., Dlazdéna 1003/7, 110
00 Praha 1.

3.5 Rozsah dokumentace
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sSUDOP Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) — Cernosice (mimo)
h PRAHA PS 02-22-22 Odbocka Velka Chuchle, kamerovy systém

Dokumentace je zpracovana ve stupni ,Projekt* v souladu s predpisem ¢.146/2008 Sb.
(Vyhlaska o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb) a se smérnici
SZDC &.11/2006 (Dokumentace pro pripravu staveb na Zelezniénich drahach celostétnich a
regionalnich), v€etné dalSich dodatk(l a dopliikt platnych v dobé zpracovani projektu a dle
platnych predpist a norem a v souladu s TKP staveb drah.

Tuto dokumentaci je nezbytné v dalsim prabé&hu pripravy investice dopracovat do formy dPSR
(dopracovani projektového souhrnného feseni stavby).
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sSUDOP Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) — Cernosice (mimo)
h PRAHA PS 02-22-22 Odbocka Velka Chuchle, kamerovy systém

4 STAVAJICI STAV

V soucasné dobé neni v odboc¢ce Velkd Chuchle zadny kamerovy systém.

5 NAVRHOVANY STAV

Ugelem této &asti projektu je navrh na vybudovani kamerového systému z diivodd vizudlni
kontroly, ochrany majetku pfed poSkozenim &i odcizenim. Kamerovy systém bude vybudovan
na technologii IP s kompresi H.264. Pro komplexni FeSeni monitorovani pozadovaného prostoru
Zelezniéni stanice bylo navrzeno potfebné mnozstvi IP kamer, které monitoruji situaci v okoli
technologického objektu (vstup do TO) v odbocce Velka Chuchle.

V ramci tohoto PS bude vybudovan kamerovy systém pro monitorovani zelezni¢niho prejezdu
v ulici Starochuchelska. Kamerovy systém bude vybudovan na technologii IP s kompresi H.265
nebo noveéjSi. Pro komplexni FeSeni monitorovani pozadovaného prostoru prejezdu bylo
navrzeno potfebné mnozstvi IP kamer, které monitoruji situaci na prejezdu Kamerovy systém je
navrzen pomoci optickych kabell, které zajisti lepsi kvalitu pfenosu a vylouéi rusivé vlivy. Bude
pouzita metoda mikrotrubiCkovani pro snadnéjsi manipulaci s optickymi kabely.

Pro ukladani zaznamu z jednotlivych kamer bude vyuzito nové kamerové ulozisté v TO Praha
Velkd Chuchle. Dohledové pracovisté bude umisténo v dopravni kancelafi v ZST Praha
Radotin. Bude vybaveno monitory a pocitacem s klavesnici a mysi.

Pro ukladani zaznamu z jednotlivych kamer na prejezdu bude vyuZzito nové kamerové ulozisté
v TO Praha Velka Chuchle.

5.1 Umisténi a smér pohledu kamer

Pevné IP kamery budou umistény na fasadé budovy a budou monitorovat situaci v okoli vstupu
do objektu. IP kamery budou umistény na zavésu pomoci konzol (drzakd kamery). Konzoly pro
IP kamery jsou soucasti tohoto PS.

Umisténi a pocet IP kamer:

» 2x pevna IP kamera — kamery umistény na technologickém objektu;

» 2x pevna IP kamera — kamery umistény na samostatnych stozarech, sledujici
celkovou situaci na prejezdu;

» 2x pevna IP kamera — kamery umistény na samostatnych stozarech, slouzici pro
¢teni SPZ projizdéjicich vozidel;

Pfislusenstvi kamerového systému bude umisténo v nové 19“ skfini 47U, ktera bude umisténa
ve sdélovaci mistnosti v provozné-technologickém objektu. Napajeni jednotlivych kamer na
objektu bude zajisténo z PoE injketoru umisténého v 19 skiini 01-02.
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sSUDOP Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) — Cernosice (mimo)
h PRAHA PS 02-22-22 Odbocka Velka Chuchle, kamerovy systém

Na prejezdech budou jednotlivé kamery umistény vzdy spoleéné po 2 na jednom stozaru
s vyloznikem. Jedna kamera bude sledovat celkovou pfehlednou situaci na prejezdu tzn., ze
v zabéru musi byt vzdy patrné vystrazné Cervené svétlo na signalizaénim zafizeni u prejezdu a
zaroven projizdéjici vozidlo. Druha kamera bude zaméfena na ,Cteni* SPZ. Kamery budou u
prejezdd umistény vzdy z obou stran prejezdu, pokud to mistni podminky dovoluji. Stozar pro
kamerovy systém na pfejezdech se navrhuje vySky 6m nad terénem dopinény vyloZznikem. Na
vylozniku budou umistény 2 ks kamer a 2 ks IR pfistivi. Kamery budou doplnény externimi IR
pFisvity s dostate€nym dosahem a uhlem dosvitu, pro potfeby jednotlivych kamer.

U jednotlivych kamer budou umistény kamerové skiiné ,KS*, které budou slouZzit pro pfipojeni
az 2 kamer. V kamerovych skfinich ,KS* budou ukoneny optické kabely a napéjeci kabely.
V kamerové skfini bude na DIN listu osazen pramyslovy switch s POE napajenim pro napajeni
jednotlivych kamer, napdjeci zdroj a prfepétové ochrany. Jednotlivé kamery budou z kamerové
skfiné KS napojeny datovymi kabely opatfenymi konektory RJ45 zapojenymi pres prepétove
ochrany do primyslového switche. Venkovni kamerové skiiné budou vybaveny na dvifkach
magnetickym kontaktem pro kontrolu ,nepovoleného” otevieni kamerové skfiné. Kontakt bude
pfipojen do prumyslového switche (mediakonvertoru) a déle bude informace pfenesena do
systému DDTS.

Vyskové umisténi vSech kamer musi vyhovovat poZadavkim TSI PRM 2008/164/ES, odst.
4.1.2.8.

Kamery musi byt umistény tak, aby nenaruSovaly viditelnost navéstidel zabezpecovaciho
zafizeni.
Pfed kone€nym stanovenim umisténi a smérovani jednotlivych kamer je nutné provést

pohledové kamerové zkousSky za pfitomnosti a vyjadifeni kompetentnich zastupct budouciho
uzivatele zafizeni.

IP kamery je nutné umistit tak, aby bylo v maximalni mife realizovano:

» mechanické provedeni a poloha branici jejich poskozeni a zcizeni;
» ochrana v8ech metalickych vstupt jednotlivych kamer pred statickymi vyboji a
indukovanym prepétim.

5.2 Kabelizace a pripojeni kamer

5.2.1 Kamery na objektu

Nové IP kamery umisténé na fasadé budovy budou pfipojeny pomoci metalickych datovych
kabell FTP cat.6.

Kabely budou vedeny v ochrannych elektroinstalacnich trubkach pod omitkou uvnitf budovy a
poté budou vedeny prlirazy na venkovni stranu obvodovych zdi, kde budou ukon&eny pfimo
v IP kamerfe (ochranném krytu). Prarazy na fasadu objektu budou utésnény a zacistény tak, aby

&
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sSUDOP Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) — Cernosice (mimo)
b, PRAHA PS 02-22-22 Odboc¢ka Velka Chuchle, kamerovy systém

nedochéazelo k pronikani vody do objektu. Prarazy uvnitf objektu budou v pfipadé potreby
protipozarné utésnény.

5.2.2 Kamery na prejezdu v ulici Starochuchelska
Nové IP kamery umisténé na prejezdu budou pfipojeny pomoci optickych kabeld OK 4vl. SM.

K pevnym |IP kameram u prejezdu bude pouzita metoda mikrotrubiCkovani pro snadné;si
manipulaci s optickymi kabely. Kabely budou vedeny v kabelovém Zlabu a HDPE trubce.
Optické kabely budou ukonéeny ve sdélovaci mistnosti v objektu odbocky ve standardnim
rozvadéci pro optické kabely. Na strané kamerovych skfini ,KS* budou optické kabely ukon&eny
optickymi konektory v malém optickém rozvadéci pro 4 vlakna, ktery bude v rozvadécovych
skfinkach umistén spole€né s pramyslovym switchem, zdrojem pro napojeni kamer a
prepétovymi ochranami. Kamery budou s kamerovymi skfinémi ,KS* pfFipojeny metalickymi
kabely.

Optické kabely budou umistény do mikrotrubi¢ek polozenych v ramci tohoto PS. Zafouknuti a
ukonceni optického kabelu bude provedeno rovnéz v ramci tohoto PS. HDPE trubka pro kamery
bude polozena v ramci souvisejiciho PS 02-22-02 Odbocka Velka Chuchle, mistni kabelizace.

5.3 Napajeni kamer

5.3.1 Kamery na objektu

Napéjeni jednotlivych IP kamer bude provedeno pomoci datovych metalickych kabelt (FTP
cat.6), které zaroven slouzi i pro datové pfipojeni jednotlivych kamer. Napajeni bude provedeno
pomoci technologie PoE (power over ethernet) z PoE injektoru (pro 2 IP kamery) umisténého v
19“ skiini 01-02 ve sdélovaci mistnosti.

5.3.2 Kamery na prejezdu v ulici Starochuchelska

Napéjeni jednotlivych kamerovycg skfini na samostatnych stozarech u prejezdu bude feSeno
z rozvadéce osvetleni RE1 + R1 budeovaného v ramci souvisejiciho SO 02-66-04. V ramci
tohoto souvisejiciho SO bude v rozvadéci pfipraven vyvod pro pfipojeni kamerového systému.
V rozvadécich se navrhuije jistic¢ 10A s proudovym chrani¢em. Pro napajeni kamer bude pouzit
kabel NYY 3Jx2,5, ktery bude ukonfen v kamerové skiini. Jednotlivé kamery pfipojené
z kamerovych skfini pak budou napajeny pomoci metalického datového kabelu FTP pro
venkovni pouziti z PoE portd v pramyslovém switchi.

5.3.3 Uzemnéni

Pro spravnou c¢innost proudového chrani¢e je nutné jednotlivé prvky KS na samostatnych
stozarech uzemnit. Uzemnéni bude provedeno zemnicim paskem FeZn ulozenym v terénu pod
Stérkovym zasypem mimo hlavni kabelovou trasu. Tento pdsek bude doplnén o zemnici ty¢
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1,5m. Pasovina bude vyvedena ke stozaru pro kamery a na jeho vnégjsi strané bude pomoci
svorky pfipojena na konstrukci.

5.4 Ukonceni kabell a prenos signalu

V8echny IP kamery budou pfipojeny na LAN TCP/IP sit a jejich obraz bude pfeveden Ethernet
pres datovy prepinac do lokalniho ulozisté (serveru). Zdznam obrazu z jednotlivych kamer bude
nasledné dostupny po DTS pomoci pfenosového systému SDH.

Pfenos informaci z kamerového systému bude sméfovan do dohledového pracovisté DDTS
ZDC zplisobem uvedenym v Technickych specifikacich SZDC &. TS 2/2008-ZSE v planém
znéni. Pro monitorovani stavu z KS (a dalSich zafizeni dle TS 2/2008-ZSE) bude slouZit
dohledové pracovi$té DDTS ZDC. Dohledové pracovi§té bude monitorovat a pfijimat alarmni
hlaSeni z vybranych signalt poskytovanych v SNMP dle rozsahu GV. Zejména alarmni hlaSeni
o0 manipulaci s kamerou, jeji zakryti, atd.

5.5 Dohledové pracovisté a zaznamové zarizeni

Pro ukladani zaznamu z jednotlivych kamer z technologické budovy bude vyuZito nove 16
kandlové kamerové ulozisté umisténé ve sdélovaci mistnosti v TO Odbocka Velkd Chuchle.
UloZidté bude umisténo ve sdélovaci mistnosti ve skfini 19, 47U a bude vybudovano v ramci
tohoto PS. Nové ulozisté bude doplnéno HDD o kapacité min. 3TB.

Kromé& kamer umisténych na objektu TO budou na nové uloZisté uklddany zdznamy z kamer
vybudovanych v zastavce Praha Velkd Chuchle. Celkem se navrhuje na kamerové ulozisté
ukladat zdznamy z 8 IP kamer.

Pro ukladani zaznamu z jednotlivych kamer na prejezdu v ulici Starochuchelska bude vyuzito
nové 8 kanalové kamerové ulozisté umisténé ve sdélovaci mistnosti v TO Odbocka Velka
Chuchle. Ulozisté bude umisténo ve sdélovaci mistnosti ve skfini 19 47U a bude vybudovano
v ramci tohoto PS. Nové uloZisté bude doplnéno HDD o kapacité min. 2TB.

V ZST Praha Radotin bude vybudovano nové klientské pracovisté kamerového systému.

Budovani dohledovych pracovist neni soucasti tohoto PS. Dohledové pracovisté bude
vybudovano v ramci PS 03-22-23 ZST Praha Radotin, kamerovy systém.

5.5.1 Ostatni

Z hlediska ukladani zaznamu je nutné respektovat zakon 101/200 Sb. a smérnici SZDC &.97 o
ochrané osobnich Udaji pro provoz kamerovych systému se zdznamovym zafizenim a jejich
registraci na Uradu pro ochranu osobnich Gdajd. Jde predevsim o:

» Opravnéni pfistupu k datam, nahlizeni do zaznamu a sledovani on-line;
* Dobu uchovavani zaznamua — max. 168 hodin;
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+ Vymaskovani zabér( objekt, které nejsou v majetku SZDC a CD;
» Vybaveni sledovanych prostor jednotnymi informa&nimi tabulkami schvéleného
VZOoru.

Propojeni jednotlivych kamer, kamerového serveru a klientského dohledového pracovisté bude
pomoci pfenosového systému a dalkové optické kabelizace.

IP adresy v&ech kamer a kamerového ulozi§té bude pfidélovat vyhradné SZDC s.o., Odbor
automatizace a elektrotechniky (O14). Dodavatel si jednotlivé IP adresy vyzada od O14
v dostate¢ném predstihu pfed zahajenim montaze.

Pfed ukoncenim stavby musi dodavatel dodat spravci systéemua (SSZT) a na O14 vypis vSech
konfiguraci a pfistupova hesla nejvyssi arovné ke vSem dodavanym zafizenim.

Kamerovy systém na prejezdu musi splfiovat podminky dle vynosu ,Zakladni technické
pozadavky na kamerové systémy“ vydany odborem O14, dne 23.2.2018 (&.j. 17453/2018-
SZDC-014). Zaroveii kamerové systémy na prejezdech musi splfiovat Technické specifikace
,Kamerové systémy na Zelezniénich prejezdech, Vydani 1. Cislo 1/2014-SZ.

5.6 Pozadavky na jednotlivé prvky KS

Pro sledovani vySe uvedenych prostor se navrhuji pevné IP kamery v barevném provedeni
s pevnou ohniskovou vzdalenosti a s automatickou clonou. Venkovni kamery budou umistény
izolované v povétrnostnim krytu pro venkovni pouziti s vyhfivanim.

HW specifikace kamerového serveru a PC dohledového pracovisté plati v dobé& zpracovani
projektu stavby. V dobé realizace stavby bude investorem odsouhlasena HW konfigurace
kameroveho serveru a PC dohledového pracovisté v cenach dle ocenéného vykazu vymér
zhotovitelem.

5.6.1 Zakladni pozadavky na pevhou kameru

* Min. obrazové rozliSeni 3 MPix a vyssi

e Svételna citlivost 0,01 Ix Eernobily mod, 0,1 lux (* 0,08 lux) barevny méd
* Rezim den/noc

* Videodetekce pohybu

* Maskovani privatnich zon

* Komprese — H.265, H.265+

* Snimky za vtefinu —min. 1-25 programovatelné
» Sitové rozhrani — Ethernet 10/100Base-T (RJ-45)
* Protokol TCP/IP, multicast IP

* Napajeni — PoE

» Kryti IP 66, antivandalni provedeni
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e Provozni teplota -30°C az 60°C

» Mechanické provedeni a poloha branici jejich poSkozeni a zcizeni

e Chranit vSechny metalické vstupy jednotlivych kamer pred statickymi vyboji a
indukovanym prepétim

» Kamery na pfejezdech musi umoziovat snimani SPZ

Specifikace pevné kamery se muize liSit v zavislosti na typu a vyrobci.

5.6.2 Zakladni pozadavky na kamerové ulozisté

» Typ rack provedeni 19*

* Napajeni: volitelny redundantni zdroj 100 — 240 V AC, 50/60 Hz
» Spotfeba: max. 20 W (bez HDD)

* Provozni podminky: -10 — 55 °C (vnitini prostiedi)

» Sitové rozhrani 2x RJ-45 10/100/1000 Mb/s

* 4 x pozice pro pevny disk (SATA Il / lll s kapacitou az 6 TB)
» Pocet kanall (max. po€et kamer) az 16

» Vstupni datovy tok 160 Mb/s, vystupni datovy tok 256 Mb/s
» Komprese H.264, H.265

* RozliSeni pro zaznam az 12Mpix, 4K (8Mpix), 6 Mpix

» USB port 2x USB 2.0, 1x USB 3.0

Specifikace kamerového ulozisté (diskového pole) se maze liSit v zavislosti na typu a vyrobci
serveru.

5.7 Pokyny pro montaz a demontaz

Veskeré prace spojené s montazi a demontazi sdélovacich zafizeni a kabell jsou obvyklé a
nevyzaduji zvlastniho upozornéni. Je tfeba postupovat tak, aby demontovana zafizeni byla i
nadale pouzitelna pro dal$i moznou montaz do novych lokalit nebo popf. na nahradni dily. Musi
byt provedena uzka koordinovanost praci s pokladkou mistni kabelizace, rozhlasové
kabelizace, informacniho systéemu, zabezpecovaciho zarizeni a venkovniho osvétleni
v této Zelezni¢ni stanici.

Je nutné respektovat zakon 101/200 Sb. a smérnici SZDC &.97 o ochrané osobnich tdajtl pro
provoz kamerovych systémi se zdznamovym zafizenim a jejich registraci na Utadu pro
ochranu osobnich udaji. Jde predevsim o:

» Opravnéni pfistupu k datiim, nahlizeni do zdznamu a sledovéani on-line;

* Dobu uchovavani zaznamua — max. 168 hodin;

« Vymaskovani zabér( objekt, které nejsou v majetku SZDC a CD;

» Vybaveni sledovanych prostor jednotnymi informa&nimi tabulkami schvéleného
VZOru.

15/21

&



sSUDOP Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) — Cernosice (mimo)
h PRAHA PS 02-22-22 Odbocka Velka Chuchle, kamerovy systém

Pfed kone¢nym stanovenim umisténi a smérovani jednotlivych kamer provést pohledové
kamerové zkouSky za pfitomnosti a vyjadieni kompetentnich zastupctd budouciho uZivatele
zafizeni.

V pfipadé instalace kamerového systému na zafizeni ve spravé SZDC je bezpodmineéné nutné

respektovat vSechny podminky vydané OAE jako pfiloha k dopisu 7058/201-O14 ,Zakladni
technické pozadavky na kamerové systémy*.

5.8 Pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci

Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PD mohou fidit a provadét pouze
pracovnici s prfedepsanou kvalifikaci (vzdélani, odborna praxe, Skoleni, pfezkouSeni atd.) a
zdravotni zpusobilosti.

P¥i praci je tfeba dodrzovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpecénostni
predpisy. Tyké& se to prfedevsim ohrozeni vyplyvajicich z prace na elektrickych zafizenich, prace
v kolejisti a soubéhu praci na riznych PS a SO stavby.

Pracovisté musi byt pfedepsanym zpusobem vybaveno a zajisténo.

Kromé& obecnych kvalifikacnich pfedpokladd (odborné vzdélani a praxe v prisl. profesni
specializaci) je tfeba respektovat piedpisy:

« SZDC Zam1 Predpis o odborné zplisobilosti a znalosti osob pfi provozovani
drahy a drazni dopravy

« SZDC Bp1 — predpis 0 bezpe&nosti a ochrané zdravi pfi préci

» T4 — provoz technickych zafizeni datové sité

« SZDC (CSD) T10 Udrzba a opravy televiznich zafizeni

« SZDC (CSD) T31 Udrzovani sdélovacich a zabezpegovacich kabelt

« SZDC (CSD) T35 Udrzba a opravy zafizeni rozhlasovych, hodinovych,
informacnich a pozarni signalizace

Pfislusné normy TNZ a elektrotechnické normy CSN zejména pak:

« CSN 33 2000-4-41 — Elektrotechnické predpisy CSN. V&eobecné piepisy pro
ochranu pred nebezpecnych dotykovym proudem

« CSN 33 2160 — Elektrotechnické predpisy. Pfedpisy pro ochranu sdélovacich
vedeni a zafizeni pfed nebezpecnymi vlivy trojfdzovych vedeni VN, VVN, ZVN

+ CSN 34 2040 — Elektrotechnické piedpisy CSN. Predpisy pro ochranu
sdélovacich a zabezpe€ovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpecnymi a rusivymi
vlivy elektricke trakce 25 kV, 50 Hz

« CSN 34 2300 — Piedpisy pro vnitfni rozvody sdélovacich vedeni
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5.9 Péce o zivotni prostredi

Pfi navrhované vystavbé je tfeba dodrzovat z hlediska péce o Zivotni prostiedi pfedevsim tato
vSeobecné platna opatfeni:

* mechanismy pouzivané pfi provadéni zemnich praci musi byt spravné sefizeny
(exhalace!) a béh motord musi byt omezen na nezbytné nutnou dobu (zemni
prace, chranicka)

» ekologicky nebezpecny odpad (napf. zbytky barev, lakd, rozpoustédel, fedidel,
ropnych produkt, elektrolytu, odfezky kabell a jejich oball atd.) musi byt
odborné likvidovan podle ekologickych a bezpecnostnich zasad - nikdy nesmi byt
ponechan na mistech praci.

» po dokonCeni praci musi byt stavenisté fadné uklizeno. To plati zejména pro
Useky kabelové ryhy provadéné v zavérecnych fazich stavby (napf.nastupisté),
kde je nutné odklidit prebyte€nou zeminu a uvést povrch do stavu umoziujiciho
finalni Upravu povrchu

» predpokladané naroky na likvidaci odpadovych materialt jsou u tohoto
provozniho souboru minimalni, zejména proto, Zze nebudou provadény zadné
demoli¢ni prace. Zbytky kabell a vodicua, stavebnich natérd, natérovych hmot a
fedidel jakoZz i komunalni odpad budou likvidovany jednotlivymi postupy v ramci
stavby.

6 ZVLASTNi PODMINKY PRO REALIZACI PS A SO

Pokud by bylo pfistoupeno k etapizaci rekonstrukce zelezni¢ni stanice, bude nutno tuto podridit
stavebnim postupim odpovidajicim dopravni technologii, tak aby nebyl dlouhodobé narusen
provoz ani nakladni ani osobni dopravy v jednotlivych stanicich.

7 OCHRANA ELEKTRICKYCH ROZVODU
7.1 Prostiedi

Vnitfni prvky sdélovaciho zafizeni jsou umistény uvnitf budov v prostfedi normalnim dle CSN
33 2000-3. Vnégjsi kabely a prvky jsou konstruované pro vnéjsi prostredi.

7.2 Ochrana pied nebezpec¢nym dotykem zivych casti.

U Zivych casti ve sdélovacich mistnostech bude ochrana pfed nebezpecnym dotykem Zivych
¢asti provedena zabranou, nebot se jedna o umisténi zafizeni v prostorach pfistupnych pouze
uréenym pracovnikiim s elektrotechnickou kvalifikaci ve smyslu &l. 4212.3N3 CSN 33 2000-4-
421 a ¢&l. 5.4 CSN 34 2600. Dvefe musi byt uzaméeny a opatfeny bezpe&nostnimi tabulkami
podle CSN 34 2600.

17/21

¢



sSUDOP Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) — Cernosice (mimo)
h PRAHA PS 02-22-22 Odbocka Velka Chuchle, kamerovy systém

7.3 Ochrana pred nebezpecnym dotykem nezivych casti

Pro ochranu pfed nebezpeénym dotykem neZivych &asti plati prisludna ustanoveni CSN 34
2600 a CSN 33 2000-4-421. Podle druhu jednotlivych napdjecich soustav se uziva
nasledujicich zplsobu ochran:

Ochrana samocinnym odpojenim od zdroje v siti TNC-S 3x400/2321V, 50Hz (3x380/220V)

Ochrana nezivych €asti obvodld FELV (napédjeni malym stejnosmérnym napétim 24V, 48V,
60V).

U zafizeni v prostorach normélnich a nebezpecnych staci provést ochranu zakladni, u zafizeni
umisténého v prostorach zvlast nebezpecnych se provede s ohledem na prostfedi ochrana
zvySena tim, ze se provede doplrikové pospojovani nezivych Easti.

8 ZIVOTNi PROSTREDI, LIKVIDACE ODPADU

Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude fidit ustanovenim
zakona €. 2185/20021Sb. o odpadech a dalSimi pfedpisy v odpadovém hospodarstvi.

Likvidace odpadu je provadéna podle programu odpadového hospodarstvi viz Vyhlagka MZP &.
383/20021Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy materidl bude ulozen dle
kategorizace odpadl nezavadnym zpusobem na fizenou sklddku, kde musi dodavatel uzavrit
smlouvu o uloZeni odpadového materialu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.

9 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVi PRI PRACI

Zameéstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit bezpe¢nost a ochranu zdravi zaméstnanci
pfi praci s ohledem na rizika mozného ohrozeni Zivota a zdravi, ktera se tykaji vykonu prace.
(odst.1 § 101 z. €. 262/2006 Sb., zakonik prace)

Zaméstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen vytvaret bezpecné a zdravi neohrozujici pracovni
prostfedi a pracovni podminky vhodnou organizaci bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préaci
pfijimanim opatfeni k pfedchazeni rizikiim (odst. 1 §102 z. €. 262/2006 Sb., zakonik prace).

Prevenci rizik se rozumi vSechna opatfeni vyplyvajici z pravnich a ostatnich pfedpisut k zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a z opatfeni zaméstnavatele, ktera maji za cil pfedchazet
rizikim, odstrafiovat je nebo minimalizovat pasobeni neodstranitelnych rizik.

Zaméstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen soustavné vyhledavat nebezpecné Cinitele a
procesy pracovniho prostfedi a pracovnich podminek, zjiStovat jejich pFiciny a zdroje. Na
zakladé tohoto zjiSténi vyhledavat a hodnotit rizika a pfijimat opatfeni Kk jejich odstranéni.
Ktomu je povinen pravidelné kontrolovat Uroveri bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci,
zejména stav vyrobnich a pracovnich prostfedkd a vybaveni pracovist a droven rizikovych

18/21

<



sSUDOP Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) — Cernosice (mimo)
h PRAHA PS 02-22-22 Odbocka Velka Chuchle, kamerovy systém

faktord pracovnich podminek a dodrZzet metody a zpUsob zjisténi a hodnoceni rizikovych faktord
(viz odst. 3 § 102 z. €. 262/2006 Sb., zakonik prace).

Realizace opatfeni musi vzdy odpovidat poZzadavkum bezpecnostnich pfedpist, norem a jinych
zavaznych predpisu, navoddm vyrobce, technologickym a pracovnim postupim pfip. mistnim
bezpecnostnim predpisim, a také z&vaznym dokumentim spravch inzenyrskych siti a
dokumentt tykajicich se stfetu s Zelezni¢ni dopravou, s dopravou silniéni a dopravou na
vodnich tocich.

Prehled zakladnich legislativnich pfedpisti BOZP platnych pro oblast stavebnictvi:
- Z.C. 262/2006 Sb., zakonik prace (v platném znéni)

- Z.€. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZzadavky bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi €innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovné pravni vztahy (v platném znéni)

- Z.€. 251/2005 Sb., o inspekci prace (v platném znéni)

- Z.C. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zakonu (v platném znéni)

- Z.¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakonu (v platném znéni)

- Z.6. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpe&nosti prace (v Uplném znéni)
(v platném znéni)

- Z.€. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané (v platném znéni)
- Vyhlaska €. 50/1978 Sb., o odborné zpusobilosti v elektrotechnice (v platném znéni)

- VyhldSka ¢&. 85/1978 Sb., kontrolach, revizich a zkouSké&ch plynovych zafizeni (v
platném znéni)

- VyhladSka ¢&. 18/1979 Sb., kterou se ur€uji vyhrazend tlakova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpe&nosti

- Vyhlaska €. 19/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti

- Vyhlaska €. 21/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazenda plynova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti

- Vyhlaska €. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti
prace a technickych zafizeni

- Vyhlaska €. 73/2010 Sb., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich
zafazeni do tfid a skupin a o bliz§ich podminkéach jejich bezpecnosti
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Vyhlaska €. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii,
limitni hodnoty ukazateld biologickych expozi¢nich testdl a podminky odbéru
biologického materialu pro provadéni biologickych expozi¢nich testl a nalezitosti hlaseni
praci s azbestem a biologickymi Ciniteli

Vyhlaska €. 394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici
azbestu a postup pfi uréeni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci

Vyhlaska €. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecénosti pfi svarfovani
a nahfivani Zivic v tavnych nadobéach

NV €. 591/2006 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich

NV 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky

NV 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz8i poZzadavky na bezpecny provoz a pouzivani
strojl, technickych zafizeni, pfistroji a naradi

NV 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi

NV 168/2002 Sb., kterym se stanovi zpusob organizace prace a pracovnich postup(,
které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky

NV 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci

NV 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz8§i podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedkd, mycich, Cisticich a desinfekénich prostredk

NV 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpe&nostnich znacek a signala
NV 201/2010 Sb., o zplsobu evidence urazl, hladeni a zasilani zdznamu o Urazu
NV 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

NV 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na zajiSténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi
praci v prostfedi s nebezpecim vybuchu

Dal$i pozadavky souvisejici se stavebni €innosti na Zelezni¢ni dopravni cesté:

Op 16 — Predpis o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci: predpis stanovuje zakladni
podminky a pFedpoklady k zajisténi BOZP. Predpis je z&vazny pro vSechny
zaméstnance CD a pro ostatni pravnické a fyzické osoby, které na zakladé smluvniho
vztahu s CD vykonavaji pro CD prace nebo jinou &innost a timto smluvnim vztahem jsou
k tomu vazany.

SZDC — E10 — Pfedpis pro provoz, obsluhu a Gdrzbu trakéniho vedeni: Fyzicka osoba,
podnikajici fyzicka osoba nebo pravnicka osoba (neni zaméstnancem SZDC), ktera se

<
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podili na provozu, obsluze nebo udrzbé TV, musi byt k dodrzovani ustanoveni pfedpisu
SZDC E10 zavazana smluvné.

—  TNZ 34 3109 — Bezped&nostni predpisy pro &innost na trakénim vedeni a v jeho blizkosti
na zelezni¢nich drahach celostatnich, regionélnich a vle¢kach

- Smérnice SZDC &.50 — Pozadavky na odbornou zplisobilost dodavatel(i pfi ¢innostech
na drahach provozovanych statni organizaci Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty

10 ROZPOCTOVA CAST - VYKAZ VYMER
10.1  Vypracovani rozpoctu

Rozpoctova dokumentace na tento projekt byla zpracovana dle ,, Tridnika“ tj. datové zakladny
SZDC a OTSKP v cenové hladiné roku 2016.

Rozpocet s ocenénim bude obsazen v samostatné sloZce a nebude soucasti této PD. Ve vSech
soupravach je obsazen pouze vykaz vymér.
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