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SO 02-51-03 ODBOČKA VELKÁ CHUCHLE, TECHNOLOGICKÝ OBJEKT
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Vyvazovací modul

Vyvazovací modul

Vyvazovací modul

Vyvazovací modul

Vyvazovací modul

switch DS Intranet,24p/10/100/4xGE

switch DTS 48p/10/100/4xGE

Buffer Tube Drawer

Patch Cord Drawer

Praha Radotín

OK 36 vl. smìr 

Praha Krè

OK 36 vl. smìr 

Nové  19" skøínì 47U 800x800

Patchpanel TDS

Patchpanel Intranet

- Pevná IP kamera venkovní v povìtrnostním krytuK

K - Pevná IP kamera DOME pro vnitøní použití

- Zaøízení budovaná v rámci tohoto PS

- Zaøízení budovaná v rámci jiných PS

- Zaøízení stávající, pøemis•ovaná

- Zaøízení stávající
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16 kanálové uložištì KS

- pøejezd
8 kanálové uložištì KS

PoE PoE Switch KS

2x PoE injektor

Buffer Tube Drawer

Patch Cord Drawer

- ukonèení 2x OK 4vl. SM
1x modul 12 vl. ZMĚNA Č.2
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Praha Radotín

OK 36 vl. smìr 

Praha Smíchov

OK 36 vl. smìr 

Uzemòovací sbìrnice

UPS

1,25kVA
2x

b
o
x

b
a
t
e
r
i
o
v
ý

Rack 01-02

skøíò se sdìlovacím zaøízením

v ochranné trubce pod omítkou

v ochranné trubce pod omítkou
v kabelovém kanálu

1x FTP cat.6
1x FTP cat.6

1x FTP cat.6 1x FTP cat.6

1x FTP cat.6

v ochranné trubce pod omítkou

v ochranné trubce pod omítkou

2x PoE injektor
1x switch KS
2x uložištì KS

v HDPE 40 (øeší PS 02-22-02)

2x mikrotrubièka 10/8mm
2x OK 4vl. SM
Smìr kamery na pøejezdu


