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Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) — Cernosice (mimo)
PS 02-22-25 Zastavka Praha Velka Chuchle, kamerovy systém

1 IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby:

Misto stavby:

Katastralni uzemi:

Spravni obvod HMP:
Povérena obec:

Kraj:

Predmét dokumentace:

1.2 Udaje o zadateli

Investor a objednatel:

Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) - Cerno$ice (mimo)

Usek Praha-Smichov — Praha-Radotin na Zelezniéni trati Praha-
Smichov — Beroun, ktera je soucasti lll. tranzitniho Zelezni¢niho
koridoru Praha — Plzefi — Cheb — statni hranice SRN. Zacatek
stavby je v km 1,805" a konec v km 10,5612,

Smichov, Hlubocepy, Mala Chuchle, Velka Chuchle, Radotin;
Cernosice; Kr¢, Branik, Hodkovigky

Praha 4, Praha 5, Radotin 16
Cernosice
Hlavni mésto Praha, Stfedocesky?

Projekt stavby (dokumentace pro stavebni povoleni)

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, s.o.
Dlazdéna 1003/7

110 00 PRAHA 1

IC: 70 99 42 34

DIC: CZ 70 99 42 34

1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Dodavatel dokumentace:

SUDOP PRAHA a.s.
OlSanské 1a

130 80 PRAHA 3
ICO: 25 79 33 49

! Technologicky bude stavba zasahovat a7 do VB ZST Prahy Smichov a do VB ZST Praha Kr¢&

2 Jde o nové staniceni. Za konec stavby zasahuje pouze napojeni do stévajiciho stavu, které vSak nepiekrodi
hranice katastrdlnitho dzemi Radotin s vyjimkou pokladky kabelti zabezpeCovactho a sdé€lovactho zafizeni (na
pozemku dréahy) do hradla Kosof v k.i. Cernosice (stavajici km 13,090).

3 Na tizem{ StiedoCeského kraje zasahuje stavba pouze technologicky.
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sSUDOP Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) — Cernosice (mimo)
h PRAHA PS 02-22-25 Zastavka Praha Velka Chuchle, kamerovy systém

DIC: CZ 25 79 33 49
Zpracovatelsky utvar: Stredisko 250 Hradec Kralové
Hradecké& 1151
500 03 Hradec Kralové
Hlavni subdodavatelé: METROPROJEKT Praha a.s.
|.P.Pavlova 1786/2
120 00 Praha 2
ICO: 452 71 895
Hlavni inzenyr projektu:  Ing. Miroslav Krsek
autorizovany inzenyr pro dopravni stavby

autorizace CKAIT 0601655
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sSUDOP Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) — Cernosice (mimo)
h PRAHA PS 02-22-25 Zastavka Praha Velka Chuchle, kamerovy systém

2 ZAKLADNI UDAJE O STAVBE
2.1 Udaje o umisténi stavby

Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) - Cerno$ice (mimo) je rekonstrukce celostatni drahy,
ktera je soucasti lll. tranzitniho Zelezniéniho koridoru Ceské republiky. Jde o celostatni drahu
Praha — Revnice — Beroun (8.521B).

Stavba zacina v souladu se Zadavaci dokumentaci u vjezdovych navéstidel Zelezni¢ni stanice
(ZST) Praha Smichov v km 1,805. Konec definitivni &4sti stavby je v km 10,561.

Stavba ,Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) - Cerno$ice (mimo)“ navazuje na stavbu
,2Optimalizace trati Praha hl.n.- Praha Smichov®, ktera bude realizovana nasledné. Néasledné
bude realizovan i navazujici isek Praha Radotin — Beroun.

Dotéena je takeé trat Praha VrSovice sef. n. — Praha Radotin (€.521A), a to stavebné v Useku
mezi tunelem v Malé Chuchli a Prahou Radotinem.

Upravy dréznich technologii (zabezpe&ovaci a sdélovaci zafizeni) zasahuji z technickych
davodu do nejblizSich dopraven. Zabezpecovaci a sdélovaci zafizeni je tedy napojeno na
stavajici stani¢ni zabezpec€ovaci zafizeni v Zelezni¢nich stanicich Praha-Smichov a Praha-Kr¢.
Smérem do Berouna bude zabezpecovaci zafizeni napojeno do hradla Kosof.

Stavba bude realizovana v zdsadni €asti na draznich pozemcich, ojedinéle na pozemcich
lezicich mimo stavajici obvod drahy. Zabory vyplyvaji predevS§im z nevypofadanych
vlastnickych vztaht (draha dnes leZi na pozemcich mimo vlastnictvi SZDC / CD), z pfili§ tzkého
pozemku drahy (napf. pro odvodnéni trati, kabelové trasy apod.) a nebo z pfidani koleje €. 4 na
dobfichovickém zhlavi ZST Praha —Radotin pro pfimé napojeni viedky Ceskomoravsky cement.

Pfi realizaci bude nutné vyuzit doCasné nékterych pfilehlych pozemkd pro plochy zafizeni
stavenisté (ZS), prelozky inzenyrskych siti a pfistupy ke stavenisti. Hranice drazniho pozemku a
hranice doCasnych zdborG tvofi obvod staveniSté. Rozsah staveniSté je vyznacen v Casti
dokumentace | Geodeticka dokumentace.

Stavba ,Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) - Cernosice (mimo)* je dle Zasad Uzemniho
rozvoje hlavniho meésta Prahy stavbou vefejné prospéSnou, nebot je soucCasti verejné
prospésné stavby Z/501/DZ ,Praha 16, Velka Chuchle, Praha4, Praha 5, Praha 2, Praha 10,
Praha 15 — Prljezd Zelezni€nim uzlem Praha vramci stavby lll: tranzitniho Zelezniniho
koridoru Cheb — Bohumin®.

Dotéena katastralni Uzemi vcetné pfisluSnych spravnich obvodu jsou patrna z nasledujici
tabulky (HMP = Hlavni mésto Praha):
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Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) — Cernosice (mimo)

h PRAHA PS 02-22-25 Zastavka Praha Velka Chuchle, kamerovy systém
Kraj Obecs Povérena obec Obec Katastralni tzemi
rozsifenou (Spravni obvod (Méstska cast
pusobnosti
v HMP) v HMP)
Trat Praha Smichov - Revnice - Beroun (dotéené &asti)
HMP - Praha 5 Praha 5 Hlubocepy
HMP - Praha 16 Velk& Chuchle Mala Chuchle
HMP - Praha 16 Velka Chuchle Velka Chuchle
HMP - Praha 16 Praha 16 Radotin
Stfedodesky kraj* Cernosice Cernosice Cernosice Cernosice
Trat' Praha Kr¢ - odbocka Barrandov®
HMP - Praha 4 Praha 4 Kré
HMP - Praha 4 Praha 4 Branik
HMP - Praha 4 Praha 4 Hodkovicky

ZN 2

4 Na tizemi StiedoGeského kraje a mésta CernoSic zasahuji pouze drdZni technologie zabezpeCovaciho a
sdélovaciho zatizeni (viz text pfed tabulkou).

ZN 2

5> Na uvedend katastralni tizem{ zasahuji pouze draZni technologie zabezpecovaciho a sd&lovaciho zaifzeni.
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sSUDOP Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) — Cernosice (mimo)
h PRAHA PS 02-22-25 Zastavka Praha Velka Chuchle, kamerovy systém

3 VYCHOZi PODKLADY PRO ZPRACOVANIi PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Vychozim podkladem pro zpracovani projektové dokumentace sdélovaciho zafizeni provozniho
souboru PS 02-22-25 Zastavka Praha Velka Chuchle, kamerovy systém stavby ,Optimalizace
trati Praha Smichov (mimo) — Cernosice (mimo)* je:

» Zadani predmétné stavby;

» Prfipravna dokumentace;

» Vysledky jednani uskute¢nénych v prabéhu projektovych praci;

» Mistni Setfeni;

» Koordinace s ostatnimi zpracovateli projektovych dokumentaci;

» Rozpracovana dokumentace souvisejicich stavebnich objektl a provoznich
soubort

3.1 Udaje o souvisejicich SO a PS

Souvisejici PS a SO jsou:

+ PS 91-22-02 Praha Smichov - Cernosice, pfenosovy systém

» PS 02-22-21 Trakéni ménirna Chuchle, kamerovy systém

* PS 02-22-22 Odbocka Velka Chuchle, kamerovy systém

« PS 03-22-23 ZST Praha Radotin, kamerovy systém

» PS 02-22-23 Zastavka Praha Velka Chuchle, rozhlasové zafizeni
» PS 02-22-24 Zastavka Praha Velka Chuchle, informaéni zafizeni
« PS 91-22-01 Praha Radotin - Cernosice, DOK a TK

» SO 02-34-21 Most v km 6,466 (podchod pro cestujici)

3.2 Odchylky od predchoziho stupné projektové dokumentace

Oproti pfedchozimu stupni doSlo k upfesnéni nékterych ¢asti technického feseni.

3.3 Odchylky od platnych norem a predpist

Projektova dokumentace pro provozni soubor PS 02-22-25 Zastavka Praha Velka Chuchle,
kamerovy systém, byla zpracovana v souladu s platnymi normami CSN a ostatnimi predpisy na
né navazujicimi.

3.4 Majitel investice

Nové vybudované sdélovaci zafizenti je zafazeno do majetku SZDC s.o., Dlazdéna 1003/7, 110
00 Praha 1.

3.5 Rozsah dokumentace
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sSUDOP Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) — Cernosice (mimo)
h PRAHA PS 02-22-25 Zastavka Praha Velka Chuchle, kamerovy systém

Dokumentace je zpracovana ve stupni ,Projekt* v souladu s predpisem ¢.146/2008 Sb.
(Vyhlaska o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb) a se smérnici
SZDC &.11/2006 (Dokumentace pro pripravu staveb na Zelezniénich drahach celostétnich a
regionalnich), v€etné dalSich dodatk(l a dopliikt platnych v dobé zpracovani projektu a dle
platnych predpist a norem a v souladu s TKP staveb drah.

Tuto dokumentaci je nezbytné v dalsim prabé&hu pripravy investice dopracovat do formy dPSR
(dopracovani projektového souhrnného feseni stavby).
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sSUDOP Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) — Cernosice (mimo)
h PRAHA PS 02-22-25 Zastavka Praha Velka Chuchle, kamerovy systém

4 STAVAUJICi STAV

V soucasné dobé neni v zastavce Praha Velka Chuchle Zadny kamerovy systém.

5 NAVRHOVANY STAV

Ugelem této &asti projektu je navrh na vybudovani kamerového systému z diivodd vizualni
kontroly, ochrany majetku pfed poSkozenim &i odcizenim. Kamerovy systém bude vybudovan
na technologii IP s kompresi H.264 nebo vysSSi. Pro komplexni feSeni monitorovani
pozadovaného prostoru zastavky bylo navrzeno potfebné mnozstvi IP kamer, které monitoruji
situaci na 1. a 2. nastupisti a v podchodu pro cestujici.

Kamerovy systém je navrzen pomoci optickych kabeld, které zajisti lepSi kvalitu pfenosu a
vylouci ruSivé vlivy. V prostoru stanice bude pouzita metoda mikrotrubi¢kovani pro snadné&jsi
manipulaci s optickymi kabely.

Pro ukladani zaznamu z jednotlivych kamer bude vyuzito nové kamerové ulozisté v TO
Odbogka Velka Chuchle. Dohledové pracovisté bude umisténo v dopravni kancelafi v ZST
Praha Radotin. Bude vybaveno monitory a poc¢itatem s klavesnici a mysi.

5.1 Umisténi a smér pohledu kamer

Pevné IP kamery budou umistény na nastupistich na samostatnych stozarech pro kamerovy
systéem a v podchodu. Budou monitorovat situaci na nastupistich a v pochodu pro cestuijici. IP
kamery budou umistény na zavésu pomoci konzol (drzadka kamery). Konzoly pro IP kamery jsou
soucésti tohoto PS.

Umisténi a pocet IP kamer:

» 2x pevna IP kamera — kamery umistény na 1. nastupisti na samostatnych
stozarech, sledujici nastupistni hranu (K1, K2);

» 2x pevna IP kamera — kamery umistény na 2. ndstupisti na samostatném stozaru
stozaru a na stozaru informacéniho systému, sledujici nastupistni hranu (K3, K4);

» 2x pevna IP kamera (DOME) — kamery umistény v podchodu sledujici prostor
podchodu (K5, K6);

U jednotlivych kamer budou umistény kamerove skfiné ,KS*, které budou slouzit pro pfipojeni
az 4 kamer. V kamerovych skiinich ,KS* budou ukon&eny optické kabely a napajeci kabely.
V kamerové skiini bude na DIN liStu osazen pramyslovy switch s POE napajenim pro napajeni
jednotlivych kamer, napdjeci zdroj a prfepétové ochrany. Jednotlivé kamery budou z kamerové
skfiné KS napojeny datovymi kabely opatfenymi konektory RJ45 zapojenymi pfes prepétové
ochrany do pramyslového switche.
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sSUDOP Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) — Cernosice (mimo)
h PRAHA PS 02-22-25 Zastavka Praha Velka Chuchle, kamerovy systém

Kamery na nastupistich budou umistény na samostatnych stozarech pro kamerovy systém,
které budou vybudovany v rdmci tohoto PS. StoZary budou uréeny pouze pro umisténi kamer,
kamerovych skfini a ostatniho pfislusenstvi pro kamerovy systém. Stozary (o vySce cca 6m)
budou uz z vyroby pfipraveny pro umisténi jednotlivych kamer (dostate¢na tuhost, predvrtané
otvory pro kabelizaci, aj.). Zaklady pro stozary budou vybudovany v ramci budovani stozaru.
Pfesny typ a vySka stozaru vcetné dalSich podrobnosti bude upfesnéno v dalSim stupni
dokumentace.

PfisluSenstvi kamerového systému bude umisténo v nové venkovni klimatizované skfini, ktera
bude umisténa u 1. nastupiste.

Kamery na nastupistich musi byt umistény ve vySce min. 2,1 m nad pochozim povrchem.
Vyskové umisténi vSech kamer musi vyhovovat poZadavkim TSI PRM 2008/164/ES, odst.
4.1.2.8.

Kamery musi byt umistény tak, aby nenaruSovaly viditelnost navéstidel zabezpecovaciho
zafizeni.

Na nastupisti budou umistény vzdy 2 pevné IP kamery pro monitorovani jedné hrany, které
budou umistény proti sobé v dostatecné vzdalenosti tak, aby se zabéry prekryvaly.

Kamery v podchodu (K5 a K6), budou umistény tak, aby se jejich zabéry prekryvaly. Umisténi
kamer v podchodu musi byt takové, aby bylo v co nejvétS§i mife zabranéno jejich poskozeni
nebo odcizeni. Kamery budou umistény naproti sobé tak, aby se vzajemné "vidély".

Pfed kone€nym stanovenim umisténi a smérovani jednotlivych kamer je nutné provést
pohledové kamerové zkousky za pFitomnosti a vyjadifeni kompetentnich zastupct budouciho
uZivatele zafizeni.

IP kamery je nutné umistit tak, aby bylo v maximalni mife realizovano:

» mechanické provedeni a poloha branici jejich poSkozeni a zcizeni;
» ochrana v8ech metalickych vstupul jednotlivych kamer pred statickymi vyboji a
indukovanym pfepétim.

5.2 Kabelizace a pripojeni kamer

Noveé IP kamery umisténé na nastupistich a v podchodu budou pfipojeny pomoci optickych
kabell OK 4vl. SM.

K pevhym |IP kameram na nastupisti bude pouzita metoda mikrotrubiCkovani pro snadnéjsi
manipulaci s optickymi kabely. Kabely budou vedeny v kabelovém Zlabu. Optické kabely budou
ukon&eny ve venkovni klimatizované skfini ve standardnim rozvadéci pro optické kabely. Na
strané kamerovych skfini ,KS* budou optické kabely ukon&eny optickymi konektory v malém
optickém rozvadéci pro 4 vladkna, ktery bude v rozvadéCovych skfifikdch umistén spole¢né
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sSUDOP Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) — Cernosice (mimo)
h PRAHA PS 02-22-25 Zastavka Praha Velka Chuchle, kamerovy systém

s primyslovym switchem, zdrojem pro napojeni kamer a prepétovymi ochranami. Kamery
budou s kamerovymi skiinémi ,KS* pfipojeny metalickymi kabely.

Optické kabely budou umistény do mikrotrubi¢ek 12/8 mm pro pfimé polozeni do zemé
poloZzenych v ramci tohoto PS. Zafouknuti a ukonceni optického kabelu bude provedeno rovnéz
v rdmci tohoto PS.

5.3 Napajeni kamer

Napajeni jednotlivych IP kamer na nastupistich a v podchodu zastavky Praha Velka Chuchle
bude provedeno ze silového rozvadéce, ktery bude umistény ve venkovni klimatizované skfini
pro sdélovaci zafizeni. V rozvadéci se navrhuje jisti¢ 6A s proudovym chrani¢em. Pro napéjeni
kamer bude pouzit kabel CYKY 3Jx2,5, ktery bude ukoncen v kamerové skfini. V kamerovych
skfinich bude umistén napdjeci zdroj 230V/48V a prepétova ochrana. Jednotlivé kamery
pfipojené z kamerovych skfini pak budou napéjeny pomoci metalického datového kabelu FTP
cat.6 z PoE portl v primyslovém switchi.

5.4 Ukonceni kabell a prenos signalu

V8echny IP kamery budou pfipojeny na LAN TCP/IP sit a jejich obraz bude pfeveden pies
datovy prepina¢ do lokalniho ulozisté (serveru). Zaznam obrazu z jednotlivych kamer bude
nasledné dostupny po DTS pomoci pfenosového systému SDH.

Pfenos informaci z kamerového systému bude sméfovan do dohledového pracovisté DDTS
ZDC zptisobem uvedenym v Technickych specifikacich SZDC &. TS 2/2008-ZSE v planém
znéni. Pro monitorovani stavu z KS (a dalSich zafizeni dle TS 2/2008-ZSE) bude slouzit
dohledové pracovi$té DDTS ZDC. Dohledové pracoviété bude monitorovat a piijimat alarmni
hlaSeni z vybranych signalt poskytovanych v SNMP dle rozsahu GV. Zejména alarmni hlaSeni
0 manipulaci s kamerou, jeji zakryti, atd.

5.5 Dohledové pracovisté a zaznamové zarizeni

Pro ukladani zaznamu z jednotlivych kamer z technologické budovy bude vyuZito nove 16
kanalové kamerové ulozisté umisténé v TO Odbocka Velka Chuchle. Nové ulozisté nebude
vybudovano v ramci tohoto PS, bude vybudovano vramci PS 02-22-22 Odbocka Velka
Chuchle, kamerovy systém. Ulozisté bude slouzit pro ukladani zaznamu z kamer v zast. Praha
Velka Chuchle a z kamer umisténych na technologickém objektu v odbocéce Velka Chuchle.

V ZST Praha Radotin bude vybudovano nové klientské pracovisté kamerového systému.

Budovani dohledového pracovis§té neni soucésti tohoto PS. Dohledové pracovisté bude
vybudovano v ramci PS 03-22-23 ZST Praha Radotin, kamerovy systém.

5.5.1 Ostatni
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Z hlediska ukladani zaznamu je nutné respektovat zakon 101/200 Sb. a smérnici SZDC &.97 o
ochrané osobnich Udaji pro provoz kamerovych systému se zaznamovym zafizenim a jejich
registraci na Uradu pro ochranu osobnich Gdaju. Jde predevsim o:

» Opravnéni pfistupu k datam, nahliZzeni do zd&znamu a sledovani on-line;

» Dobu uchovavani zaznamd — max. 168 hodin;

« Vymaskovani zabér( objekt, které nejsou v majetku SZDC a CD;

» Vybaveni sledovanych prostor jednotnymi informa&nimi tabulkami schvéleného
VZOru.

Propojeni jednotlivych kamer, kameroveho serveru a klientského dohledového pracovisté bude
pomoci pfenosového systému a dalkové optické kabelizace.

IP adresy v§ech kamer a kamerového ulozi§té bude pridélovat vyhradné SZDC s.o., Odbor
automatizace a elektrotechniky (O14). Dodavatel si jednotlivé IP adresy vyzada od O14
v dostatecném predstihu pfed zahjenim montaze.

Pfed ukoncenim stavby musi dodavatel dodat spravci systémua (SSZT) a na O14 vypis vSech
konfiguraci a pfistupova hesla nejvyssi trovné ke véem dodavanym zafizenim.

Nové vybudovany kamerovy systém bude vramci této stavby zaclenén do Kontrolné
analytického centra (KAC). Do KAC budou zaclenény jen kamery, které maji pfimou souvislost
s dopravni situaci.

5.6 Pozadavky na jednotlivé prvky KS

Pro sledovani vySe uvedenych prostor se navrhuji pevné IP kamery v barevném provedeni
s pevnou ohniskovou vzdalenosti a s automatickou clonou. Venkovni kamery budou umistény
izolované v povétrnostnim krytu pro venkovni pouZiti s vyhfivanim.

HW specifikace kamerového serveru a PC dohledového pracovisté plati v dobé zpracovani
projektu stavby. V dobé realizace stavby bude investorem odsouhlasena HW konfigurace
kamerového serveru a PC dohledového pracovisté v cenach dle ocenéného vykazu vymér
zhotovitelem.

5.6.1 Zakladni pozadavky na pevhou kameru

» Snimaci prvek — 1/3“ progressive scan CMOS

* Min. obrazové rozliSeni 1280:720 / 25 fps

» Svételna citlivost 0,01 Ix Eernobily mod, 0,1 lux (* 0,08 lux) barevny méd
* Rezim den/noc

» Videodetekce pohybu

» Maskovani privatnich zén

» Komprese — H.264 (ISO/IEC 14496-10)
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* Snimky za vtefinu —min. 1-25 programovatelné

» Sitové rozhrani — Ethernet 10/100Base-T (RJ-45)

» Protokol TCP/IP, multicast IP

» Napdjeni— 12V DC, 24 V DC, PoE

» Kryti IP 66, antivandalni provedeni

* Provozni teplota -30°C az 60°C

» Mechanické provedeni a poloha branici jejich poSkozeni a zcizeni

» Chranit vSechny metalické vstupy jednotlivych kamer pfed statickymi vyboji a
* indukovanym prepétim

Specifikace pevné kamery se muze liSit v zavislosti na typu a vyrobci.

5.7 Pokyny pro montaz a demontaz

Veskeré prace spojené s montazi a demontazi sdélovacich zafizeni a kabell jsou obvyklé a
nevyzaduji zvlastniho upozornéni. Je tfeba postupovat tak, aby demontovana zafizeni byla i
nadale pouzitelna pro dal$i moznou montaz do novych lokalit nebo popf. na nahradni dily. Musi
byt provedena uzka koordinovanost praci s pokladkou mistni kabelizace, rozhlasové
kabelizace, informacniho systéemu, zabezpecovaciho zarizeni a venkovniho osvétleni
v této Zelezni¢ni stanici.

Je nutné respektovat zakon 101/200 Sb. a smérmici SZDC &.97 o ochran& osobnich Gdajd pro
provoz kamerovych systém(l se zdznamovym zafizenim a jejich registraci na Uradu pro
ochranu osobnich udaji. Jde pfedevsim o:

» Opravnéni pfistupu k datlim, nahlizeni do zaznamu a sledovani on-line;

» Dobu uchovavani zaznamd — max. 168 hodin;

 Vymaskovani zabér objekt(, které nejsou v majetku SZDC a CD;

» Vybaveni sledovanych prostor jednotnymi informa&nimi tabulkami schvaleného
VZOru.

Pfed kone¢nym stanovenim umisténi a smérovani jednotlivych kamer provést pohledové
kamerové zkousky za pfitomnosti a vyjadfeni kompetentnich zastupct budouciho uzivatele
zafizeni.

V pfipadé instalace kamerového systému na zafizeni ve spravé SZDC je bezpodmine&né nutné
respektovat vSechny podminky vydané OAE jako pfiloha k dopisu 7058/201-O14 ,Z&kladni
technické pozadavky na kamerové systémy*.

5.8 Pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
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Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PD mohou fidit a provadét pouze
pracovnici s predepsanou kvalifikaci (vzdélani, odbornd praxe, Skoleni, pfezkousSeni atd.) a
zdravotni zpusobilosti.

P¥i praci je tfeba dodrzovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpe&nostni
predpisy. Tyké& se to prfedevsim ohrozeni vyplyvajicich z prace na elektrickych zafizenich, prace
v kolejisti a soubéhu praci na riznych PS a SO stavby.

Pracovisté musi byt pfedepsanym zpusobem vybaveno a zajisténo.

Kromé& obecnych kvalifikacnich pfedpokladd (odborné vzdélani a praxe v prisl. profesni
specializaci) je tfeba respektovat piedpisy:

« SZDC Zam1 Predpis o odborné zplisobilosti a znalosti osob pfi provozovani
drahy a drazni dopravy

« SZDC Bp1 — ptedpis o bezpeé&nosti a ochrané zdravi pfi praci

» T4 — provoz technickych zafizeni datové sité

« SZDC (CSD) T10 Udrzba a opravy televiznich zafizeni

« SZDC (CSD) T31 Udrzovani sdélovacich a zabezpegovacich kabelt

« SZDC (CSD) T35 Udrzba a opravy zafizeni rozhlasovych, hodinovych,
informacnich a poZzarni signalizace

Prislugné normy TNZ a elektrotechnické normy CSN zejména pak:

« CSN 33 2000-4-41 — Elektrotechnické predpisy CSN. V&eobecné piepisy pro
ochranu pfed nebezpecnych dotykovym proudem

« CSN 33 2160 — Elektrotechnické predpisy. Pfedpisy pro ochranu sdélovacich
vedeni a zafizeni pfed nebezpecnymi vlivy trojfdzovych vedeni VN, VVN, ZVN

+ CSN 34 2040 — Elektrotechnické piedpisy CSN. Predpisy pro ochranu
sdélovacich a zabezpe€ovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpecnymi a rusivymi
vlivy elektrické trakce 25 kV, 50 Hz

« CSN 34 2300 — Piedpisy pro vnitfni rozvody sdélovacich vedeni

5.9 Péce o zivotni prostredi

Pfi navrhované vystavbé je tfeba dodrzovat z hlediska péce o Zivotni prostfedi pfedevsim tato
vSeobecné platné opatfeni:

* mechanismy pouzivané pfi provadéni zemnich praci musi byt spravné sefizeny
(exhalace!) a béh motord musi byt omezen na nezbytné nutnou dobu (zemni
prace, chranicka)
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» ekologicky nebezpeény odpad (napf. zbytky barev, laku, rozpoustédel, fedidel,
ropnych produktu, elektrolytu, odfezky kabell a jejich oball atd.) musi byt
odborné likvidovan podle ekologickych a bezpecnostnich zasad - nikdy nesmi byt
ponechan na mistech praci.

» po dokon€eni praci musi byt stavenisté fadné uklizeno. To plati zejména pro
Useky kabelové ryhy provadéné v zavérecnych fazich stavby (napf.nastupisté),
kde je nutné odklidit pfebyte€nou zeminu a uvést povrch do stavu umoziujiciho
finalni Upravu povrchu

» predpokladané naroky na likvidaci odpadovych materialt jsou u tohoto
provozniho souboru minimalni, zejména proto, Zze nebudou provadény zadné
demoli¢ni prace. Zbytky kabelu a vodicl, stavebnich natérd, natérovych hmot a
fedidel jakoZ i komundlni odpad budou likvidovany jednotlivymi postupy v rdmci
stavby.

6 ZVLASTNIi PODMINKY PRO REALIZACI PS A SO

Pokud by bylo pfistoupeno k etapizaci rekonstrukce Zelezni¢ni stanice, bude nutno tuto podFidit
stavebnim postuplm odpovidajicim dopravni technologii, tak aby nebyl dlouhodobé narusen
provoz ani nakladni ani osobni dopravy v jednotlivych stanicich.

7 OCHRANA ELEKTRICKYCH ROzZVODU
7.1 Prostiedi

Vnitfni prvky sdélovaciho zafizeni jsou umistény uvnitf budov v prostfedi normalnim dle CSN
33 2000-3. Vnéjsi kabely a prvky jsou konstruované pro vnéjsi prostiedi.

7.2 Ochrana pred nebezpeénym dotykem zivych ¢asti.

U Zivych casti ve sdélovacich mistnostech bude ochrana pfed nebezpecnym dotykem Zivych
¢asti provedena zabranou, nebot se jedna o umisténi zafizeni v prostorach pfistupnych pouze
uréenym pracovnikiim s elektrotechnickou kvalifikaci ve smyslu &l. 4212.3N3 CSN 33 2000-4-
421 a ¢&l. 5.4 CSN 34 2600. Dvefe musi byt uzaméeny a opatfeny bezpe&nostnimi tabulkami
podle CSN 34 2600.

7.3 Ochrana pred nebezpecnym dotykem nezivych casti

Pro ochranu pfed nebezpeénym dotykem neZivych &asti plati prisludna ustanoveni CSN 34
2600 a CSN 33 2000-4-421. Podle druhu jednotlivych napéjecich soustav se uZiva
nasledujicich zpusobu ochran:

Ochrana samoc¢innym odpojenim od zdroje v siti TNC-S 3x400/2321V, 50Hz (3x380/220V)
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Ochrana nezivych €asti obvodl FELV (napédjeni malym stejnosmérnym napétim 24V, 48V,
60V).

U zafizeni v prostorach normalnich a nebezpecénych staci provést ochranu zakladni, u zafizeni
umisténého v prostorach zvlast nebezpelnych se provede s ohledem na prostfedi ochrana
zvySena tim, ze se provede doplrikové pospojovani nezivych Easti.

8 ZIVOTNi PROSTREDI, LIKVIDACE ODPADU

Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude fidit ustanovenim
zakona €. 2185/20021Sb. o odpadech a dalSimi pfedpisy v odpadovém hospodarstvi.

Likvidace odpadu je provadéna podle programu odpadového hospodarstvi viz Vyhlagka MZP &.
383/20021Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy materidl bude ulozen dle
kategorizace odpadl nezavadnym zpusobem na fizenou sklddku, kde musi dodavatel uzavrit
smlouvu o uloZeni odpadového materialu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.

9 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVi PRI PRACI

Zameéstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit bezpe¢nost a ochranu zdravi zaméstnanci
pfi praci s ohledem na rizika mozného ohrozeni Zivota a zdravi, kterd se tykaji vykonu prace.
(odst.1 § 101 z. €. 262/2006 Sb., zakonik prace)

Zaméstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen vytvaret bezpecné a zdravi neohrozujici pracovni
prostfedi a pracovni podminky vhodnou organizaci bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
pFijimanim opatfeni k pfedchazeni rizikim (odst. 1 §102 z. €. 262/2006 Sb., zakonik prace).

Prevenci rizik se rozumi vSechna opatfeni vyplyvajici z pravnich a ostatnich predpisu k zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a z opatfeni zaméstnavatele, ktera maji za cil pfedchazet
rizikdm, odstrafiovat je nebo minimalizovat plsobeni neodstranitelnych rizik.

Zameéstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen soustavné vyhledavat nebezpecné Ccinitele a
procesy pracovniho prostfedi a pracovnich podminek, zjiStovat jejich pfi¢iny a zdroje. Na
zakladé tohoto zjisténi vyhledavat a hodnotit rizika a pfijimat opatfeni k jejich odstranéni.
Ktomu je povinen pravidelné kontrolovat Uroven bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci,
zejména stav vyrobnich a pracovnich prostfedkd a vybaveni pracovist a Uroven rizikovych
faktord pracovnich podminek a dodrZzet metody a zpUsob zjisténi a hodnoceni rizikovych faktord
(viz odst. 3 § 102 z. €. 262/2006 Sb., zakonik prace).

Realizace opatfeni musi vzdy odpovidat poZzadavkum bezpecnostnich predpist, norem a jinych
zavaznych predpisu, navoddm vyrobce, technologickym a pracovnim postupim pfip. mistnim
bezpecnostnim predpisim, a také z&vaznym dokumentim spravch inzenyrskych siti a
dokumentt tykajicich se stfetu s Zelezni¢ni dopravou, s dopravou silniéni a dopravou na
vodnich tocich.

17/20

<



sSUDOP Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) — Cernosice (mimo)

b, PRAHA PS 02-22-25 Zastavka Praha Velka Chuchle, kamerovy systém

Prehled zékladnich legislativnich pfedpisd BOZP platnych pro oblast stavebnictvi:

Z.¢. 262/2006 Sb., zakonik prace (v platném znéni)

Z.¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi €innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovné pravni vztahy (v platném znéni)

Z.¢. 251/2005 Sb., o inspekci prace (v platném znéni)

Z.¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zakonu (v platném znéni)

Z.€. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakonu (v platném znéni)

Z.¢. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpe&nosti prace (v Uplném znéni)
(v platném znéni)

Z.€. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané (v platném znéni)
Vyhlaska €. 50/1978 Sb., o odborné zpusobilosti v elektrotechnice (v platném znéni)

Vyhlaska ¢&. 85/1978 Sb., kontrolach, revizich a zkouSkach plynovych zafizeni (v
platném znéni)

Vyhlaska ¢&. 18/1979 Sb., kterou se urluji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti

Vyhlaska €. 19/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazend zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti

Vyhlaska €. 21/1979 Sb., kterou se ur€uji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti

Vyhlaska ¢. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpec€nosti

prace a technickych zafizeni

Vyhlaska €. 73/2010 Sb., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich
zafazeni do tfid a skupin a o bliz§ich podminkach jejich bezpecnosti

Vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii,
limitni hodnoty ukazateli biologickych expozi¢nich testd a podminky odbéru
biologického materialu pro provadéni biologickych expozi¢nich testl a nalezitosti hlaSeni
praci s azbestem a biologickymi €initeli

Vyhlaska &. 394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici
azbestu a postup pfi uréeni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci
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Dalsi

Vyhlaska ¢. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecénosti pfi svarfovani
a nahfivani Zivic v tavnych nadobéach

NV €. 591/2006 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich

NV 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky

NV 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz8i poZzadavky na bezpecny provoz a pouzivani
strojll, technickych zafizeni, pfistrojd a naradi

NV 101/2005 Sb., o podrobnéjSich poZzadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi

NV 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich postupu,
které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky

NV 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi Uc€inky hluku a vibraci

NV 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedkud, mycich, Cisticich a desinfekénich prostfedku

NV 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpec&nostnich znacek a signala
NV 201/2010 Sb., o zplsobu evidence urazl, hladeni a zasilani zdznamu o Urazu
NV 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

NV 406/2004 Sb., o blizSich poZzadavcich na zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v prostfedi s nebezpecim vybuchu

pozadavky souvisejici se stavebni ¢innosti na Zelezni€ni dopravni cesté:

Op 16 — Predpis o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci: predpis stanovuje zakladni
podminky a pFedpoklady k zajisténi BOZP. Predpis je z&vazny pro vSechny
zaméstnance CD a pro ostatni pravnické a fyzické osoby, které na zakladé smluvniho
vztahu s CD vykonavaji pro CD prace nebo jinou &innost a timto smluvnim vztahem jsou
k tomu vazany.

SZDC — E10 — Predpis pro provoz, obsluhu a Gdrzbu trakéniho vedeni: Fyzicka osoba,
podnikajici fyzicka osoba nebo pravnicka osoba (neni zaméstnancem SZDC), ktera se
podili na provozu, obsluze nebo udrzbé TV, musi byt k dodrzovani ustanoveni predpisu
SZDC E10 zavazana smluvné.

TNZ 34 3109 — Bezpe&nostni predpisy pro &innost na trakénim vedeni a v jeho blizkosti
na zelezni¢nich drahach celostatnich, regionalnich a vieckach

Smérnice SZDC &.50 — Pozadavky na odbornou zplisobilost dodavatel(i pfi ¢innostech
na drahach provozovanych statni organizaci Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty
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sSUDOP Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) — Cernosice (mimo)
h PRAHA PS 02-22-25 Zastavka Praha Velka Chuchle, kamerovy systém

10 ROZPOCTOVA CAST - VYKAZ VYMER
10.1  Vypracovani rozpoctu

Rozpoctova dokumentace na tento projekt byla zpracovana dle ,, Tridnika“ tj. datové zakladny
SZDC a OTSKP v cenové hladiné roku 2016.

Rozpocet s ocenénim bude obsazen v samostatné sloZce a nebude soucasti této PD. Ve vSech
soupravach je obsazen pouze vykaz vymér.
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Lomové body

PS 02-22-25 Zastavka Praha Velka Chuchle, kamerovy systém

C.bodu y X Poznamka
1]746286.759 1051196.979 0.000 kabelova trasa v podchodu
2|746265.800 1051199.238 0.000 kabelova trasa v podchodu
3[746266.158 1051202.584 0.000 kabelova trasa v podchodu
4|746266.353 1051204.370 0.000 kabelova trasa
5[746265.291 1051204.479 0.000 kabelova trasa
6(746266.123 1051202.257 0.000 kabelova trasa
7(746264.191 1051202.454 0.000 kabelova trasa v podchodu
8(746264.161 1051202.212 0.000 kabelova trasa v podchodu
9|746291.936 1051357.063 0.000 kabelova trasa

10|746293.465 1051356.705 0.000 kabelova trasa
11|746293.954 1051356.388 0.000 kabelova trasa
12|746292.847 1051352.387 0.000 kabelova trasa
13|746289.849 1051341.588 0.000 kabelova trasa
14(746285.976 1051325.194 0.000 kabelova trasa
15|746281.840 1051306.917 0.000 kabelova trasa
16|746280.254 1051299.089 0.000 kabelova trasa
17|746278.668 1051291.262 0.000 kabelova trasa
18|746274.440 1051267.454 0.000 kabelova trasa
19|746270.430 1051241.953 0.000 kabelova trasa
20(746266.770 1051214.541 0.000 kabelova trasa
21|746265.196 1051201.389 0.000 kabelova trasa
22|746263.947 1051190.958 0.000 kabelova trasa
23]|746263.711 1051190.985 0.000 kabelova trasa
24(746269.332 1051233.726 0.000 kabelova trasa
25|746290.675 1051230.776 0.000 kabelova trasa
26(746291.871 1051239.131 0.000 kabelova trasa
27(746293.188 1051247.894 0.000 kabelova trasa
28(746294.612 1051256.351 0.000 kabelova trasa
29|746295.991 1051264.704 0.000 kabelova trasa
30(746296.960 1051270.336 0.000 kabelova trasa
31(746298.411 1051278.431 0.000 kabelova trasa
32|746299.508 1051284.302 0.000 kabelova trasa
33|746299.605 1051284.804 0.000 kabelova trasa
34|746300.022 1051286.953 0.000 kabelova trasa
35|746300.739 1051290.652 0.000 kabelova trasa
36|746301.116 1051292.550 0.000 kabelova trasa
37(746302.016 1051296.992 0.000 kabelova trasa
38|746303.112 1051302.236 0.000 kabelova trasa
39(746301.220 1051286.593 0.000 kabelova trasa
40[746299.993 1051286.806 0.000 kabelova trasa
41]746264.992 1051204.512 0.000 stied zkladu stozaru
42|746263.411 1051191.004 0.000 stied zakladu stozaru
43|746303.178 1051302.528 0.000 stfed z&kladu stozaru
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