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sSUDOP Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) — Qernoéice (mimo)
b, PRAHA PS 03-22-23.1 ZST Praha Radotin, kamerovy systém MC Praha Radotin

1 VYCHOZi PODKLADY PRO ZPRACOVANI PROJEKTOVE DOKUMENTACE
1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby: Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) - Cernosice (mimo)

Misto stavby:Usek Praha-Smichov — Praha-Radotin na Zelezniéni trati Praha-Smichov —
Beroun, ktera je soucasti lll. tranzitniho Zelezni¢niho koridoru Praha — Plzert — Cheb — statni
hranice SRN. Zacatek stavby je v km 1,805" a konec v km 10,5612

Katastralni Gzemi: Smichov, Hlubo&epy, Mala Chuchle, Velka Chuchle, Radotin; Cernosice;
Kr&, Branik, HodkoviCky

Spravni obvod HMP: Praha 4, Praha 5, Radotin 16
Povérena obec: Cernosice
Kraj: Hlavni mésto Praha, Stfedocesky?®

Predmét dokumentace: Projekt stavby (dokumentace pro stavebni povoleni)

1.2 Udaje o zadateli

Investor a objednatel: Spréava Zeleznic, s.o.
Dlazdéna 1003/7
110 00 PRAHA 1
IC: 70 99 42 34
DIC: CZ 70 99 42 34

1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Dodavatel dokumentace: =~ SUDOP PRAHA a.s.
OlSanska 1a
130 80 PRAHA 3
ICO: 25 79 33 49
DIC: CZ 25 79 33 49

! Technologicky bude stavba zasahovat a7 do VB ZST Prahy Smichov a do VB ZST Praha Kr¢&

2 Jde o nové staniceni. Za konec stavby zasahuje pouze napojeni do stdvajictho stavu, které vSak nepiekrodi
hranice katastrdlniho dzemi Radotin s vyjimkou pokladky kabelti zabezpefovactho a sdé€lovactho zafizeni (na
pozemku drahy) do hradla Kosof v k.4. Cernosice (stavajici km 13,090).

3 Na tizem{ StiedoCeského kraje zasahuje stavba pouze technologicky.
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sSUDOP Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) — Qernoéice (mimo)
b, PRAHA PS 03-22-23.1 ZST Praha Radotin, kamerovy systém MC Praha Radotin

Zpracovatelsky utvar: Stfedisko 250 Hradec Kralové
Hradecké 1151
500 03 Hradec Kralové
Hlavni subdodavatelé: METROPROJEKT Praha a.s.
|.P.Pavlova 1786/2
120 00 Praha 2
ICO: 452 71 895
Hlavni inZenyr projektu: Ing. Miroslav Krsek
autorizovany inZzenyr pro dopravni stavby

autorizace CKAIT 0601655
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sSUDOP Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) — Qernoéice (mimo)
b, PRAHA PS 03-22-23.1 ZST Praha Radotin, kamerovy systém MC Praha Radotin

2 ZAKLADNI UDAJE O STAVBE
2.1 Udaje o umisténi stavby

Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) - Cerno$ice (mimo) je rekonstrukce celostatni drahy,
ktera je soucasti lll. tranzitniho Zelezniéniho koridoru Ceské republiky. Jde o celostatni drahu
Praha — Revnice — Beroun (8.521B).

Stavba zacina v souladu se Zadavaci dokumentaci u vjezdovych navéstidel Zelezni¢ni stanice
(ZST) Praha Smichov v km 1,805. Konec definitivni &4sti stavby je v km 10,561.

Stavba ,Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) - Cerno$ice (mimo)“ navazuje na stavbu
,2Optimalizace trati Praha hl.n.- Praha Smichov®, ktera bude realizovana nasledné. Nasledné
bude realizovan i navazujici isek Praha Radotin — Beroun.

Dotéena je takeé trat Praha VrSovice sef. n. — Praha Radotin (€.521A), a to stavebné v Useku
mezi tunelem v Malé Chuchli a Prahou Radotinem.

Upravy dréznich technologii (zabezpedovaci a sdélovaci zafizeni) zasahuji z technickych
davodu do nejblizSich dopraven. Zabezpecovaci a sdélovaci zafizeni je tedy napojeno na
stavajici stani¢ni zabezpec€ovaci zafizeni v Zelezni¢nich stanicich Praha-Smichov a Praha-Kr¢.
Smérem do Berouna bude zabezpecovaci zafizeni napojeno do hradla Kosof.

Stavba bude realizovana v zdsadni €asti na draznich pozemcich, ojedinéle na pozemcich
lezicich mimo stavajici obvod drahy. Zabory vyplyvaji predevS§im z nevypofadanych
vlastnickych vztaht (draha dnes leZi na pozemcich mimo vlastnictvi SZDC / CD), z pfili§ tzkého
pozemku drahy (napf. pro odvodnéni trati, kabelové trasy apod.) a nebo z pfidani koleje €. 4 na
dobfichovickém zhlavi ZST Praha —Radotin pro pfimé napojeni viegky Ceskomoravsky cement.

Pfi realizaci bude nutné vyuzit doCasné nékterych pfilehlych pozemkd pro plochy zafizeni
stavenisté (ZS), prelozky inzenyrskych siti a pfistupy ke stavenisti. Hranice drazniho pozemku a
hranice doCasnych zdborG tvofi obvod staveniSté. Rozsah staveniSté je vyznacen v Casti
dokumentace | Geodeticka dokumentace.

Stavba ,Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) - Cernosice (mimo)* je dle Zasad Uzemniho
rozvoje hlavniho meésta Prahy stavbou vefejné prospéSnou, nebot je soucCasti verejné
prospésné stavby Z/501/DZ ,Praha 16, Velka Chuchle, Praha4, Praha 5, Praha 2, Praha 10,
Praha 15 — Prljezd Zelezni€nim uzlem Praha vramci stavby lll: tranzitniho Zelezni¢niho
koridoru Cheb — Bohumin®.

Dotéena katastralni Uzemi vcetné pfisluSnych spravnich obvodu jsou patrna z nasledujici
tabulky (HMP = Hlavni mésto Praha):
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sSUDOP Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) — Cernosice (mimo)
b, PRAHA PS 03-22-23.1 ZST Praha Radotin, kamerovy systém MC Praha Radotin
Kraj Obec s Povérena obec Obec Katastralni zemi
rozsifenou (Spravni obvod (Méstska cast
pusobnosti
v HMP) v HMP)
Trat Praha Smichov - Revnice - Beroun (dotéené &asti)
HMP - Praha 5 Praha 5 Hlubocepy
HMP - Praha 16 Velk& Chuchle Mala Chuchle
HMP - Praha 16 Velka Chuchle Velké Chuchle
HMP - Praha 16 Praha 16 Radotin
Stfedodesky kraj* Cernosice Cernosice Cernosice Cernosice
Trat’ Praha Kr¢ - odbocka Barrandov®
HMP - Praha 4 Praha 4 Kré
HMP - Praha 4 Praha 4 Branik
HMP - Praha 4 Praha 4 Hodkovicky

ZN 2

4 Na tizem{ StiedoGeského kraje a mésta CernoSic zasahuji pouze drdZni technologie zabezpeCovaciho a
sdélovaciho zatizen{ (viz text pfed tabulkou).

zZN -

5> Na uvedend katastralni tizem{ zasahuji pouze draZni technologie zabezpe&ovaciho a sd&lovaciho zaiizeni.
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sSUDOP Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) — Qernoéice (mimo)
b, PRAHA PS 03-22-23.1 ZST Praha Radotin, kamerovy systém MC Praha Radotin

3 VYCHOZi PODKLADY PRO ZPRACOVANIi PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Vychozim podkladem pro zpracovani projektové dokumentace sdélovaciho zafizeni provozniho
souboru PS 03-22-23.1 ZST Praha Radotin, kamerovy systém MC Praha Radotin stavby
,Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) — Cernosice (mimo)* je:

e Zadani predmétné stavby;

» Vysledky jednani uskutec¢nénych v pribéhu projektovych praci;

* Mistni Setfent;

» Koordinace s ostatnimi zpracovateli projektovych dokumentaci;

* Rozpracovana dokumentace souvisejicich stavebnich objektd a provoznich souboru

3.1 Udaje o souvisejicich SO a PS

Souvisejici PS a SO jsou:

+ PS03-22-01 ZST Praha Radotin, mistni kabelizace

« PS 91-22-01 Praha Smichov — Cernosice, DOK a TK

«  PS 03-22-15 ZST Praha Radotin, sd&lovaci zafizeni

« PS 91-22-02 Praha Smichov - Cernosice, pfenosovy systém

» PS 02-22-21 Trakéni ménirna Chuchle, kamerovy systém

» PSS 02-22-22 Odbocka Velkd Chuchle, kamerovy systém

» PS 02-22-25 Zastavka Praha Velka Chuchle, kamerovy systém

« PSS 03-23-21 ZST Praha Radotin, rozhlasové zafizeni

« PS 03-23-22 ZST Praha Radotin, informaéni zafizeni

« S0 03-32-01 ZST Praha Radotin, nastupisté &. 1

« SO0 03-32-02 ZST Praha Radotin, nastupisté &. 2

+ SO 03-32-03 ZST Praha Radotin, nastupisté &. 3

* SO 03-34-21 Most v ev. km 9,764 (podchod pro cestujici)

* SO0 03-34-22 Most v km 9,950 (podchod pro pési)

+ SO 03-66-01 ZST Praha Radotin, rozvod NN a osvétleni

» SO silnoproudé technologie a energetického zafizeni v jednotlivych objektech

» Ostatni stavebni objekty FeSici kolejové Upravy v tratovém Useku, stavebni Gpravy
objektl, ve kterych bude dalkové kabelizace vyvadéna, vystavbu tuneld a stavebni
Upravy mostu a propustkd apod.
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sSUDOP Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) — Qernoéice (mimo)
b, PRAHA PS 03-22-23.1 ZST Praha Radotin, kamerovy systém MC Praha Radotin

3.2 Odchylky od predchoziho stupné projektové dokumentace

Oproti pfedchozimu stupni do$lo k upfesnéni nékterych ¢asti technického feseni.

3.3 Odchylky od platnych norem a predpist

Projektova dokumentace pro provozni soubor PS 03-22-23.1 ZST Praha Radotin, kamerovy
systém MC Praha Radotin, byla zpracovana v souladu s platnymi normami CSN a ostatnimi
predpisy na né navazujicimi.

3.4 Majitel investice

Nové vybudované sdélovaci zafizeni je zafazeno do majetku Sprava zeleznic, Dlazdéna
1003/7, 110 00 Praha 1.

3.5 Rozsah dokumentace

Dokumentace je zpracovana ve stupni ,Projekt* v souladu s predpisem ¢.146/2008 Sb.
(Vyhlaska o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb) a se smérnici
SZDC &.11/2006 (Dokumentace pro pripravu staveb na Zelezniénich drahach celostétnich a
regionalnich), v€etné dalSich dodatkll a dopliikd platnych v dobé& zpracovani projektu a dle
platnych pfedpist a norem a v souladu s TKP staveb drah.

Tuto dokumentaci je nezbytné v dalsim prabé&hu pripravy investice dopracovat do formy dPSR
(dopracovani projektového souhrnného feSeni stavby).
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sSUDOP Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) — Qernoéice (mimo)
b, PRAHA PS 03-22-23.1 ZST Praha Radotin, kamerovy systém MC Praha Radotin

4 STAVAUJICi STAV

V soucasné dob& se vtéto lokalité nenachazi kamerovy systém MC Praha Radotin pro
sledovani prostoru ZST Praha-Radotin.

5 NAVRHOVANY STAV

Ugelem této &asti projektu je navrh na vybudovani kamerového systému z divodl vizudlni
kontroly, ochrany majetku pfed poskozenim &i odcizenim. Kamerovy systém bude vybudovan
na technologii IP s kompresi H.265 nebo novéjSi. Pro komplexni FeSeni monitorovani
pozadovaného prostoru Zeleznini stanice bylo navrzeno potfebné mnozstvi IP kamer, které
monitoruji situaci v podchodech a na pfistupovych cestach.

Kamerovy systém je navrzen pomoci optickych kabell, které zajisti lepsi kvalitu pfenosu a
vylou€i rusivé vlivy. V prostoru stanice bude pouzita metoda mikrotrubi¢kovani pro snadnéjsi
manipulaci s optickymi kabely.

Pro ukladani zaznamu z jednotlivych kamer bude vyuzito nové kamerové ulozisté v ZST Praha-
Radotin budované v ramci tohoto PS. Bude vybudovéano ulozisté pro ukladani zdznamu ze
vSech kamer budovanych v rdmci tohoto PS. Dohledové pracovisté neni soucésti tohoto PS.
V8echny prvky budovani v ramci tohoto PS musi byt kompatibilni se stavajicim kamerovym
systémem ve spravé MC Praha Radotin.

Vramci tohoto PS se predpokladda vybudovani kamerového systému kompletné fyzicky
oddéleného od kamerového systému Spravy Zeleznic. Kamerovy systém se bude skladat
z kamer, kabelovych rozvodu, rozvodnych kamerovych skfini s komponenty kamerového
systému a ulozisté. Pro dohled bude vyuZito stavajici dohledové pracovisté kamer ve spravé
MC Praha Radotin.

5.1 Umisténi a smér pohledu kamer

Pevné IP kamery budou umistény v podchodech a na zastfeSeni vstupld do podchodd. Budou
monitorovat situaci v podchodech a na pfistupovych trasach do podchodd. IP kamery budou
umistény na zavésu pomoci konzol (drzaku kamery). Konzoly pro IP kamery jsou soucasti
tohoto PS.

Umisténi a pocet IP kamer:
Podchod km 9,950

* 1x pevna IP DOME kamera (K1) — kamera umisténa na stropé& podchodu, sledujici
prostor podchodu;

* 1x pevna IP DOME kamera (K2) — kamera umisténa na zdi podchodu, sledujici prostor
podchodu;
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sSUDOP Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) — Qernoéice (mimo)
b, PRAHA PS 03-22-23.1 ZST Praha Radotin, kamerovy systém MC Praha Radotin

* 1x pevna IP DOME kamera (K3) — kamera umisténa na zastfeSeni pristupového
chodniku do podchodu, sledujici pfistupovy chodnik do podchodu;

* 1x pevna IP DOME kamera (K4) — kamera umisténa na stropé& podchodu, sledujici
pristupovy chodnik do podchodu

* Podchod km 9,974

* 1x pevna IP DOME kamera (K5) — kamera umisténa na stropé& podchodu, sledujici
prostor podchodu;

* 1x pevna IP DOME kamera (K6) — kamera umisténa na zdi podchodu, sledujici prostor
podchodu;

» 2x pevna IP DOME kamera (K7, K8) — kamery umistény na zastfeSeni pfistupového
chodniku do podchodu, sledujici pfistup do podchodu;

* 1x pevna IP DOME kamera (K9) — kamera umisténa na zastfeSeni pfistupu do
podchodu, sledujici pfistup do podchodu z ulice Vrazska

Kamera K9 je umisténa v prostoru mezi stavajici vypravni budovou a novou vypravni budovou,
ktera je feSena v ramci souvisejici stavby. Kamera K9 je umisténa nad vystupem z podchodu.
ZastteSeni v tomto misté bude provizorni. Bude vybudovano v rdmci tohoto projektu a bude zde
umisténo do té doby, nez bude vybudovédna nova VB. V ramci stavby nové vypravni budovy
bude vybudovano i zastfeSeni, které bude navazovat na stavajici vypravni budovu. Kamera zde
tedy bude umisténa na provizorni zastfeSeni dokud nebude vybudovano zastfeSeni nové.
Potom bude kamera pfemisténa na nové zastfeSeni.

V ramci tohoto PS bude vybudovan samostatny stozar vysky 12 m, ktery bude slouzit pro
umisténi zafizeni v majetku hl. m. Prahy. V ramci tohoto PS bude vybudovan pouze samostatny
ocelovy stozar v€etné zakladu a uzemnéni. Samostatny stozar bude umistén v km cca 10,041.

U jednotlivych kamer budou umistény kamerové skiiné ,KS*, které budou slouzit pro pfipojeni
az 4 kamer. V kamerovych skfinich ,KS* budou ukon&eny optické kabely a napéjeci kabely.
V kamerové skfini bude na DIN litu osazen pramyslovy switch s POE napajenim pro napajeni
jednotlivych kamer (pfipadné mediakonvertor s PoE), napdjeci zdroj, opticky rozvadé¢ a
pfepétové ochrany. Jednotlivé kamery budou z kamerove skfiné KS napojeny datovymi kabely
opatfenymi konektory RJ45 zapojenymi pfes prepétové ochrany do prumyslového switche
(mediakonvertoru). Kamerové skfiné na nastupistich i v podchodu budou umistény v ramci
tohoto PS. V podchodech budou v ramci stavebni pfipravy vybudovany niky, do kterych budou
kamerové skiin umistény. Kamerova skiin KS3 bude umisténa v prostoru nad vytahovou
Sachtou na nastupisti €. 1 u VB. Kamerové skfiné (KS1 — KS3) se navrhuji o rozméru 500 x 400
x 230 mm v plastovém/kovovém provedeni v kryti IP66.
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sSUDOP Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) — Qernoéice (mimo)
b, PRAHA PS 03-22-23.1 ZST Praha Radotin, kamerovy systém MC Praha Radotin

v

Ve VB vmistnosti €. 217 bude umisténo veskeré pfisluSsenstvi kamerového systému.
Prisludenstvi se navrhuje umistit do racku 800 x 800, 47U. Jedna se tyto komponenty:

» ODF 24 vl. + organizér
* 1x pramyslovy switch - 8x SFP port, 2x GE port
» Napdjeci zdroj pro switch 48 VDC
* 1x ulozisté kamerového systému v¢. HDD (16 kanal()
» PrsluSenstvi pro wifi pfistupovy bod
o Wifi kontroler
o Injektor pro PoE
o Prepétoveé ochrany
* UPS do 1000 VA vcetné battery boxu — pro zalohovani napajeni kamerového ulozisté
» Panel rozjisténi (panel pro umisténi jisticl a zasuvek — rozjisténi 230 VAC)

Napajeni kamerového systému bude ze silového rozvadéce umisténého ve sdélovaci mistnosti
(m.&. 216.1).

Kamery v podchodech pro sledovani prostoru podchodu, budou umistény tak, aby se jejich
zabéry prekryvaly. Umisténi vSech kamer v podchodech musi byt takové, aby bylo v co nejvétsi
mife zabranéno jejich poskozeni nebo odcizeni. Kamery budou umistény naproti sobé tak, aby
se vzajemné "vidély*“.

Pfed kone€nym stanovenim umisténi a smérovani jednotlivych kamer je nutné provést
pohledové kamerové zkousSky za pfitomnosti a vyjadifeni kompetentnich zastupct budouciho

uzivatele zafizeni.

Umisténi a zdbér kamer musi byt ze strany dodavatele konzultovano s budoucim uzivatelem a
odsouhlaseno.

IP kamery je nutné umistit tak, aby bylo v maximalni mife realizovano:

* mechanické provedeni a poloha branici jejich poSkozeni a zcizeni;
» ochrana v8ech metalickych vstuptd jednotlivych kamer pred statickymi vyboji a
indukovanym prepétim.
Kamery na nastupistich budou uchyceny na konstrukci zastfeSeni nastupisté. Budovani konzol
(drzaku), na které budou kamery uchyceny, bude koordinovano s konstrukci zastfeSeni. Zpusob

zavéSeni kamer na nosnou konstrukci zastfeSeni nastupist musi byt takovy, Ze nedojde
k poruSeni PKO a natéru nosné konstrukce.
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5.2 Kabelizace a pripojeni kamer

5.2.1 Dopravni kamery (nastupisté, podchody, zhlavi)

Nové IP kamery (venkovni kamerové skiin€) umisténé ve venkovnich prostorach budou
pfipojeny pomoci optickych kabelld OK 4vl. SM.

K pevnym IP kamerdm na nastupisti a v podchodu bude pouzita metoda mikrotrubi¢kovani pro
snadnéjsi manipulaci s optickymi kabely. Mikrotrubi¢ky 10/8mm budou vedeny v kabelovych
Zlabech, kabelovodech a na zastfeSeni v kabelovych roStech. Optické kabely budou ukonceny
v mistnosti €. 217 ve VB ve standardnim rozvadéci pro optické kabely. Na strané kamerovych
skfini ,KS* budou optické kabely ukon&eny optickymi konektory v malém optickém rozvadéci
pro 4 vlakna, ktery bude v rozvadécovych skfinich umistén spole¢né s pramyslovym switchem
(mediakonvertorem), zdrojem pro napojeni kamer a pfepétovymi ochranami. Kamery budou
s kamerovymi skiinémi ,KS* pfipojeny metalickymi kabely.

Kabely od kamer na zastfeSeni budou po konstrukci zastfeSeni vedeny v elektroinstalacnich UV
stabilnich chranic¢kach upevnénych k zastfesSeni.

Optické kabely budou umistény do mikrotrubi¢ek polozenych v ramci tohoto PS. Zafouknuti a
ukonéeni optického kabelu bude provedeno rovnéz v ramci tohoto PS.

5.3 Napajeni kamer

Napdjeni jednotlivych kamerovych skfini na nastupisti a v podchodech bude provedeno
z panelu rozjisténi, ktery bude umistény v mistnosti ¢ 217 ve vypravni budové. V rozjisténi se
navrhuije jisti¢ 10A s proudovym chrani¢em (celkem 3x jisti€¢ umistény v rozjisténi pro napéjeni
kamerovych skiini KS1 — KS3). Pro napajeni kamerovych skfini bude pouZzit kabel NYY-J 3x2,5
(3x4), ktery bude ukon€en v kamerové skiini. V kamerovych skfinich bude umistén spinany
napajeci zdroj 230V/48V a prepétova ochrana. Jednotlivé kamery pfipojené z kamerovych
skiini pak budou napdajeny pomoci metalického datového kabelu FTP pro venkovni pouziti
z PoE porta v primyslovém switchi.

Do racku kameroveho systému v mistnosti €. 217 bude umistén panel jistici a zasuvek 230
VAC. Z tohoto panelu budou vedeny napgjeci kabely ke kamerovym skfinim KS1 — KS3. Panel
bude slouzit i pro napajeni zafizeni ve skfini. Pro silové pfipojeni rozjiStovaciho panelu bude
doplnén jisti¢ 16A do silového rozvadéce R-sdél ve sdélovaci mistnosti Spravy Zeleznic.

Bude doplnéna sestava pro odméreni napajeni kamerového systému sestava, ktera se bude
skladat z téchto komponentu:

« Cejchovany elektromér pro dalkovy bezdratovy odedet (varianta pro SZE)
GSM modul
» Napdjeci zdroj pro GSM modul (230VAC / 12VDC)
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U v8ech rozvodu, které povedou ve venkovnich prostorach, budou dopInény prepétové ochrany
na datovy kabel pro ochranu aktivniho prvku (switche).

5.3.1 Uzemnéni

Pro spravnou c&innost proudového chraniCe je nutné jednotlivé prvky KS na néastupistich
uzemnit. Uzemnéni bude provedeno zemnicim paskem FeZn uloZzenym v terénu pod Stérkovym
zasypem mimo hlavni kabelovou trasu. Tento pasek bude doplnén o zemnici ty¢ 1,5m.
Pasovina bude vyvedena ke stozaru pro kamery a na jeho vnéjSi strané bude pomoci svorky
pfipojena na konstrukci.

5.4 Ukonceni kabell a prenos signalu

V8echny IP kamery budou pfipojeny na LAN TCP/IP sit a jejich obraz bude pfeveden Ethernet
pres datovy prepinac do lokalniho ulozisté (serveru). Zdznam obrazu z jednotlivych kamer bude
nasledné dostupny po TDS pomoci pfenosového systému.

V ramci tohoto PS budou zabéry z nové vybudovanych kamer ukladany na nové ulozisté. Dale
bude vybudovana v ramci tohoto PS pfenosova cesta pro pfipojeni méstské policie. Pfenosova
cesta bude vybudovana pomoci technologie wifi.

V ramci tohoto PS bude vybudovan wifi pfistupovy bod (v€etné antény) na stieSe VB. DalSi
pristupovy bod se navrhuje umistit na vybraném objektu v majetku MC Praha Radotin (neni
soucasti tohoto PS).

Trasa pro pfipojeni pfistupového bodu na stfeSe VB bude vedena z mistnosti €. 217 na chodbu
a dale potom spole¢né s dalSi sdélovaci kabelizaci po kabelovém rostu. Trasa bude vedena
v kabelovém rostu pfip. v PVC listé vkladaci. Na stfechu bude kabelizace vedena ve stavajicim
misté spole¢né s prostupy na stfechu stavajicich radiovych systému. Na stfeSe bude umisténa
nova smérova anténa a pristupovy bod pro venkovni pouziti na stavajici stozar.

Pristupovy bod a v8echno dal$i zafizeni kamerového systému na strané MC Praha Radotin

(méstské policie) neni pfedmétem tohoto PS.

5.5 Dohledové pracovisté a zaznamové zarizeni

Pro ukladani zdznamu z jednotlivych kamer bude vyuzito nové 16 kanalové kamerové uloZisté
umisténé v mistnosti &. 217 ve VB ZST Praha-Radotin. Uloziété bude umisténo ve skiini 19
47U a bude vybudovano vramci tohoto PS. Nové ulozisté bude doplnéno nékolika HDD o
kapacité min. 3TB (trvaly zaznam na 168 hodin).

Pro dohled kamerového systému se predpoklada vyuzit stavajici dohledové pracovisté ve
spravé MC Praha Radotin. Vybudovani dohledového pracovisté neni predmétem tohoto PS.

5.5.1 Ostatni
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Z hlediska ukladani zaznamu je nutné respektovat obecné nafizeni o ochrané osobnich Udaju
(GDPR) a smérnici SZDC SM97 o ochrané osobnich Gidaju pro provoz kamerovych systému se
zaznamovym zafizenim. Jde pfedevsim o:

» Opravnéni pfistupu k datiim, nahlizeni do zaznamu a sledovani on-line;

» Dobu uchovavani zadznami — max. 168 hodin;

« Vymaskovani zabérl objekt, které nejsou v majetku Spravy Zeleznic a CD;

* Vybaveni sledovanych prostor jednotnymi informa&nimi tabulkami schvéleného vzoru.

Vymaskovani zabérd kamer bude provedeno ergonomicky vhodnou barvou. Barva bude
v realizaci zvolena na zakladé pozadavku budouciho spravce (provozovatele kamerového
systému).

Pfed kone¢nym stanovenim umisténi a smérovani jednotlivych kamer provést pohledové
kamerové zkousky za pfitomnosti a vyjadieni kompetentnich zastupct budouciho uzivatele
zafizeni.

5.6 Pozadavky na jednotlivé prvky KS

Pro sledovani vySe uvedenych prostor se navrhuji pevné IP kamery v barevném provedeni
s pevnou ohniskovou vzdalenosti a s automatickou clonou. Venkovni kamery budou umistény
izolované v povétrnostnim krytu pro venkovni pouZiti s vyhfivanim.

HW specifikace kamerového serveru a PC dohledového pracovisté plati v dobé zpracovani
projektu stavby. V dobé realizace stavby bude investorem odsouhlasena HW konfigurace
kamerového serveru a PC dohledového pracovisté v cenach dle ocenéného vykazu vymér
zhotovitelem.

V8echny prvky kamerového systému musi byt kompatibilni se stavajicim kamerovym systémem
provozovanym MC Praha Radotin. Pfesné typy kamer a jejich parametry budou upfesnény na
zakladé pozadavki budouciho spravce (majitele).
5.6.1 Zakladni pozadavky na pevhou DOME kameru

* Min. obrazoveé rozliSeni 3 MPix a vy$8i

« Siroky Ghel zab&ru — kamery na osvétlovacich vézich

» Svételna citlivost 0,01 Ix Eernobily méd, 0,1 lux (* 0,08 lux) barevny mod

* Rezim den/noc

» Videodetekce pohybu

* Maskovani privatnich zén

»  Komprese — H.265, H.265+
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* Snimky za vtefinu —min. 1-25 programovatelné

» Sitové rozhrani — Ethernet 10/100Base-T (RJ-45)

* Protokol TCP/IP, multicast IP

* Napdjeni — PoE

* Kryti IP 66, antivandalni provedeni

» Provozni teplota -30°C az 60°C

» Mechanické provedeni a poloha branici jejich poskozeni a zcizeni

» Chranit vSechny metalické vstupy jednotlivych kamer prfed statickymi vyboji a
indukovanym pFepétim

Specifikace pevné kamery se muze liSit v zavislosti na typu a vyrobci.

5.6.2 Zakladni pozadavky na kamerové ulozisté
» Typ rack provedeni 19*
* Napajeni: 230VAC, 50/60 Hz
» Spotieba: max. 30 W (bez HDD)
* Provozni podminky: -10 — 55 °C (vnitini prostiedi)
» Sitové rozhrani 2x RJ-45 10/100/1000 Mb/s
* 4 x pozice pro pevny disk (SATA 11/ lll s kapacitou az 6 TB)
» HDD na 7 dni trvalého zdznamu v€etné redundance (pro provoz 24/7)
» Pocet kanalti (max. pocet kamer) 8, 16, 32, 64, 128 dle potfeby
» Vstupni datovy tok 80 Mb/s (8 kanall),160 Mb/s (16 kanall), 256 Mb/s (32 kanalu), 320
Mb/s (64 kanall),
» Vystupni datovy tok 256 Mb/s
»  Komprese H.265, H.265+, pro energetické objekty H.264

Specifikace kamerového uloZisté (diskového pole) se maze liSit v zavislosti na typu a vyrobci
serveru.

5.7 Pokyny pro montaz a demontaz

Veskeré prace spojené s montazi a demontazi sdélovacich zafizeni a kabell jsou obvyklé a
nevyzaduji zvlastniho upozornéni. Je tfeba postupovat tak, aby demontovana zafizeni byla i
nadale pouzitelna pro dal$i moznou montaz do novych lokalit nebo popf. na nahradni dily. Musi
byt provedena uzka koordinovanost praci s pokladkou mistni kabelizace, rozhlasové
kabelizace, informacniho systéemu, zabezpecovaciho zarizeni a venkovniho osvétleni
v této Zeleznicni stanici.
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5.8 Pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci

Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PD mohou fidit a provadét pouze
pracovnici s pfedepsanou kvalifikaci (vzdélani, odbornd praxe, Skoleni, pfezkousSeni atd.) a
zdravotni zpusobilosti.

P¥i praci je tfeba dodrzovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpeénostni
predpisy. Tyké& se to prfedevsim ohrozZeni vyplyvajicich z prace na elektrickych zafizenich, prace
v kolejisti a soubéhu praci na riznych PS a SO stavby.

Pracovisté musi byt pfedepsanym zpusobem vybaveno a zajisténo.
Kromé& obecnych kvalifikacnich pfedpokladd (odborné vzdélani a praxe v prisl. profesni
specializaci) je tfeba respektovat pfedpisy:
« SZDC Zam1 Predpis o odborné zptisobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a
drazni dopravy
« SZDC Bp1 Predpis o bezpe&nosti a ochrané zdravi pii praci
« SZDC (CSD) T31 Udrzovani sdélovacich a zabezpe&ovacich kabelli
« SZDC (CSD) T35 Udrzba a opravy zafizeni rozhlasovych, hodinovych, informaénich a
pozarni signalizace
PFislugné normy TNZ a elektrotechnické normy CSN zejména pak:

« CSN 33 2000-4-41 — Elektrotechnické predpisy CSN. VSeobecné prepisy pro ochranu
pred nebezpecnych dotykovym proudem

« CSN 33 2160 — Elektrotechnické ptedpisy. Pfedpisy pro ochranu sdélovacich vedeni a
zafizeni pfed nebezpecnymi vlivy trojfdzovych vedeni VN, VVN, ZVN

« CSN 34 2040 — Elektrotechnické predpisy CSN. Pfedpisy pro ochranu sdélovacich a
zabezpec€ovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpecnymi a rusivymi vlivy elektrické trakce
25 kV, 50 Hz

« CSN 34 2300 — Predpisy pro vnitfni rozvody sdélovacich vedeni

5.9 Péce o zivotni prostredi

Pfi navrhované vystavbé je tfeba dodrzovat z hlediska péce o Zivotni prostfedi pfedevsim tato
vSeobecné platna opatfeni:
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* mechanismy pouzivané pfi provadéni zemnich praci musi byt spravné sefizeny
(exhalace!) a béh motort musi byt omezen na nezbytné nutnou dobu (zemni préace,
chranicka)

» ekologicky nebezpecny odpad (napf. zbytky barev, lakl, rozpoustédel, fedidel, ropnych
produktu, elektrolytu, odfezky kabell a jejich oball atd.) musi byt odborné likvidovan
podle ekologickych a bezpecnostnich zdsad - nikdy nesmi byt ponechan na mistech
praci.

* po dokongeni praci musi byt stavenisté fadné uklizeno. To plati zejména pro useky
kabelové ryhy provadéné v zavérecnych fazich stavby (napf.nastupisté), kde je nutné
odklidit pfebyte€¢nou zeminu a uvést povrch do stavu umoznujiciho finalni tpravu
povrchu

» predpokladané naroky na likvidaci odpadovych materialt jsou u tohoto provozniho
souboru minimalni, zejména proto, ze nebudou provadény zadné demoli¢ni prace.
Zbytky kabell a vodicl, stavebnich natérd, natérovych hmot a fedidel jakoZ i komunalni
odpad budou likvidovany jednotlivymi postupy v ramci stavby.

6 ZVLASTNIi PODMINKY PRO REALIZACI PS A SO

Pokud by bylo pfistoupeno k etapizaci rekonstrukce Zelezni¢ni stanice, bude nutno tuto podFidit
stavebnim postuplm odpovidajicim dopravni technologii, tak aby nebyl dlouhodobé narusen
provoz ani nakladni ani osobni dopravy v jednotlivych stanicich.

7 OCHRANA ELEKTRICKYCH ROZVODU
7.1 Prostiedi

Vnitfni prvky sdélovaciho zafizeni jsou umistény uvnitf budov v prostfedi normalnim dle CSN
33 2000-3. Vnéjsi kabely a prvky jsou konstruované pro vnéjsi prostredi.

7.2 Ochrana pred nebezpec¢nym dotykem zivych casti.

U Zivych casti ve sdélovacich mistnostech bude ochrana pfed nebezpecnym dotykem Zivych
¢asti provedena zabranou, nebot se jedna o umisténi zafizeni v prostorach pfistupnych pouze
uréenym pracovnikiim s elektrotechnickou kvalifikaci ve smyslu &l. 4212.3N3 CSN 33 2000-4-
421 a ¢&l. 5.4 CSN 34 2600. Dvefe musi byt uzaméeny a opatfeny bezpe&nostnimi tabulkami
podle CSN 34 2600.

7.3 Ochrana pred nebezpecnym dotykem nezivych casti
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Pro ochranu pfed nebezpe&nym dotykem neZivych &asti plati pfisludna ustanoveni CSN 34
2600 a CSN 33 2000-4-421. Podle druhu jednotlivych napdjecich soustav se uziva
nasledujicich zplsobu ochran:

Ochrana samocinnym odpojenim od zdroje v siti TNC-S 3x400/2321V, 50Hz (3x380/220V)

Ochrana nezivych €asti obvodl FELV (napédjeni malym stejnosmérnym napétim 24V, 48V,
60V).

U zafizeni v prostorach normélnich a nebezpecnych staci provést ochranu zakladni, u zafizeni
umisténého v prostorach zvlast nebezpelnych se provede s ohledem na prostfedi ochrana
zvySena tim, ze se provede doplrikové pospojovani nezivych ¢asti.

8 ZIVOTNi PROSTREDI, LIKVIDACE ODPADU

Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude fidit ustanovenim
zakona €. 185/2001Sb. o odpadech a dalSimi pfedpisy v odpadovém hospodarstvi.

Likvidace odpadu je provadéna podle programu odpadového hospodarstvi viz Vyhlagka MZP &.
383/2001Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy material bude ulozen dle
kategorizace odpadl nezavadnym zpusobem na fizenou sklddku, kde musi dodavatel uzavrit
smlouvu o uloZeni odpadového materialu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.

9 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIi PRI PRACI

Zaméstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit bezpe€nost a ochranu zdravi zaméstnanct
pfi praci s ohledem na rizika mozného ohrozeni zivota a zdravi, kterd se tykaji vykonu prace.
(odst.1 § 101 z. €. 262/2006 Sb., zakonik prace)

Zameéstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen vytvaret bezpe€né a zdravi neohrozujici pracovni
prostfedi a pracovni podminky vhodnou organizaci bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
pFijimanim opatfeni k pfedchazeni rizikim (odst. 1 §102 z. €. 262/2006 Sb., zakonik prace).

Prevenci rizik se rozumi vSechna opatfeni vyplyvajici z pravnich a ostatnich predpisu k zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a z opatfeni zaméstnavatele, ktera maji za cil pfedchazet
rizikim, odstrafiovat je nebo minimalizovat plsobeni neodstranitelnych rizik.

Zameéstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen soustavné vyhledavat nebezpecné Ccinitele a
procesy pracovniho prostfedi a pracovnich podminek, zjiStovat jejich pfi¢iny a zdroje. Na
zakladé tohoto zjisténi vyhledavat a hodnotit rizika a pfijimat opatfeni k jejich odstranéni.
Ktomu je povinen pravidelné kontrolovat Uroven bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci,
zejména stav vyrobnich a pracovnich prostfedku a vybaveni pracovist a uroven rizikovych
faktord pracovnich podminek a dodrZzet metody a zpUsob zjisténi a hodnoceni rizikovych faktord
(viz odst. 3 § 102 z. €. 262/2006 Sb., zakonik prace).
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Realizace opatfeni musi vzdy odpovidat poZzadavkum bezpecnostnich pfedpist, norem a jinych
zavaznych predpisu, navoddm vyrobce, technologickym a pracovnim postupim pfip. mistnim
bezpecnostnim predpisim, a také z&vaznym dokumentim spravch inzenyrskych siti a
dokumentt tykajicich se stfetu s Zelezni¢ni dopravou, s dopravou silniéni a dopravou na
vodnich tocich.

Prehled zakladnich legislativnich pfedpisti BOZP platnych pro oblast stavebnictvi:
- Z.C. 262/2006 Sb., zakonik prace (v platném znéni)

- Z.€. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi €innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovné pravni vztahy (v platném znéni)

- Z.€. 251/2005 Sb., o inspekci prace (v platném znéni)

- Z.C. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich
zakonu (v platném znéni)

- Z.6. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakonu (v platném znéni)

- Z.6. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpe&nosti prace (v Uplném znéni)
(v platném znéni)

- Z.€. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané (v platném znéni)
- Vyhlaska €. 50/1978 Sb., o odborné zpusobilosti v elektrotechnice (v platném znéni)

- VyhldSka ¢&. 85/1978 Sb., kontrolach, revizich a zkouSké&ch plynovych zafizeni (v
platném znéni)

- VyhladSka ¢&. 18/1979 Sb., kterou se ur€uji vyhrazend tlakova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpe&nosti

- Vyhlaska €. 19/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpe&nosti

- Vyhlaska €. 21/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazenda plynova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti

- Vyhlaska €. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti
prace a technickych zafizeni

- Vyhlaska ¢. 73/2010 Sb., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich
zarazeni do tfid a skupin a o bliz§ich podminkéach jejich bezpecnosti

- Vyhlaska €. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii,
limitni hodnoty ukazateld biologickych expozi¢nich testl a podminky odbéru

<

20/22



sSUDOP Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) — Qernoéice (mimo)
b, PRAHA PS 03-22-23.1 ZST Praha Radotin, kamerovy systém MC Praha Radotin

biologického materialu pro provadéni biologickych expozi¢nich testl a nalezitosti hlaseni
praci s azbestem a biologickymi Ciniteli

- Vyhlaska €. 394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici
azbestu a postup pfi uréeni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci

- Vyhlaska ¢. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pfi svafovani
a nahfivani Zivic v tavnych nadobéach

- NV ¢&. 591/2006 Sb., o blizSich poZzadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich

- NV 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky

- NV 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani
strojl, technickych zafizeni, pfistroji a naradi

- NV 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi

- NV 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich postupu,
které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky

- NV 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci

- NV 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedkd, mycich, €isticich a desinfekénich prostredk

- NV 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpe&nostnich znacek a signalt
- NV 201/2010 Sb., o zpusobu evidence Urazu, hldSeni a zasilani zaznamu o Urazu
- NV 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

- NV 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v prostfedi s nebezpecim vybuchu

Dalsi pozadavky souvisejici se stavebni ¢innosti na Zelezni¢ni dopravni cesté:

- SZDC - E10 — Ptedpis pro provoz, obsluhu a udrzbu trakéniho vedeni: Fyzick& osoba,
podnikajici fyzicka osoba nebo pravnicka osoba (neni zaméstnancem SZDC), ktera se
podili na provozu, obsluze nebo udrzbé TV, musi byt k dodrzovani ustanoveni predpisu
SZDC E10 zavazana smluvné.

- TNZ 34 3109 — Bezpe&nostni predpisy pro &innost na trakénim vedeni a v jeho blizkosti
na Zelezni¢nich drahach celostatnich, regionalnich a vle¢kach

- Pokyn SZDC PO-21/2017 ,Opatifeni a omezeni pro dodavky technologickych celki
s dopadem na sitovou infrastrukturu SZDC*
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- Predpis SZDC S10 Ptedpis pro vyuziti vytaht, pohyblivych schodt a pohyblivych plosin
u stétnich drah

10 ROZPOCTOVA CAST - VYKAZ VYMER
10.1  Vypracovani rozpoctu

Rozpoctova dokumentace na tento projekt byla zpracovana dle ,, Tridnika“ tj. datové zakladny
Spravy zeleznic a OTSKP v cenové hladiné roku 2019.

Rozpocet s ocenénim bude obsazen v samostatné sloZce a nebude soucasti této PD. Ve vSech
soupravach je obsazen pouze vykaz vymér.
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