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PRAHA PLZEÒ

LEGENDA:

- zatažení kabelového vedení do PE trubky

POZNÁMKA:

správci tìchto sítí jejich pøesné vytýèení a tím zabránit jejich pøípadnému poškození.
(výkopù jam pro VTO a kabel.komory apod) je nutné provést jednotlivými 
Pøed zapoèetím stavby a provádìní výkopù kabelových rýh a ostatních zemních prací 

35x90 - hloubka a šíøe výkopu

f

f
- uložení kabelového vedení do kabelového žlabu a oznaèení folií

Silné popisy - provádìno v rámci tohoto PS

Tenké popisy - provádìno v rámci jiných PS

SEZNAM VYTYČOVANÝCH BODŮ - SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA
PŘESNOST VYTÝČENÍ DLE  ČSN 730420-1, ČSN 730420-2
PRO VYTYČENÍ BUDE POUŽITA PLATNÁ A OVĚŘENÁ VYTYČOVACÍ SÍŤ STAVBY 
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S - JTSK. VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

- trasa nových sdìlovacích vedení (DOK a TK)

V KM 1,900 - 2,500

SITUACE DOK v M 1:500

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK
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147m

2xHDPE tr.pr.40
ZE15x4x0,8

2xHDPE tr.pr.40-±D-T

v trase zab.zaø.

163m

2xHDPE tr.pr.40

ZE15x4x0,8

2xHDPE tr.pr.40-±D-T

v trase zab.zaø.

185m

2xHDPE tr.pr.40

ZE15x4x0,8

2xHDPE tr.pr.40-±D-T

v trase zab.zaø.
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