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LEGENDA:
—_— N - trasa novych sdélovacich vedeni (DOK a TK)
35x90 - hloubka a ife vykopu
; - uloZzeni kabelového vedeni do vykopu pod desku a oznaceni vedeni f6lif
l: - ulozeni kabelového vedeni do kabelového Zlabu a oznacen folif
® - zatazeni kabelového vedeni do PE trubky

Silné popisy - providéno v rimci tohoto PS
Tenké popisy - providéno v rimci jinych PS

POZNAMEKA:

Pied zapo&etim stavby a providéni vykopt kabelovych ryh a ostatnich zemnich praci
(vykopti jam pro VTO a kabel.komory apod) je nutné provést jednotlivymi
spravci téchto siti jejich pfesné vytyceni a tim zabranit jejich ptipadnému poskozeni.

SOURADNICOVY SYSTEM: S - JTSK. VYSKOVY SYSTEM: Bpv

PRO VYTYGENI BUDE POUZITA PLATNA A OVERENA VYTYCOVACI SiT STAVBY
PRESNOST VYTYCENI DLE CSN 730420-1, CSN 730420-2

SEZNAM VYTYCOVANYCH BODU - SAMOSTATNA PRILOHA

PS 02-22-04
D.2.5 ZMENA C. 1

VYSKOVY SYSTEM Bpv ~ SOURADNICOVY SYSTEM S-JTSK

Cislo zmény: Obsah zmény: Datum zmény:
01 Uprava postupti vystavby optimalizace trati a MUK Velka Chuchle 09/2017
02 -
03 -
Objednatel:
——\V /-
s ED‘ Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
g/ Dlazdéna 1003/7
Spréva zelezniéni dopravni cesty 110 00 Praha 1
Generalni projektant: Hlavni inZenyr projektu:
SUDOP PRAHA a.s. | |NG. MIROSLAV KRSEK
. . SUDOP Olanské 1, 130 80 Praha 3 - ————
tel.: +420 267 094 111 arant prorese.
® PRAHA e-mail: praha@sudop.cz | ING. MARTIN STROF
Stredisko:
ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDELOVACI A ZABEZPECOVACI TECHNIKY
Vedouci strediska: Odpovédny projektant SO, 10, PS:| Vypracoval: Kontroloval:
el - Negu Yoo opar

ING. MARTIN RAIBR VRATISLAV HULA VRATISLAV HULA ING. PETR POUPA
Nazev akce: Cislo smlouvy:

OPTIMALIZACE TRATI ) ) _ 16-059.250
PRAHA SMICHOV (MIMO) - CERNOSICE (MIMO) e R OUEKT

Cast: . L . ] . i Datum:

D.2 ZELEZNICNI SDELOVACI ZARIZENI 07/2020
PS 02-22-04 PRAHA SMICHOV - PRAHA RADOTIN, Cislo &ésti:

UPRAVA STAVAJICICH ZOK CD-TELEMATIKA A.S. D.2.5
Nazev pfilohy: Méritko: Pocet formatt:
SITUACE DOK v M 1:500 ___1500] M

islo prilohy:
V KM 6,300 - 7,000 5.9

DOKUMENT LZE UZIVAT POUZE VE SMYSLU PRISLUSNE SMLOUVY O DILO. ZADNA JEHO CAST NEMUZE BYT DLE ZAKONA &.121/2000 Sb. KOPIROVANA NEBO JINYM ZPUSOBEM ROZSIROVANA BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.



