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TECHNICKÁ ZPRÁVA

09/2018

09/2018Úprava po připomínkách 09/2018

Úprava kabelové trasy v ŽST Praha Krč 03/2020

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁNA  BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.
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16-059.250

110 00 Praha 1

Dlážděná 1003/7

Správa železniční dopravní cesty, statní organizace

ING. MIROSLAV KRSEK

PROJEKT

e-mail: praha@sudop.cz

tel.: +420 267 094 111

Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

SUDOP PRAHA a.s. 

PRAHA SMÍCHOV (MIMO) - ČERNOŠICE (MIMO)
OPTIMALIZACE TRATI

ING. MARTIN RAIBR VRATISLAV HŮLA VRATISLAV HŮLA ING. PETR POUPA

ING. MARTIN ŠTROF

ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY

PS 02-22-05

PS 02-22-05 PRAHA RADOTÍN - PRAHA KRČ, DOK A TK

D.2 ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ

D.2.5

D.2.5


