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|. — SEZNAM PRILOH (Sou éasti technické zpravy)

Nazev prilohy Priloha €.

Zaznamy z jednani konané v prubéhu zpracovani projektové dokumentace jsou soucasti ¢asti H. Doklady

Il. VYKRESOVA CAST

Nazev pFilohy Priloha €.

 Prehledna situace stavby

» Kabelové schéma TK a HDPE

+ Kabelové schéma DOK

» Obsazeni TK

« Obsazeni a Gtlumovy plan DOK
* Situace kabeld v M 1:500

« Dispozi¢ni vykresy a ukon&eni kabell v budovéach

© 00 N o 0B~ W N

» Soupis praci, dodavek a hlavniho materialu
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Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) — Cernosice (mimo
PS 02-22-05 Praha Radotin - Praha Kr €, DOK a TK

1 VSEOBECNE UDAJE STAVBY

1.1 Udaje stavby

Nazev stavby:

Nazev Provozniho souboru:
Druh/Charakter stavby:
Kategorie drahy:

Misto stavby

Katastralni Gzemt:

Spravni obvod HMP:
Pov éfena obec:
Kraj:

Predm ét dokumentace:

Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) — Cerno$ice (mimo)
PS 02-22-05 Praha Radotin - Praha Kr¢, DOK a TK

Liniova stavba, Rekonstrukce a optimalizace zelezni¢ni trati
celostéatni

Usek Praha-Smichov — Praha-Radotin na Zelezniéni trati Praha-
Smichov — Beroun, kterd je soucasti lll. tranzitniho Zelezni¢niho
koridoru Praha — Plzen — Cheb — statni hranice SRN.

Zacatek stavby je v km 1,805 a konec v km 10,561.

Smichov, Hlubogepy, Mala Chuchle, Velka Chuchle, Radotin
Cernosice; Kr¢, Branik, Hodkovicky

Praha 4, Praha 5, Radotin 16
Cernosice
Hlavni mésto Praha, Stfedocesky

Projekt stavby (Dokumentace pro stavebni povoleni)

1.2 ZA&kladni identifika €ni Udaje stavby a investora

Investor: Sprava Zelezni &ni dopravni cesty, statni organizace (SZDC s.0.)
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
IC: 70994234, DIC: CZ70994234

Zapsana v OR vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil A, vioZzka 48384

Zastoupeny : Sprava Zelezni éni dopravni cesty, statni organizace (SZDC s.0.)

Stavebni sprava zapad se sidlem v Praze,
Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

1.3 Zpracovatel projektové dokumentace

Zpracovatel: SUDOP PRAHA a.s.
208 Stredisko elektrotechniky, trakce, sd  élovaci a zabezpe €ovaci techniky
OlSanska 1a, 130 80 Praha 3

IC: 257 93 349

DIC: CZ 257 93 349
Zapsany v OR u Méstského soudu v Praze, oddil B, €. viozky 6088
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2 VYCHOZI PODKLADY PRO ZPRACOVANI PROJEKTOVE DOKUME NTACE

Vychozim podkladem pro zpracovani projektové dokumentace sdélovaciho zafizeni provozniho souboru
PS 02-22-05 Praha Radotin - Praha Kr¢, DOK a TK, stavby ,Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) —
CernoSice (mimo)“ je:

+ Pripravna dokumentace stavby Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) — CernoSice (mimo);

+ Zadani pfedmétné stavby;

« Pfipominky ze schvalovaciho protokolu zadani stavby;

« Vysledky jednani uskute¢nénych v pribéhu projektovych praci;

« Mistni Setfeni;

« Koordinace s ostatnimi zpracovateli projektovych dokumentaci.
2.1 Udaje o souvisejicich SO a PS

S timto pfedmétnym PS 02-22-05 pfimo souvisi tyto PS a SO:

e PS 02-21-01 Odbocka Velka Chuchle, stani¢ni zabezpecovaci zafizeni

« PS 03-21-01 ZST Praha Radotin, staniéni zabezpe&ovaci zafizeni

* PSS 02-21-11 Praha Smichov - Velka Chuchle, tratové zabezpecovaci zafizeni
e PS 02-21-12 Praha Kr¢ - Velka Chuchle, tratové zabezpecovaci zafizeni

e PS 02-21-13 Velka Chuchle - Praha Radotin, tratové zabezpecovaci zafizeni
+ PS 04-21-14 Praha Radotin - CernoSice, Uprava tratového zabezpe&ovaciho zafizeni
* PS 02-22-01 Trakéni ménirna Chuchle, mistni kabelizace

* PS 02-22-02 Odbocka Velka Chuchle, mistni kabelizace

+ PS 03-22-01 ZST Praha Radotin, mistni kabelizace

* PS 02-22-23 Zastavka Praha Velka Chuchle, rozhlasové zafizeni

+ PS 03-22-21 ZST Praha Radotin, rozhlasové zaFizeni

* PSS 02-22-12 Trakéni ménirna Chuchle, sdélovaci zafizeni

* PS 02-22-16 Odbocka Velka Chuchle, sdélovaci zafizeni

+ PS03-22-15 ZST Praha Radotin, sdé&lovaci zafizeni

e PS 03-22-12 ZST Praha Radotin, tGprava ATU

* PSS 02-22-11 Trak&ni ménirna Chuchle, EZS

* PS 02-22-21 Trakéni ménirna Chuchle, kamerovy systém

+ PS 02-22-14 Odbocka Velka Chuchle, EZS

e PS 02-22-22 Odbocka Velka Chuchle, kamerovy systém

* PS 02-22-15 Odbocka Velka Chuchle, ASHS

« PS 02-22-25 Zastavka Praha Velka Chuchle, kamerovy systém

+ PS 03-22-13 ZST Praha Radotin, EZS

« PS 03-22-23 ZST Praha Radotin, kamerovy systém

+ PS 03-22-14 ZST Praha Radotin, ASHS
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L PRAHA PS 02-22-05 Praha Radotin - Praha Kr €, DOK a TK

« PS 02-22-03 Praha Smichov - Praha Radotin, Uprava stavajicich DK

« PS 02-22-04 Praha Smichov - Praha Radotin, Gprava stavajicich ZOK CD-Telematika a.s.
« PS 03-22-02 ZST Praha Radotin, tprava stavajicich DK

« PS 03-22-03 ZST Praha Radotin, Gprava stavajiciho ZOK CD-Telematika a.s.

+ PS 91-22-01 Praha Smichov — Cerno$ice, DOK a TK

* PS 02-22-24 Zastavka Praha Velka Chuchle, informacni zafizeni

+ PS 03-22-22 ZST Praha Radotin, informaéni zafizeni

+ PS 91-22-31 Praha Smichov — Cernosice, TRS a MRS

« PS 91-22-32 Praha Smichov — Cernosice, pfiprava GSM-R

e PS 02-22-13 Odbocka Velka Chuchle, telefonni zapojovaé

+ PS03-22-11 ZST Praha Radotin, telefonni zapojovaé¢

+ PS 91-22-02 Praha Smichov — CernoSice, pfenosovy systém

« PS91-61-51 Praha Smichov — CernoSice, prevéseni zavésného optického kabelu SZDC s.o.

« Ostatni stavebni objekty silnoproudé technologie vyuzivajici okruh v TK a jejichz kabelové trasy
jsou vedeny v soubéhu s kabelizaci feSené v ramci tohoto PS.

« Ostatni stavebni objekty FeSici stavebni Upravy obvodu stavby a ve sluzebnich prostorach
stavajicich a novych pozemnich objektl

2.2 Odchylky od p Fedchoziho stupn & projektové dokumentace

Odchylky od predchoziho stupné dokumentace se v zasadé nelisi, jen doSlo k upfesnéni nékterych ¢asti
technického feSeni.

2.3 Odchylky od platnych norem ap fedpis

Projektova dokumentace pro provozni soubor PS 02-22-05 Praha Radotin - Praha Kr¢, DOK a TK, byla
zpracovana v souladu s platnymi normami CSN a ostatnimi pfedpisy na né navazujicimi.

2.4 Majitel investice

Nové budované DOK a TK jsou a budou zafazeny do majetku SZDC s.o., DI4zd én& 1003/7, 110 00
Praha 1.

2.5 Spravce HIM

Spravcem novych i upravovanych DOK a TK je a nadéle zistane SZDC s.0. TUDC. Servisni organizaci
nyni je a predpoklada se, Ze nadale zistane CD-Telematika a.s.
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3 STAVAJICI STAV

V soudasné dobé je od ZST Praha Branik do ZST Praha Radotin provozovan stavajici DOK/ZOK 36
vldken. Tento opticky kabel je mezi ZST Praha Branik a trakéni podpérou v km 4,483 zafouknut do HDPE
trubky 40/33 barvy modré/1x¢erny pruh. Déle je vtomto Useku polozena HDPE trubka 40/33 barvy
¢erné/1xmodry pruh jako rezervni. Od trakéni podpéry v km 4,483 je dale az do ZST Praha Radotin
opticky kabel zavéSen na trakénich podpérach. DOK/ZOK je ukonéen v ZST Praha Branik a v ZST Praha
Radotin. U trakéni podpéry v km 4,483 je provedena délici opticka spojka, ze které je proveden mistni
opticky kabel 12 vlaken do BTS GSM-R Velka Chuchle. Tento MOK je zafouknut do HDPE trubky 40/33
barvy modré/2x¢erny pruh. Spole¢né s trubkami HDPE byl poloZzen i vyty€ovaci vodi¢ profilu
TCEPKPLFEZE 3XNO,8 a to v celém Useku ZST Praha Branik — BTS GSM-R Velka Chuchle. Veskera
tato zafizeni (DOK/ZOK, MOK, VV, BTS) byla vystavéna v rdmci stavby GSM-R Uzel Praha (Beroun —
Praha — BeneSov).

4 NAVRHOVANY STAV
4.1 Technické FeSeni

4.1.1 Provizorni stavy

Provizorni Upravy a prevéSovani ZOK po dobu stavby bude provadéno vramci SO 91-61-51 Praha
Smichov — Cernosice, pfevéseni zavésného optického kabelu SZDC s.o. PfevéSovani a Upravy musi byt
navrzeny tak, aby kabely byly stale v provozu anebo aby provozni vyluky byly, co nejkratsi.

V ramci stavebnich postupd rekonstrukce Vypravni budovy bude nejprve adaptovano 2.NP. Zde bude
vystavéna nova sdélovaci mistnost SZDC s.0. a bude zde vybudovana nova skfifi 19“ a novy opticky
rozvadéé. Po vybudovani skfiné a rozvadéce bude provizorné prepojen prevésovany ZOK SZDC s.o. do
tohoto nového optického rozvadéce.

Pfed zahajenim stavby musi byt mistni opticky kabel od spojky v km 4,483 pres kolejisté zahlouben.
Bude proveden novy podvrt pod kolejistém v dostate¢né hloubce a mimo zéklady novych trakénich
podpér, aby trasa nepfekazela nové vystavbé. Nasledné bude poloZzena a zataZzena pod kolejiStém nova
HDPE trubka, ktera bude napojena na kabelovou komoru v km 4,483 a na stavajici HDPE trubku za
kolejisttm smérem k BTS GSM-R pomoci spojky ,Y*. Nasledné bude mistni opticky kabel v optické
spojce odpojen a v zasazeném Useku vytaZzen a prefouknut do nové HDPE trubky. Po té bude znovu
mistni opticky kabel naspojkovan ve stavajici kabelové komore na stavajici DOK/ZOK Praha Branik —
Praha Kré. Tento MOK bude v provozu az do nového pfipojeni BTS GSM-R z nového DOK Praha
Smichov — Praha Radotin 72 vlaken (viz PS 91-22-01). Po pfipojeni z DOK bude pfipojny opticky kabel
demontovan. Spole¢né s prekladkou (zahloubenim) trasy MOK bude zahlouben pomoci prelozky také
vytycovaci vodi¢ TCEPKPFLEZE 3XNO,8.

4.1.2 Definitivni stav

V ramci vySe uvedené stavby bude v Gseku Zelezniéni trati ze ZST Praha Kré do Odboéky Velka Chuchle
ulozen metalicky tratovy kabel spoleéné s kabely zabezpe&ovaciho zafizeni. Od kabelové komory v km
4,482 budou spole¢né Tratovym kabelem polozeny dvé HDPE trubky 40/33 az do stavajici Vypravni
budovy ZST Praha Radotin s vyvedenim do TB Odbocka Velka Chuchle. HDPE trubky budou v km 4,482
pres kabelovou komoru napojeny na stavajici HDPE trubky od ZST Praha Branik. Bude poloZena HDPE
trubka 40/33 barvy modré/1x¢erny pruh jako trubka provozni a HDPE trubka barvy ¢erné/1xmodry pruh.

H
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Spole¢né s tratovym kabelem a HDPE trubkami bude od kabelové komory v km 4,483 do TB Odboc¢ka
Velka Chuchle polozen novy vytyéovaci vodi¢ TCEPKFLEZE 3XNO,8, ktery bude ukoncen stejné jako
novy tratovy kabel ve sdélovaci mistnosti TB Odbocka Velka Chuchle.

Po dokonceni celé nové kabelové trasy a vystavbé nového DOK Praha Smichov — Praha Radotin (72
vlaken) bude ze stavajici HDPE trubky v Useku Praha Branik kabelova komora 4,483 vytazen stavajici
DOK 36 vlaken, ktery bude odpojen v ZST Praha Branik a kabelové komore v km 4,483. Nasledné& bude
v celém Useku (Praha Branik — Praha Radotin) zafouknut novy DOK — 48 vldken. DOK bude vyveden
v uréenych objektech. V km 8,658 je vloZzena opticka kabelova spojka. Tato spojka je navrzena z davodu
pfepojovani DOK v ramci stavebnich postupl. V této spojce dojde k pfespojkovani dfive polozeného
DOK ze sméru od ZST Praha Smichov a pokragovani DOK smér ZST Praha Radotin. Je predpokladem,
7e kabelové trasy vZST Praha Radotin budou definitivng poloZeny aZ v nasledujicich stavebnich
postupech a proto je zde novy DOK provizorné spojkovan. Hraniéni misto je brano jako hraniéni misto
mezi tratovym Usekem Praha Smichov — Praha Radotin (02) a obvodem Zelezni¢ni stanice Praha
Radotin (03). Po pfepojeni celeého nového DOK muZe byt stavajici ZOK snesen.

Mistni opticky kabel 12 vlaken do domku BTS bude po pfipojeni domku BTS k novému DOK Praha
Smichov — Praha Radotin (72 vldken) odpojen a demontovan. Vyty€ovaci vodic¢ TCEPKPFLEZE 3XNO,8
polozeny v ramci stavby bude naspojkovan v km 4,483 na stavajici vytyCovaci vodi¢ TCEPKPFLEZE
3XNO0,8 od ZST Praha Branik a stavajici vytyéovaci vodié TCEPKPFLEZE 3XNO0,8 od spojky v km 4,483
do domku BTS bude demontovan.

V ramci pfedmétné dokumentace bude vymisténa &ast trasy DOK a vyty&ovaciho vodi¢e v ZST Praha
Kré. HDPE trubky 40/33 barvy modré a ¢erné budou pfelozeny do nové kabelové trasy mezi mostem
v km 6,323 a Vypravni budovou v ZST Praha Kré. Nasledné bude naspojoovana HDPE trubka 40/33
barvy erné a cely usek HDPE trubky 40/33 barvy erné mezi ZST Praha Branik a ZST Praha Kr¢ bude
zkalibrovan. Do této HDPE trubky 40/33 barvy ¢erné bude zafouknut v celé délce novy DOK 72 vlaken.
Po té bude nasledovat postupné pfepojovani optickych vidken v ZST Praha Branik a v ZST Praha Kré.
Po pfepojeni nového DOK 72 vldken a jeho pfeméfeni, bude stavajici DOK 72 vldken vytazen z HDPE
trubky 40/33 barvy modré. Tato HDPE trubka 40/33 barvy modré bude pfespojkovana na prelozenou
HDPE trubku 40/33 barvy modré v oblasti ZST Praha Kré. HDPE trubka 40/33 barvy modré bude nyni
povazovana za HDPE trubku rezervni. Délka pfelozky v ZST Praha Kr¢ je totozna se stavajici trasou
DOK v ZST Praha Kré. PFelozeny vyty¢ovaci vodi¢ bude naspojkovan na stavajici vytycovaci vodi¢ od
ZST Praha Branik a ukonéen ve stejnych svorkovnicich jako stavajici demontovany vyty&ovaci vodié.

Kabelova trasa bude v pfevdzné casti vedena po draznich pozemcich a pro pfechod vodoteci a
komunikaci bude v nékterych pfipadech vyuzito umélych staveb, mostl a propustku.

Zpusob provedeni mistni kabelizace a ostatnich praci je zfejmy z vykresové dokumentace.
Kabely budou v jednotlivych objektech vyvadény nasledovné:
Kabel TK

v zelezni¢ni stanici Praha Kré (Vypravni budova) ve sdélovaci mistnosti SZDC s.o. pinym profilem

« vodbodce Velkd Chuchle (Technologickd budova) ve sdélovaci mistnosti SZDC s.o. pinym
profilem

Vytycéovaci vodi¢

e naspojkovan v km 4,483
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Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) — Cernosice (mimo
L PRAHA PS 02-22-05 Praha Radotin - Praha Kr €, DOK a TK

+ vodbogce Velka Chuchle (Technologicka budova) ve sdélovaci mistnosti SZDC s.o. plnym
profilem

« ukon&en ve VB ZST Praha Kr¢ ve sdélovaci mistnosti, plnym profilem
e naspojkovan v km 6,293
Kabel DOK 48 vlaken

» v zelezniéni stanici Praha Branik (Vypravni budova), ve sdélovaci mistnosti bude DOK ukon&en
celym profilem 48 vlaken

+ v odboc&ce Velka Chuchle (Technologicka budova), ve sdélovaci mistnosti SZDC s.o. 2x24 vlaken

e v zelezniéni stanici Praha Radotin (vypravni budova) ve sdélovaci mistnosti bude DOK ukoncen
celym profilem 48 vlaken

+ Kabel DOK 72 vlaken

» v zelezniéni stanici Praha Kr¢ (vypravni budova) ve sdélovaci mistnosti bude DOK znovu ukon&en
celym profilem 72 vlaken

e v zelezniéni stanici Praha Branik (Vypravni budova), ve sdélovaci mistnosti bude DOK znovu
ukoncen celym profilem 72 vlaken

4.2 Zemni prace

4.2.1 Popis trasy

Hlavni kabelova trasa tratového kabelu vychazi ze ZST Praha Kr¢ a je spoleéna se zabezpecovacimi
kabely. Kabelova trasa vede zemi az k mostu v km 9,687 a projde pfes most a sejde po mostni opéfe
tohoto mostu k Zelezni¢ni trati Praha Smichov — Beroun. Zde se k tratovému kabelu pfipoji i nové HDPE
trubky 40/33 pro nov upravovany ZOK/DOK Praha Branik — Praha Radotin (48 vlaken). Po té je trasa
vedena zemi v celém mezistani¢nim Gseku az do TB Odbocka Velka Chuchle na pozemku SZDC s.o.
cca 2,6 m od osy krajni koleje a v trase zabezpec€ovacich kabelu. V TB Odbocka Velka Chuchle projde
kabelovou Sachtou pfimo do sdélovaci mistnosti. Od TB Odboc¢ky Velkd Chuchle je trasa vedena zemi
na pozemku SZDC s.o. cca 2,6 m az k blizkosti pfejezdu Starochuchelska, kde kabelova trasa vejde
nového kabelovodu. | zde kabelova trasa kopiruje kabelovou trasu zabezpecovacich kabeld.
Kabelovodem prekona kabelova trasa stisnéné okoli prejezdu a pokracuje dal zemi cca 2,6 m od osy
krajni koleje az k novému nastupisti Zastavky Praha Velkd Chuchle. Kabelova trasa projde nastupistém a
pak dal pokracuje na naspu zemi cca 2,6 m od osy krajni koleje az do ZST Praha Radotin do km cca
9,430, kde kabelova trasa vstoupi do kabelovodu. Timto kabelovodem projde kabelova trasa az k VB
Praha Radotin, kde kabelova trasa vstoupi do 1.PP VB Praha Radotin. Ve Vypravni budové, pak kabely
vystoupaji kabelovou stoupaci Sachtou do 2.NP, kde se nachazi nova sdélovaci mistnost

V obvodu stavby je tedy hlavni kabelova trasa vedena spole¢né s kabely zabezpecovacimi a kabely
silnoproudé technologie. Zplsob vedeni je charakterizovan v jednotlivych PS zabezpecovaci techniky.

V ramci dokumentace skute éného provedeni bude trasa DOK a TK zdokumentovana. Bude
opravena a dopin éna Kabelova kniha plan &, ktera byla vytvo Fena v ramci akce GSM-R Uzel Praha
(Beroun — Praha — BeneSov). Kabelova kniha plan & bude vyhotovena minimalin é ve ¢étyfech
vyhotovenich v tiSt éné podob é a také v elektronické podob é ve formatu Microstation v8. Sou  ¢asti
Kabelové knihy plan & budou i charakteristické  Fezy kabelovou trasou a Fezy kabelovody
s rozmist énim jednotlivych kabel & v otvorech kabelovod .

Prednostn & budou knihy plan & pfedany spravci kabelovych vedeni SZDC TUDC s.o. P fipadné
navysSeni po ¢tu paré KP je p fedm étem dohody dodavatele a p Fipadného zdjemce.
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4.2.2 Zemni prace

Hlavni kabelova trasa v Useku mezi obéma objekty v obvodu stavby je feSena v pfevazné ¢asti spolec¢né
s kabely zabezpecovacimi a silnoproudé technologie.

VSechny provadéné zemni prace potfebné k vedeni a ulozZeni kabelizace a k montazi sdélovaciho
zafizeni je nutné provadét v souladu s pislusnymi CSN (73 6005, 33 4050), predpisem CD S4 Zelezniéni
spodek, dalsimi platnymi CSN, predpisy a ujednanimi z jednotlivych jednani. Z pfiloZzenych situaénich
vykres(l je patrny rozsah zemnich praci potfebny pro vykop kabelovych tras a vykopl pro zaklady
venkovnich telefonnich objektli kabelovych komor ROMOLD. Zemni a montazni prace spojené
s umisténim venkovnich telefonnich objektd a kabelovych komor ROMOLD musi byt provadény tak, aby
nedochazelo k jejich uvolnéni.

Zpusob vedeni jednotlivych kabelt v hlavnich kabelovych trasach v obvodu stavby je znazornén na
vzorovych fezech.

Vzorové fezy kabelovou ryhou hlavni trasy

v Zeleznicni stanici v mezistaniénim Useku
| min. 2200 | min. 2550
‘ ‘ 350 350 ‘ ‘ 350
S ORI AU AN RO o (NS 00) rfooo%o@d)b o
zem. prace feseny v zab. zar 4%% L fj
zem. préce feSeny v tomto PS —= = S zem. préce feseny v tomto PS 49 L 3
e félie @ =) félie | ©
- R=T=) RE=Y=
R =X=] 09
S . R - nové kabely o L
stavajici a nové e o Y —20) -
kabely zab. zaF. = 888 = zab. zaf. (? o
IESR RN S oddélenl kabel ISR S R
oddéleni kabelt deskou v pripadé, Ze 4}
deskou pfip. sdél. kabely v soubé&hu budou uloZzeny
uloZeny v kabelovych Zlabech kabely zab.zaF sil. charakteru
TK, MK,DOK ————— TK, DOK
v HDPE v HDPE

Konkrétni vedeni a rozméry kabelovych ryh je zavislé na poloze a uloZeni ostatnich nové budovanych kabelovych siti
v danych usecich a je znazornéno ve vykresové Easti "Situace kabelu v M 1:1000" a v koordinaén| situaci celé stavby

Kabelové kryti pfi pfechodu drazniho télesa, komunikaci, vodotedi
a ostatnich prekaZek je FeSeno v souladu s CSN

Rezy po 50 a 25m se zakreslenou kabelovou trasou v o  bvodu stavby jsou sou ¢asti dokumentace
éast E.1.1. Zelezni éni svrdek a spodek v jednotlivych tra  tovych Usecich. Rezy pfechod & mostd a

o

propustk & se situovanim trasy jsou sou &asti jednotlivych SO Most & a propustk & (Cast E.1.4
Zelezni éni a silni éni mostni objekty).

Vykopy kabelové trasy v blizkosti zakladi podpér trakéniho vedeni musi byt provadény s maximalni
opatrnosti tak, aby nedoslo k poruSeni stability podpéry. Vzdalenost kabelové trasy od zakladu by méla
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splfiovat predepsané normy a predpisy. Ve vyjimecnych pfipadech ve stisnénych podminkach je nutné
vést kabelovou trasu vedle zékladu podpéry v min. vzdalenosti od osy koleji. Pfiblizeni kabelové trasy
v prostoru zakladu trakéni podpéry je nutné vést pozvolné z vétsi vzdalenosti.

4.2.3 Vykopy

Vykopy budou provadény ruéné. Prechody pres komunikace, vodotece a koleje se provedou dle udajl
v situacich. Pfi hloubeni ryh na zemédélsky obdélavanych pozemcich je nutno oddélit ornici. Pfekopy
vozovek, chodnikd budou provadény na dvakrat tak, aby byla polovina vozovky priijezdna pro pfipadny
prGjezd hasi¢skych vozidel a vozidel prvni pomoci. Po dobu provadéni vykopovych praci budou
provedena opatfeni pro zajiSténi bezpecénosti chodcu a budou provedena potfebna dopravni opatfeni
v souladu s dopravnimi predpisy.

Pfi nepfedvidanych prekéazkach (skala apod.) a pfi ulozeni do tras odvodrovacich pfikopd je mozné
v kratkych Gsecich nedodrzet vySi pfedepsaného kryti. V takovém pfipadé je nutné kabely a trubky HDPE
ulozit do chrani¢ek anebo Iépe do pochozich betonovych Zlabud. Tyto vyjimky bude moZzno provést jen se
souhlasem stavebniho dozoru a vSe bude uvedeno v dokumentaci skute¢ného provedeni.

V pFipadé nutnosti bude hloubka kabelové ryhy pfizplisobena hloubce ulozeni stavajicich podzemnich siti
v souladu s CSN 73 6005.

Vykopy Kryti kabelu v €.chrani €ky (m) Hloubka ryhy (m)
chodnik 0,6 0,7
volny terén (zeleny pruh a pod.) 0,6 0,7
volny terén 1,0 1,1
vozovky — protlak 1,2 -
komunikace (mistni, nezpevnéné) - prekop 1,2 1,3
komunikace (mistni, nezpevnéné) - protlak 1,2 -
vodotece (strouhy nezpevnéné) - protlak 1.2 -
vodotece (strouhy nezpevnéné) - pfekop 1,2 13
pozemek SZDC té&leso 0,8 0,9
pozemek SZDC 0,8 0,9
* kfizeni koleji SZDC (protlak) 2,0 -

* kfizeni koleji SZDC (prekop) 2,0 2,1

* za predpokladu kryti kabelu 1,5m pod Zelezni¢ni plani s vySkou Stérkového loze 0,5m.
4.2.4 Zahozy

Zahozy kabelové ryhy bude mozno provadét nasledné po kontrole dila stavebnim dozorem, provozovateli
podzemnich siti a meliora¢nich zafizeni odkrytych pfi vykopu.

Vintravilanu a tam, kde je ryha v télese drahy, budou zahozy provadény po vrstvach a péchovany.
Oteviené vykopy pfes komunikace budou zahazovany piskem. Zahozy na zemédélsky obdélavanych
pozemcich nutno provést tak, aby ornice byla uloZzena ve vrchni vrstvé. Je nepfipustné nahrnout na
kabely a trubky HDPE ostré kameny.

Projekt nepfedpoklada provizorni Upravu poSkozenych povrch chodnikd a prostranstvi. Provizorné se
obalovanou drti upravi pfechody komunikaci. Po slehnuti kabelové ryhy se porusené povrchy chodnikd,
prostranstvi a komunikaci uvedou do pdvodniho nebo nélezitého stavu. Je nutné dodrzet podminky dané
draznimi slozkami, tykajici se vycisténi znecisténého kolejového svrsSku a uvedeni do plvodniho stavu
napf. méficich bodu. Pfi pfekopech je nutné se Fidit podminkami viastnik( a spravca.
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4.3 KFizeni

a) Komunikace

Navrhovana trasa kabell a HDPE trubek kfizi mistni komunikace. V pfipadé kfizeni bude krizeni
provedeno fizenym protlakem v hloubce min. 1,2 m pod Urovni vozovky. Kabely a HDPE trubky budou
v téchto mistech ulozeny do vhodnych chrani¢ek (PE trubky ¢ 150 mm).

V zastavéném prostoru se navrhuje kabely a HDPE trubka ulozit do hloubky 1,2 m s pfesahem cca 2 m
na kazdou stranu od mista kfizeni, pokud to prostorové uspofadani dovoli. V pfipadé kfizeni mistnich
komunikaci se kfizeni provede protlakem a kabely a HDPE trubky se ulozi do vhodné chrani¢ky
s minimalnim krytim 1,2 m pod Grovni vozovky. Chrani¢ky budou uloZzeny s pfesahem min. 2 m na
kazdou stranu od mista kfizeni. Mista kfizeni budou ve vSech pfipadech (s vyjimkou zastavénych Uzemi,
mistnich komunikaci s nezpevnénym povrchem) oznacena oznacovacimi ty¢emi.

b) Zelezni éni trat &

Navrhovana trasa kabelt a HDPE trubek kFizi Zelezniéni trat v Siré trati a v obvodech ZST Praha Kré,
Odbocka Velka Chuchle a ZST Praha Radotin.

KFizeni Zelezni¢nich trati a vle€ek bude provedeno prekopem pfipadné Fizenym protlakem v hloubce min.
1,5 m pod Urovni Zelezniéni plané. V misté protlaku budou kabel a HDPE trubky ulozeny do vhodnych
chranic¢ek (PE trubky ¢ min 150 mm) s pfesahem min. 2 m na kazdou stranu od paty naspu. Mista kfizeni
budou oznacena oboustranné oznacovaci tyci.

Pfed zah&jenim provadéni protlaku je nutné nechat vyty¢it vSechny pozemni sité nalézajici se v misté
protlaku.

C) Vodote ¢€e

Navrhovana nova trasa DOK a TK pfimo nekFizi Zzadnou vodote€. Vodotec€e jsou prekonavany mostnimi
objekty a kabelova trasa je vedena po téchto mostnich objektech.

d) Vyuziti um élych staveb

Umeélymi stavbami v tomto pfipadé se rozumi zel. mosty a propustky.

V pfipadé prfechodu mostkd, pokud to jejich konstrukce, rozméry a stav umozni, budou DOK a TK
uloZzeny do betonového kabelového Zlabu s min. krytim 0,3 m. Pokud budou prostory na mosté stisnéné

natolik, Ze nebude mozné pouzit betonové Zlaby, pak je navrzeno pouzit kabelové Zlaby z vlaknového
kompozitniho materialu (sklovlaknobetonu) taktéz s min. krytim 0,3 m.

V pripadé pfechodu mostl pomoci ocelovych Zlab( musi Zlaby respektovat tyto podminky:

» VeSkeré nové ocelové prvky budou opatfeny protikorozni ochranou provedenou Zzarovym
zinkovanim v tl. min 70 ym

« Kabelové Zlaby a vika budou nedérované a sila materialu musi byt min. 1,5mm

« Uchyceni Zlabu na mosté bude feSeno pomoci kotevnich prvku

» Zapéaskovani kabelovych Zlabl bude provedeno pomoci nerezovyvh paskd po 0,5m
 ZajiSténi spojeni vik a kabelovych zlabl bude provedeno pomoci trhacich nyti z boku

* Na koncich fims nebo zabradli bude proveden plynuly pfechod do zemni kabelové trasy pomoci
osazeni pIné uhlové spojky (,botky!) uklonénim 20° od vodorovné. Ocelové Zzlaby budou

ukonc&eny v hloubce vykopu 0,8m
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* Budou osazeny pIné spojky (,botky") pro spojeni zlab( mezi sebou

Ulozeni kabelll na mostech a mostcich je patrné z ¢asti dokumentace viz pf.¢.7.14.

4.3.1 InZenyrskeé sit &

V situacnich vykresech tohoto PS a v koordina¢nich vykresech celé stavby jsou orientacné zakresleny
pfedané a zjiSténé stavajici inzenyrské sité, které byly inovovany v roce 2016. Pred zapocetim vykopu
kabelovych ryh a ostatnich zemnich praci vykopl pro kabelové komory pro DOK je nutné provést
jednotlivymi spravcit échto siti jejich p Fesné vyty ¢eni a tim zabranit jejich pfipadnému poskozeni.

4.4 Navrzené prvky kabelizace

4.4.1 Tratovy kabel metalicky

Tratovy kabel pro tuto stavbu bude napf. typu TCEPKPFLEZE 5XNO0,8. Z divodu budouciho mozného
pfechodu na jednotny napdjeci systém 25kV/50Hz je navrZzen kabel TCEPKPFLEZE mezi Vypravni
budovou ZST Praha Kré a Technologickou budovou Praha Velka Chuchle. Jednéa se o celoplastovy kabel
s izolaci na Zzile pénéného PE, s kfizovou nf Ctyfkou s pramérem zily 0,8mm, kabel plnény proti
podélnému Sifeni vlhkosti. Na dusi kabelu je vrstva z laminované fél. Al (-FL-), polyetylénovy plast (-E-),

pancif (stinici vrstva) z dratd Al (-Z-) a vnéjSi plast PVC (-Y).
Tento kabel jsou v bézném vyrobnim programu napf. Kabelovny Décin - Podmokly, a.s.

Obsazeni jednotlivych &tyfek v tratovém metalickém kabelu pro tuto stavbu v jednotlivych Usecich je
uvedeno na vykresu ¢.5.

4.4.2 Vyty€ovaci vodi € metalicky

Tratovy kabel pro tuto stavbu bude napf. typu TCEPKPFLEZE 3XNO0,8. Z divodu napojeni na stavajici
vytyCovaci vodi¢ stejného profilu a budouciho mozného pfechodu na jednotny napajeci systém
25kV/50Hz je navrZzen kabel TCEPKPFLEZE mezi spojkou v km 4,483 a Technologickou budovou Praha
Velka Chuchle. Jedn& se o celoplastovy kabel s izolaci na zile pénéného PE, s kfizovou nf ¢tyfkou s
prdmérem zily 0,8mm, kabel plnény proti podélnému Sifeni vihkosti. Na duSi kabelu je vrstva z
laminované fél. Al (-FL-), polyetylénovy plast (-E-), pancif (stinici vrstva) z dratd Al (-Z-) a vnéjsi plast
PVC (-Y).

Tento kabel jsou v bézném vyrobnim programu napf. Kabelovny Décin - Podmokly, a.s.

4.4.3 Dalkovy kabel opticky

Pro kabelovou trasu bude pouZit napf. zavlaény kabel napf. typu GRHLDV 48 fibres (SM). Opticky kabel
bude svymi parametry respektovat doporuceni UIC G.652 D. Parametry optického kabelu musi splfiovat
,Zakladni technické specifikace optickych kabell a jejich pfislusenstvi v telekomunikaéni siti SZDC s.0.
&.j. 22942/2015-SZDC-014.

Vyvody jednotlivych vlidken v dalkovém optickém kabelu pro tuto stavbu v jednotlivych mistech vyvedeni
DOK a Utlumovy plan DOK je navrZzen na vykresu ¢.6.

4.4.4 HDPE trubky pro DOK

V ramci dalkové kabelizace dojde v jednotlivych Usecich k pokladce trub napf. typu HDPE SILICORE
40/33 barvy modré/ix€erny pruh a HDPE 40/33 barvy cerné/lxmodry pruh. Do HDPE trubky

H
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modré/1x&erny pruh bude zafouknut opticky kabel a HDPE trubka ¢ern&/1xmodry pruh bude povazovana
za rezervu.

Pro prelozku DOK v ZST Praha Kr& dojde k pokladce trub napf. typu HDPE SILICORE 40/33 barvy
modré a HDPE 40/33 barvy ¢erné. Do HDPE trubky 40/33 ¢erné bude zafouknut novy dalkovy opticky
kabel a HDPE trubka 40/33 modra bude nadale povazovana za rezervu.

4.4.5 Specifikace pouzitych optickych kabel @, shoda s TSI

Parametry optickych kabell, pouzité optické komponenty, zpisob montaze a vyvedeni musi splfiovat
podminky a zasady uvedené v dokumentu ,Zakladni technické specifikace optickych kabeld a jejich
prisludenstvi v telekomunikaéni siti SZDC*, vydaném SZDC s.o., Odbor automatizace a elektrotechniky,
&.j. 22942/2015-SZDC-014 a soucasné& podminky stanovené v TKP.

Pouzité optické kabely musi spliiovat smérnici generalniho feditele SZDC €.16/2005 ,Zasady
modernizace vybrané Zelezniéni sité CR".

Optické kabely musi splfiovat doporuc¢eni UIC ITU-T G.652 pro optické kabely SM a G.651 pro optické
kabely MM.

4.4.6 Montaz, m éfeni kabel @ a HDPE

PFi montazZi celoplastovych kabell budou pouzity rovné a odboéné spojky napf. typu RAYCHEM XAGA.
Jsou to teplem smrstitelné termofilové spojky podle nové vyvinuté technologie RAY FORT [5 vrstev].
Oznaceni XAGA 500 znamena, Ze se jedna o spojku s oby€ejnou vyztuzenou kostrou (elektrotechn.
laminatova lepenka). Pro odbocovani se dodava odbocovaci souprava BOKT. Spojeni zil bude
provedeno pomoci zafezovych modull napf. typu fi 3M.

Na metalickych kabelech bude provedeno stejnosmérné méfeni. Toto méfeni bude provedeno pfed a po
pokladce. Dale bude na TK provedeno méfeni a vyrovnani kapacitnich nerovnovah. Toto vyrovnani bude
provedeno vzdy pro dva Useky.

Propojovani HDPE trubek bude provadéno pomoci pfimych spojek napf. typu PLASSON, které maji na
obou koncich protichidné zavity. Spojka se stahovanim zafizne do stény trubky. Zavity spojky jsou mirné
kuzelovité, ¢imz je po stazeni zajiSténa vodotésnost a pevnost spoje. Predpokladéa se, ze HDPE trubky
budou spojkovany vzdy podle vyrobnich délek HDPE trubky, tj. po 1 000 m a dale v mistech, kde budou
provadény pfechody zel. traté pfip. komunikace budou HDPE trubky ukladany do chrani¢ek. Pokladka
HDPE trubky pro opticky kabel bude provadéna za podminek danych vyrobcem pro pouzity typ trubky
(teplota pfi pokladce, polomér ohybu apod.) do kabelového loze v intravilanu piskového tl. 10 cm,
v extravilanu do loZze z proseté zeminy stejné tloustky. Pokud vykopek nebude obsahovat kamenivo, neni
nutné zeminu prosivat.

Po vystavbé jednotlivych Usekl HDPE trubek musi byt provedena jejich kalibrace a kontrola tlakutésnosti.
VSechny konce HDPE trubek musi byt ve vSech pfipadech vodotésné uzavieny. Samostatné trasy
HDPE, kabelové komory ROMOLD a konce chraniéek budou oznaceny oznaénikem Ballmarkery.
Zameéfené spojky budou soucasti odpoctové dokumentace i v tiSténé podobé (viz kniha planu).

Po kompletni vystavbé HDPE trubek a po provedeni jejich kalibrace a provedeni kontroly tlakutésnosti
bude provedeno zafukovani pfipadné zatahovani vlastnich optickych kabell do provoznich HDPE trubek.
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PFi manipulaci s kabely je nutno dodrzet podminky dané vyrobcem. Nutno dodrzet kabelové rezervy
v mistech pfistupovych komor. Tyto jsou navrzeny z duvodu budoucich Uprav propustki, mosti a
kolejisté a pro montaz spojek.

Navrhované trasy dalkovych optickych kabell a pfedpokladané umisténi kabelovych rezerv a kabelovych
spojek je patrné z vykresové dokumentace.

V ramci tohoto provozniho souboru se navrhuje nasledujici méreni na dalkovych optickych kabelech:

« Meéfeni jednotlivych kabelovych délek na kabelovych bubnech,

« Meérfeni jednotlivych optickych vlaken ve spojkach po provedeni svaru,

» Meéfeni metodou OTDR na vinovych délkach 1310/1550/1625 nm v obou smérech
» Meéfeni pfimou metodou na vinovych délkach 1310/1550/1625 nm v obou smérech

* Vyhodnoceni vysledkl OTDR metodou obousmérného pramérovani ve formé tabulek a grafd
(vyhodnoceni utlumu svard, Gtlumu kabelovych (sekud, Gtlum( v konektorech, porovnani
namérenych hodnot s poZadovanymi parametry)

» Vyhodnoceni vysledkd pfimé metody zplsobem obousmérného primérovani ve formé tabulky

Jednotlivymi méfenimi musi byt prokdzano, ze parametry dodanych dalkovych optickych kabeld jsou
v souladu s parametry, které jsou uvedeny v technickych podminkach dodanych vyrobcem. Tyto
technické parametry smontovanych kabell budou soucasti realizacni dokumentace. Naméfrené hodnoty
déle musi odpovidat pozadavkim pro vystavbu optickych kabel( a jejich pFisluSenstvi v telekomunikacni
siti SZDC s.o. dle ,Zakladni technické specifikace optickych kabeld a jejich pfisluSenstvi
v telekomunikaéni siti SZDC s.0.“ &.j. 22942/2015-SZDC-014.

Vystavbu novych kabell je nutné peclivé koordinovat se stavebnimi postupy stavby tak, aby kabely byly
pokladany po vyrobnich délkach a nedochéazelo ke vkladani mimo vypichovych spojek.

Po dostavbé DOK a TK budou vytvofeny knihy pland. Tyto knihy planG budou zobrazovat stav po
ukonéeni pfedmétné stavby.

4.4.7 Ukon éeni kabel G a HDPE trubek
Tratovy kabel

V ramci tohoto provozniho souboru se navrhuje polozeni tratového kabelu mezi ZST Praha Kré a TB
Odbocka Velka Chuchle. Nasledné ukonceni tohoto tratového kabelu bude provedeno nasledovné:

« ve Vypravni budové ZST Praha Kré bude vyveden a ukon&en celym profilem ve sdélovaci
mistnosti na stavajicim stojanu HR

e v Technologické budové Odbocka Velka Chuchle bude vyveden celym profilem ve sdélovaci
mistnosti v nové skfini 19“47U vystavéné v rdmci PS 91-22-01.

Ukonéeni metalického sdélovaciho kabelu v jednotlivych objektech bude provedeno pfimo na zafezovych
rozpojovacich svorkovnicich v provedeni pro O 0,4-0,8mm typu KRONE LSA PLUS. Tyto svorkovnice
budou umistény na HR nebo rozvadécové skfini v téchto objektech. Na svorkovnicich budou umistény
téz zasobniky s bleskojistkami.

Vyty éovaci vodi ¢

V ramci tohoto provozniho souboru se navrhuje poloZeni vyty€ovaciho vodi¢e mezi spojkou v km 4,483 a
TB Odbocka Velka Chuchle. Nasledné ukonc&eni tohoto tratového kabelu bude provedeno nasledovné:
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* Ve spojce naspojkovanim na stavajici vytyCovaci vodi¢

e v Technologické budové Odbocka Velka Chuchle bude vyveden celym profilem ve sdélovaci
mistnosti v nové skfini 1947U vystavéné v rdmci PS 91-22-01.

PFi pfekladce vytyGovaciho vodice v ZST Praha Kré bude vytyGovaci ukonéen nasledovné:
e ve spojce naspojkovanim na stavajici vyty¢ovaci vodi¢

+ v Vypravni budové ZST Praha Kré¢ bude vyveden celym profilem ve stavajicim stojanu na stavajicih
svorkovnicich LSA PLUS.

Ukonéeni metalického sdélovaciho kabelu v jednotlivych objektech bude provedeno pfimo na zafezovych
rozpojovacich svorkovnicich v provedeni pro O 0,4-0,8mm typu KRONE LSA PLUS. Tyto svorkovnice
budou umistény na HR nebo rozvadécové skfini v téchto objektech. Na svorkovnicich budou umistény
téz zasobniky s bleskojistkami.

HDPE trubky
V km 4,483 budou HDPE trubky zaslepeny v hrani¢ni kabelové komofe. V TB Odboc¢ka Velkd Chuchle

budou HDPE trubky v kanalku ve sdélovaci mistnosti. V ZST Praha Radotin budou HDPE trubky
ukonéeny v 1.PP hned po vstupu HDPE trubek do budovy VB Praha Radotin.

V km 6,293 budou prekladané HDPE trubky naspojkovany na stavajici HDPE trubky od ZST Praha
Branik. V ZST Praha Kr¢ ve Vypravni budové budou HDPE trubky ukon&eny pfi vstupu do budovy stejné
jako stavajici HDPE trubky demontované.

Dalkovy opticky kabel 48 viaken

V ramci tohoto provozniho souboru se navrhuje nasledné ukonceni dalkového optického kabelu
v jednotlivych objektech:

» ZST Praha Branik
» ZST Praha Radotin

plnym profilem ve stavajicim optickém rozvadéci ve stavajici skfini 19“ v ZST Praha Branik a v novém
optickém rozvadéci umisténém do noveé skiiné 19* 800x800 a vysky 47U.

V pribézném technologickém objektu
» TB Odbocka Velka Chuchle

se navrhuje vyvést 2x24 vlaken v novém optickém rozvadéci umisténém do nové skfiné 19 800x800 a
vysky 47U.

Dalkovy opticky kabel 72 vlaken

PFi prekladce DOK 72 vlaken bude ukoncen ve stejném rozsahu, jako je ukonceni provedeno doposud:

> ZST Praha Kré — DOK znovu ukonéen plnym profilem ve skfini 19“42U ve stavajicim
optickém rozvadéci ve sdélovaci mistnosti.

> ZST Praha Branik — DOK znovu ukonéen plnym profilem ve skiini 19 ve stavajicim
optickém rozvadéci ve sdélovaci mistnosti.

Trasa kabelu v budovéach je dostateéné popsana na vykresech.
Ukongéeni optickych vliaken je feSeno konektory E 2000/APC.

Zpusob provedeni ukonceni kabell je zndzornén ve vykresové dokumentaci.
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4.5 Demontaze

Demontaze jednotlivych kabelovych vedeni budou provadény podle stavebnich postupl, tak aby vzdy
bylo zachovano kabelové propojeni mezi provozovanymi objekty.

Staré nefunkéni metalické kabely (vyty€ovaci vodi€) budou zruSeny. Vykopavani starych kabel( ze zemé
se neuvazuje a je predpokladano, ze budou vytazeny v ramci stavebnich praci. Pokud budou kabely
vyjmuty z pady, budou odevzdany bud do skladd SZDC s.o. TUDC nebo odvezeny do vykupu sbé&rnych
surovin.

Césti starych HDPE trubek nahrazené novymi HDPE trubkami budou zrueny. Vykopavani starych HDPE
trubek ze zemé se neuvazuje a je predpokladano, Ze budou vytazeny vramci praci na novych
komunikacich a Zelezni¢nich trati. Pokud budou kabely vyjmuty z ptdy, budou odevzdany bud do skladi
SZDC s.o. TUDC nebo odvezeny k recyklaci.

Demontované optické kabely budou pfedany maijiteli TUDC. V pFipadé jejich nevyhovuijiciho technického
stavu, pak budou ekologicky zlikvidovany pfimo stavebni firmou vramci demontdznich praci.
Demontované optické spojky a ukonéeni optickych kabeld (konektory), budou odvezeny na skladku

4.6 Uzemnéni

Provozni uzemnéni bude vyuzito vybudované vramci vystavby novych budov anebo bude vyuZito
stavajici ve stavajicich objektech (Vypravni budova apod.). Ve vSech objektech, kde jsou sdélovaci
kabely vyvedeny, musi byt kovové obaly spolehlivé uzemnény. Hodnota odporu téchto uzemnéni nesmi
byt v mezilehlych objektech vétSi nez 5 ohmG a v koncovych objektech max. 2 ohmy. Kovové kabelové
obaly sdélovacich kabeld, které jsou zavadény do koncovych objektd, Ize pfipojit na uzemnéni téchto
objekta.

PonévadZ cely Zelezniéni tratovy Gsek od ZST Praha Kré az do ZST Beroun je elektrifikovan
stejnosmérnou trakci budou kovové pancife od uzemnéni v oblasti pod stejnosmérnou elektrifikaci
odpojeny a zapojovany budou pouze v dobé prace na metalickych kabelech.

Plasté a pancife vSech soubéznych sdélovacich kabeld musi byt v celé délce kabelového vedeni
vzajemné elektricky spojeny ve vzdalenosti dle CSN 03 83 71.

U stavajicich objektd (VB Praha Kr¢, VB Praha Branik) pak projektant pfedpoklada, ze uzemnéni jsou
v dokonalém poradku, ponévad? jsou i nyni vyuZivana. Piesto projektant zafadil na Zadost SZDC s.o. do
technického feSeni PS a vykazu vymér pfekontrolovani téchto uzemnéni a vyhotoveni méficich protokol(
v ramci pfedmétné stavby. Ode viech uzemnéni budou doloZzeny méfici protokoly udrzujici slozce SZDC
s.0. TUDC.

Uzemnéni kabel( musi splfiovat stanovisko ze dne 30.1.2015 vydané SZDC s.o0., Odbor automatizace a
elektrotechniky, &.j. 3975/2015-SZDC-014.

4.7 Utlumovy plan DOK

Utlumovy plan je uveden ve vykresové Casti jako samostatny vykres (v.€.6) a je spojeny s navrhem
vyvadéni kabelu do jednotlivych objektd a se zakladnim délenim optickych viaken.

Utlumovy plan DOK 72 vlaken neni dokladan, ponévadZ se jedna o vyménéni totozné kabelové délky
DOK 72 vlaken.
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4.8 Ochrany

a) Mechanické ochrana.

Metalické kabely i DOK v mistech pfechodu komunikaci, odvodnovacich pfikopl a koleji bude chranén
chranickami PE 150. Trasy v zastavénych Castech a Caste¢né v prostorach zelezni¢ni stanice budou
chranény cihlami nebo deskami betonovymi pfipadné plastovymi a budou ulozeny v kabelovych Zlabech.
Nad kabelem bude v celé trase (mimo protlaky) instalovana vystrazna folie S. 22 cm v modré barvé
s potiskem SZDC.

b) Protikorozni ochrana.

Protikorozni ochrana je dana materialem konstrukénich prvkG pouzitych pro konstrukci navrzenych
metalickych a optickych kabel(.

C) Protibleskova ochrana.

Z konstrukénich davodua navrzeného dalkového optického kabelu neni tfeba uvazovat. Ochrana pred
atmosferickym predpétim u metalického kabelu je FeSena bleskojistkami v mistech, kde jsou kabely
vyvadény a ukoncovany.

d) Ochrana proti vliv am VN, VVN a ZVN.

PFi soubéhu metalického kabelu i HDPE trubek pro DOK se silovymi kabely a kabely zabezpecovacimi
silnoproudého charakteru budou tyto oddéleny kabelovymi Zlaby pfipadné betonovymi deskami. Novy
tratovy metalicky kabel v prostoru stavby bude vystavén s vyhledem na vlivy stfidavé trakce 25kV/50Hz,
proto je zde pouzit kabel -ZE -ZY. Ve skfinich, kde bude tratovy kabel vyvadén, bude téz umisténa
vystrazna tabulka pro zafizeni pod vlivem vvn vedeni.

e) Ochrana proti vliv Gm stfidavé trakce

V pfedmétném Useku nejsou kabely polozeny pod stfidavou trakci 25kV/50Hz. Vlivy stfidavé trakce jsou
uvazovany v delSim ¢asovém horizontu, kdy je bran v potaz mozny pfechod na jednotny napajeci systém
25kV/50Hz.

f) Ochrana proti korozi bludnymi proudy

Cely obvod stavby od ZST Praha Kré aZ do km 11,094 je elektrifikovan stejnosmérnou trakci 3kV.
Z tohoto ddvodu je tfeba pokladku kabell vystavét dle ustanoveni CSN 03 83 71 Protikorozni ochrana
v zemi uloZzenych sdélovacich kabell s olovénymi, hlinikovymi a ocelovymi obaly. Z tohoto ustanoveni
Odchylky od standardniho feSeni

Navrzend feSeni vtomto projektu jsou v souladu s platnymi pfedpisy a smérnicemi a tudiz je lze
povaZzovat za standardni. Oproti bézné pokladce metalického i optického kabelu dojde ke zvy3Sené
pracnosti dané prostfedim, tj. t¢snym soub&éhem s Zelezni¢ni trati.

4.9 Kabelové propojeni

Kabelové propojeni je dostateéné patrné z kabelovych schémat.

Jedna se o pokladku jednoho kabelu tratového metalického v Useku ZST Praha Kré — Odbocka Velka
Chuchle, vyty€ovaciho vodice v Useku spojka v km 4,483 - Odbocka Velkd Chuchle a dvou HDPE trubek
v tratovém Useku od kabelové komory v km 4,483 — TB Odbocka Velka Chuchle — ZST Praha Radotin.
Dale bude provedena pokladka dalkového optického kabelu v Gseku ZST Praha Branik — Praha Radotin.
Pri alokaci kabelovych délek optickych kabell se pozaduje maximalné respektovat vyrobni délky kabelu
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tj. 4 km. Vyjimkou je atypicka kabelova délka mezi TB velka C  huchle a spojkou v km 8,658, kde je
navrzena kabelova délka cca 4,5 km.

Navic bude provedena preloZka vytySovaciho vodie, dvou HDOE trubek 40/33 v ZST Praha Kr& a
nasledné zafouknuti nového DOK 72 mezi ZST Praha Kré a ZST Praha Branik.

4.10 Charakter.prost redi

Dle CSN 33 2000-3 z hlediska atmosférickych podminek

» vnéjSi prostredi AB 8
» vnitfni prostory AB 4

Stejné tak ostatni hlediska se nevymykaji béZznym podminkam.
4.11 Koordinace

Navrzend trasa DOK a TK byla koordinovana se vSemi dotéenymi Ucastniky a stavebnimi Gpravami
provadénymi v celém obvodu stavby.

Z davodu znacné obsazenosti a velikosti kabelovodu, je nutné dbat na to, aby byly pfednostné
zatahovany kratSi mistni kabely a HDPE, které budou odboc¢ovat z kabelovych Sachet mimo kabelovod
do kolejisté k jednotlivym objektim, kde maji byt ukonéeny. Az nasledné by méla byt zatahovana vedeni
prubézna a ke vzdalenéjSim objektliim. Kabelové prostupy jsou pfesné napocitany a je tedy nutné dodrzet
jejich obsazeni, aby bylo mozné zatdhnout veSkera pozadovana kabelova vedeni. Neni pfipustné, aby do
urc¢enych kabelovych otvorl byla zavedena kabelova vedeni jinych profesi (zab.zaf. a sil.technologie).
Projektant také upozorriuje, Ze v kabelovodu jsou i pfipraveny rezervni kabelové prostupy. Tyto kabelové

prostupy nesmi byt nyni obsazeny zadnym kabelovym vedenim.
4.12 Zaijist éni praci a dodavek

Dodavku kabell a navrhovaného zafizeni véetné pokladky a montaze provede uréeny dodavatel vybrany
v konkurznim Fizeni. Mont4dz a méfeni kabelu TK a méfeni smontovanych Useku trati optického kabelu je
moZné objednat u CD-Telematiky a.s. jakoZto sou¢asné servisni organizace kabelovych vedeni.

5 OSTATNI
5.1 Organiza €éni pokyny

Prace vtomto provoznim souboru navazuji na sdélovaci zafizeni a vedeni za plného provozu.
Provozovateli jsou SZDC s.o., TUDC a.s. (stavajici dalkové kabely s pFipojnymi kabely, dalkové optické
kabely apod.), CD-Telematika a.s. (Dalkové optické kabely) a OR Praha - sprava sdélovaci a
zabezpecovaci techniky (mistni kabelizace a rozhlasové kabely)

Prace zahrnované do tohoto provozniho souboru je nutné koordinovat pfedevsSim s pracovnimi postupy
optimalizace Zelezni¢ni traté a ZST Praha Radotin. Nutna je téz ¢asova a vécna koordinace s dalsimi PS
a SO.

Postup vystavby si do zna¢né miry mlaze stanovit zhotovitel. Pokud jim nebudou sami shora uvedeni
provozovatelé, musi konkrétni zhotovitelé (subdodavatelé uvedenych provozovatel() strikiné dodrzovat
pozadavky a pokyny téchto provozovatelll a v ur€enych pfipadech pracovat ve spolupraci s nimi nebo za
jejich pfimého dozoru. Pfed zahajenim praci musi zhotovitel vzdy p Fzvat spravce za Fizeni. Pfi
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provadéni praci ve sluzebnich prostorach a v obvodu stavby je zhotovitel vazan pracovnimi postupy
ostatni vystavby v rdmci stavby tzn.¢innosti zhotovitele je podminéna dokonéenim praci provadénych
v jinych PS a SO stavby.

5.2 Pokyny pro montaz a demontaz

VeSkeré prace spojené s montazi a demontazi sdélovacich zafizeni a kabell jsou obvyklé a nevyzaduji
zvlastniho upozornéni. Je tfeba postupovat tak, aby demontovana zafizeni byla i nadale pouzitelna pro
dalSi moZnou montadz do novych lokalit nebo popf. na nahradni dily. Musi byt provedena se Uzka
koordinovanost praci s pokladkou HDPE trubek, tra  tového kabelu a dalSich kabelovych vedeni

v obvodu p Ffedm étné stavby.

Znaceni tras sdélovacich vedeni se navrhuje nasleduijici:

« opticka spojka (kabelova komora) — ball marker s moznosti zapisu dat
« rezerva na optickém kabelu (kabelova komora) — ball marker
e ochranné trubka HDPE v samostatné trase — ball markery
e kabelova spojka na tratovém kabelu — ball marker s moznosti zapisu dat
e prechody kolejisté, silnic a vodotec¢i — kabelovy oznacnik.
Pfed zahajenim montaznich praci musi zhotovitel pfedlozit realizaéni dokumentaci véetné zatahovaciho

planu kabelovod, aby mohla byt odsouhlasena budoucim majitelem a spravcem kabelovych vedeni.

5.3 PoZadavky na bezpe €nost a ochranu zdravi p Fi praci

Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PS mohou Fidit a provadét pouze pracovnici s
predepsanou kvalifikaci (vzdélani, odborna praxe, Skoleni, pfezkouSeni atd.) a zdravotni zpUsobilosti.

Pfi praci je tfeba dodrzovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpeénostni predpisy.
Tyka se to pfedevSim ohrozZeni vyplyvajicich z prace na elektrickych zafizenich, prace v kolgjisti a
soubéhu praci na riznych PS a SO stavby.
Pracovisté musi byt pfedepsanym zplGsobem vybaveno a zajiSténo.
Kromé obecnych kvalifikacnich prfedpokladl (odborné vzdélani a praxe v pfisl. profesni specializaci) je
tfeba respektovat predpisy:

«  Ok2 — Vycvikovy a zkusebni fad Ceskych drah a.s.

e Opl4 - zelezni¢ni pozarni rad

* Bpl - pravidla o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci

* T4 — provoz technickych zafizeni datové sité

« SZDC (CSD) T10 Udrzba a opravy televiznich zaFizeni

« SZDC (CSD) T31 Udrzovani sdélovacich a zabezpe&ovacich kabell

+ SZDC (CSD) T35 Udrzba a opravy zafizeni rozhlasovych, hodinovych, informagnich a
pozarni signalizace

e SZDC S4

« SZDC Bpl — Predpis 0 bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci
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PFislusné normy TNZ a elektrotechnické normy CSN zejména pak:

+ CSN 33 2000-4-41 — Elektrotechnické predpisy CSN. VSeobecné prepisy pro ochranu pred
nebezpecnych dotykovym proudem

« CSN 33 2160 — Elektrotechnické predpisy. Predpisy pro ochranu sdé&lovacich vedeni a
zafizeni pred nebezpecnymi vlivy trojfazovych vedeni VN, VVN, ZVN

« CSN 34 2040 — Elektrotechnické predpisy CSN. Predpisy pro ochranu sdélovacich a
zabezpec€ovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpecnymi a ruSivymi vlivy elektrické trakce 25
kV, 50 Hz

«  CSN 34 2300 — PFedpisy pro vnitini rozvody sdélovacich vedeni

5.4 Péc€e o Zivotni prost Fedi

Pfi navrhované vystavbé je tfeba dodrzovat z hlediska péce o zivotni prostfedi pfedevsim tato vSeobecné
platna opatfeni:

* mechanismy pouzivané pfi provadéni zemnich praci musi byt spravné sefizeny (exhalace!) a
béh motord musi byt omezen na nezbytné nutnou dobu (zemni prace, chranicka)

« ekologicky nebezpecny odpad (napf. zbytky barev, lakl, rozpoustédel, fedidel, ropnych
produktd, elektrolytu, odfezky kabeld a jejich oball atd.) musi byt odborné likvidovan podle
ekologickych a bezpeénostnich zasad - nikdy nesmi byt ponechan na mistech praci.

* po dokonéeni praci musi byt staveniSté fadné uklizeno. To plati zejména pro Useky kabelové
ryhy provadéné v zavérecnych fazich stavby (napf.nastupisté), kde je nutné odklidit
prebyte¢nou zeminu a uvést povrch do stavu umoznujiciho finalni Gpravu povrchu

e predpokladané naroky na likvidaci odpadovych materidld jsou u tohoto provozniho souboru
minimalni, zejména proto, ze nebudou provadény zadné demoli¢ni prace. Zbytky kabell a
vodi¢l, stavebnich natér(, natérovych hmot a fedidel jakoz i komunalni odpad budou
likvidovany jednotlivymi postupy v ramci stavby.

5.5 Pozarni ochrana

Realizace a provoz stavby nevyZaduje zabezpeceni specialni pozarni ochrany. Je vSak nutné, aby
béhem vystavby zlstala zachovana prijezdnost komunikaci (popfipadé pfistup) pro zachranna vozidla
Pozarni ochrany.

Stavba bude vybudovana z nehoflavych materidl, pfipadny pozar v prostoru stavby by byl likvidovan
mistné prislusnym hasi¢skym sborem.

Pfi provadéni stavby musi byt v zavislosti na stupni jejiho provedeni splnény pozadavky vyhlasky
€.246/2001 Sh., o pozarni prevenci ve znéni pozdéjSich predpisl a vyhlasky ¢.23/2008 Sb., o technickych
podminkach poZarni ochrany staveb, ve znéni pozdéjSich pfedpisl v rozsahu nezbytném pro zajisténi jeji
pozarni bezpeénosti.

Pfi stavebnich a montaznich pracich je nutno dodrzovat protipozarni opatfeni. Realiza¢ni firma zajisti, ze
po dobu vystavby nebude zvySeno nebezpeci pozaru a budou dodrzovana hygienickd a bezpecénostni
opatreni.
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PFi montazi kabelovych spojek smrstovaciho typu je nutné dbat na pouzivani bezplamenné technologie
obzvlasté v uzavienych prostorach. Bezpodminecné je nutno provést hermetické utésnéni kabell pfi
vstupu do objektt a to z obou stran vstupniho télesa a kabelu. Nutné je i utésnéni vstupl do RD a
chranic¢ek i rezervnich v pfekopech a protlacich. Shodné oboustranné hermetické utésnéni je nutné
provést rovnéz pfi vstupu do budov.

Realizaci a provozem této stavby nedojde ke zvySeni pozarniho zatizeni uvedené oblasti.

5.6 ZkuSebni provoz

Podle zdkona o drahach &. 266/94Sh. je tento provozni soubor charakteru ,stavby drahy“. U tohoto
provozniho souboru musi byt zpusobilost k uzivani pfed vydanim kolauda¢niho rozhodnuti ovéfena
technickobezpecnostni zkouskou (TBZ) a naslednym zkuSebnim provozem. Rozsah a podminky TBZ a
zkuSebniho provozu stanovi provadéci pfedpis tj. vyhl. 2177/95Sb.

Ukoncéeni stavby bude provedeno kolaudaénim Fizenim, které na zakladé pozadavku investora vyda

pfislusny stavebni tfad.

6 OCHRANA ELEKTRICKYCH ROZVOD U
6.1 Prostfedi

Vnitfni prvky sdélovaciho zafizeni jsou umistény uvnitf budov v prostfedi normalnim dle CSN 33 2000-3.
Vnéjsi kabely a prvky jsou konstruované pro vnéjsi prostredi.

6.2 Ochrana p fed nebezpe énym dotykem Zivych €asti.

U zivych ¢asti ve sdélovacich mistnostech bude ochrana pfed nebezpeénym dotykem Zzivych c&asti
provedena zabranou, nebot se jedna o umisténi zafizeni v prostorach pfistupnych pouze uréenym
pracovnikim s elektrotechnickou kvalifikaci ve smyslu &l. 4212.3N3 CSN 33 2000-4-421 a ¢&l. 5.4 CSN 34
2600. Dvere musi byt uzamé&eny a opatfeny bezpe&nostnimi tabulkami podle CSN 34 2600.

6.3 Ochrana p fed nebezpe énym dotykem nezZivych €asti

Pro ochranu pted nebezpe&nym dotykem neZivych &asti plati pfislusna ustanoveni CSN 34 2600 a CSN
33 2000-4-421. Podle druhu jednotlivych napajecich soustav se uziva nasledujicich zpusobu ochran:

Ochrana samoc¢innym odpojenim od zdroje v siti TNC-S 3x400/2321V, 50Hz (3x380/220V)
Ochrana nezivych ¢asti obvodu FELV (napajeni malym stejnosmérnym napétim 24V, 48V, 60V).

U zafizeni v prostordch normdlnich a nebezpe€nych staci provést ochranu zakladni, u zafizeni
umisténého v prostorach zvlast nebezpeénych se provede s ohledem na prostfedi ochrana zvySena tim,
Ze se provede dopliikové pospojovani nezivych ¢asti.
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7 ZIVOTNIi PROSTREDI, LIKVIDACE ODPAD U

Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude fidit ustanovenim zéakona ¢.
2185/20021Sh. o odpadech a dalSimi pfedpisy v odpadovém hospodarstvi.

Likvidace odpad(l je provadéna podle programu odpadového hospodafstvi viz Vyhlaska MZP ¢&.
383/20021Shb. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy material bude uloZen dle kategorizace
odpadu nezavadnym zpusobem na fizenou skladku, kde musi dodavatel uzavfit smlouvu o ulozeni
odpadového materialu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.

8 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI P RI PRACI

Zaméstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit bezpec&nost a ochranu zdravi zaméstnancu pfi praci
s ohledem na rizika mozného ohrozeni Zivota a zdravi, ktera se tykaji vykonu prace. (odst.1 § 101 z. €.
262/2006 Sb., zakonik prace)

Zaméstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen vytvaret bezpe¢né a zdravi nechrozujici pracovni prostfedi
a pracovni podminky vhodnou organizaci bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci pfijimanim opatfeni
k pfedchazeni rizikim (odst. 1 8102 z. €. 262/2006 Sb., zakonik préace).

Prevenci rizik se rozumi vSechna opatfeni vyplyvajici z pravnich a ostatnich predpisu k zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a z opatfeni zaméstnavatele, ktera maji za cil predchazet rizikam,
odstraniovat je nebo minimalizovat pasobeni neodstranitelnych rizik.

Zaméstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen soustavn & vyhledavat nebezpecné Cinitele a procesy
pracovniho prostfedi a pracovnich podminek, zjiStovat jejich pficiny a zdroje. Na zakladé tohoto zjisténi
vyhledavat a hodnotit rizika a pfijimat opatfeni k jejich odstranéni. Ktomu je povinen pravideln é
kontrolovat Uroven bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, zejména stav vyrobnich a pracovnich
prostfedkd a vybaveni pracovist a Uroven rizikovych faktort pracovnich podminek a dodrZzet metody a

zpUsob zjisténi a hodnoceni rizikovych faktord (viz odst. 3 8 102 z. €. 262/2006 Sb., zadkonik prace).

Realizace opatfeni musi vzdy odpovidat pozadavkim bezpeénostnich pFedpist, norem a jinych
zavaznych predpist, navodim vyrobce, technologickym a pracovnim postupim pfip. mistnim
bezpecnostnim predpisum, a také zavaznym dokumentiim spravcl inzenyrskych siti a dokumentu
tykajicich se stfetu s Zelezni¢ni dopravou, s dopravou silni¢ni a dopravou na vodnich tocich.

Prehled zékladnich legislativnich pfedpist BOZP platnych pro oblast stavebnictvi:
- Z.C. 262/2006 Sb., zakonik prace (v platném znéni)

- Z.C. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecénosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovné pravni vztahy (v platném znénf)

- Z.C. 251/2005 Sb., o inspekci prace (v platném znéni)

- Z.C. 258/2000 Sh., o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakond (v platném
znéni)

- Z.C. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o0 zméné a doplnéni nékterych zakonu
(v plathém znéni)
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Z.€. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace (v uplném znéni) (v platném
znéni)

Z.C. 133/1985 Sh., o pozarni ochrané (v plathném znéni)

Vyhlaska €. 50/1978 Sh., o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice (v platném znéni)

Vyhlaska €. 85/1978 Sb., kontrolach, revizich a zkouskach plynovych zafizeni (v platném znéni)
Vyhlaska €. 18/1979 Sb., kterou se ur€uji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré podminky
k zajisténi jejich bezpecnosti

Vyhlaska ¢. 19/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazend zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré podminky
k zajisténi jejich bezpecnosti

Vyhlaska €. 21/1979 Sbh., kterou se uréuji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré podminky
k zajisténi jejich bezpecnosti

Vyhlaska €. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zékladni pozadavky k zajiSténi bezpeénosti prace a
technickych zafizeni

Vyhlaska €. 73/2010 Sbh., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich zafazeni do
tfid a skupin a o blizSich podminkéach jejich bezpecnosti

Vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni
hodnoty ukazatelt biologickych expozi¢nich testll a podminky odbéru biologického materidlu pro
provadeéni biologickych expozi¢nich testl a nalezitosti hlaSeni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli

Vyhlaska €. 394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici azbestu a
postup pfi uréeni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci

Vyhlaska ¢. 87/2000 Sh., kterou se stanovi podminky poZarni bezpecnosti pfi svarovani a nahfivani
Zivic v tavnych nadobach

NV €. 591/2006 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

NV 362/2005 Sh., o blizSich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpedim padu z vysky nebo do hloubky

NV 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpeény provoz a pouzivani strojd,
technickych zafizeni, pfistroji a naradi

NV 101/2005 Sh., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi

NV 168/2002 Sb., kterym se stanovi zpusob organizace prace a pracovnich postupu, které je
zameéstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky

NV 272/2011 Sbh., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gc€inky hluku a vibraci

NV 495/2001 Sbh., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani osobnich ochrannych
pracovnich prostfedkt, mycich, €isticich a desinfekénich prostredku

NV 11/2002 Sh., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecénostnich znacek a signall
NV 201/2010 Sh., o zpusobu evidence Urazd, hlaSeni a zasilani zaznamu o Urazu

NV 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci
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- NV 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na zajiSténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci
v prostfedi s nebezpecim vybuchu

DalSi pozadavky souvisejici se stavebni ¢innosti na Zelezni¢ni dopravni cesté:

- SZDC (CD) — Bpl — Ptedpis o bezpe&nosti a ochran& zdravi pfi praci: predpis stanovuje zékladni
podminky a predpoklady k zajisténi BOZP. Pfedpis je zavazny pro viechny zaméstnance CD a pro
ostatni pravnické a fyzické osoby, které na zakladé smluvniho vztahu s CD vykonavaji pro CD prace
nebo jinou ¢innost a timto smluvnim vztahem jsou k tomu vazany.

- SZDC - E10 — Piedpis pro provoz, obsluhu a udrzbu trakéniho vedeni: Fyzicka osoba, podnikajici
fyzicka osoba nebo pravnickd osoba (neni zaméstnancem SZDC), ktera se podili na provozu,
obsluze nebo Gdrzbé TV, musi byt k dodrzovani ustanoveni pfedpisu SZDC E10 zavazana smluvné.

- TNZ 34 3109 — Bezpeénostni predpisy pro &innost na trakénim vedeni a v jeho blizkosti na
Zelezni¢nich drahéach celostéatnich, regionalnich a vleckach

- SZDC Zam 1 — Predpis o odborné zpGsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni
dopravy, ve znéni zmén €. 1 a 2 (G¢innost od 1. kvétna 2011)

9 ROZPOCTOVA CAST - VYKAZ VYMER

Vypracovani rozpo €tu

Rozpoétova dokumentace na tento projekt byla zpracovana dle , T Fidnik G“ tj. datové zakladny SZDC a
OTSKP v cenové hladiné roku 2016.

Rozpocet s ocenénim bude obsazen v samostatné sloZzce a nebude soucasti této PD. Ve vSech
soupravach je obsazen pouze vykaz vymér.
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