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I. – SEZNAM PŘÍLOH (Součástí technické zprávy)  

Název přílohy    Příloha č. 

  
Záznamy z jednání konané v průběhu zpracování projektové dokumentace jsou součástí části H. Doklady 

 

II. VÝKRESOVÁ ČÁST 

Název přílohy       Příloha č. 

•  Přehledná situace stavby         2 

•  Kabelové schéma TK a HDPE        3 

•  Kabelové schéma DOK          4  

•  Obsazení TK           5 

•  Obsazení a útlumový plán DOK        6 

•  Situace kabelů v M 1:500         7 

•  Dispoziční výkresy a ukončení kabelů v budovách      8 

•  Soupis prací, dodávek a hlavního materiálu       9 
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1 VŠEOBECNÉ ÚDAJE STAVBY 

1.1 Údaje stavby 

Název stavby: Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo) 

Název Provozního souboru:   PS 02-22-05 Praha Radotín - Praha Krč, DOK a TK 

Druh/Charakter stavby:   Liniová stavba, Rekonstrukce a optimalizace železniční trati 

Kategorie dráhy:   celostátní 

Místo stavby    Úsek Praha-Smíchov – Praha-Radotín na železniční trati Praha- 
     Smíchov – Beroun, která je součástí III. tranzitního železničního 

koridoru Praha – Plzeň – Cheb – státní hranice SRN.  
Začátek stavby je v km 1,805 a konec v km 10,561. 

Katastrální území:   Smíchov, Hlubočepy, Malá Chuchle, Velká Chuchle, Radotín 
     Černošice; Krč, Braník, Hodkovičky 
 
Správní obvod HMP:    Praha 4, Praha 5, Radotín 16 

Pověřená obec:    Černošice  

Kraj:      Hlavní město Praha, Středočeský 

Předmět dokumentace:   Projekt stavby (Dokumentace pro stavební povolení) 

1.2 Základní identifika ční údaje stavby a investora 

Investor:   Správa železni ční dopravní cesty, státní organizace  (SŽDC s.o.) 

   Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1  

   IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 

   Zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 

 
Zastoupený :  Správa železni ční dopravní cesty, státní organizace  (SŽDC s.o.) 

   Stavební správa západ se sídlem v Praze,  

   Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9  

 

1.3 Zpracovatel projektové dokumentace 

Zpracovatel:   SUDOP PRAHA a.s. 

   208 Středisko elektrotechniky, trakce, sd ělovací a zabezpe čovací techniky 

   Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 

   IČ: 257 93 349 

   DIČ: CZ 257 93 349 

   Zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 6088 
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2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUME NTACE 

Výchozím podkladem pro zpracování projektové dokumentace sdělovacího zařízení provozního souboru 

PS 02-22-05 Praha Radotín - Praha Krč, DOK a TK, stavby „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – 

Černošice (mimo)“ je: 

• Přípravná dokumentace stavby Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo); 

• Zadání předmětné stavby; 

• Připomínky ze schvalovacího protokolu zadání stavby; 

• Výsledky jednání uskutečněných v průběhu projektových prací; 

• Místní šetření; 

• Koordinace s ostatními zpracovateli projektových dokumentací. 

2.1 Údaje o souvisejících SO a PS 

S tímto předmětným PS 02-22-05 přímo souvisí tyto PS a SO: 

• PS 02-21-01 Odbočka Velká Chuchle, staniční zabezpečovací zařízení  

• PS 03-21-01 ŽST Praha Radotín, staniční zabezpečovací zařízení 

• PS 02-21-11 Praha Smíchov - Velká Chuchle, traťové zabezpečovací zařízení 

• PS 02-21-12 Praha Krč - Velká Chuchle, traťové zabezpečovací zařízení 

• PS 02-21-13 Velká Chuchle - Praha Radotín, traťové zabezpečovací zařízení 

• PS 04-21-14 Praha Radotín - Černošice, úprava traťového zabezpečovacího zařízení 

• PS 02-22-01 Trakční měnírna Chuchle, místní kabelizace 

• PS 02-22-02 Odbočka Velká Chuchle, místní kabelizace 

• PS 03-22-01 ŽST Praha Radotín, místní kabelizace  

• PS 02-22-23 Zastávka Praha Velká Chuchle, rozhlasové zařízení 

• PS 03-22-21 ŽST Praha Radotín, rozhlasové zařízení 

• PS 02-22-12 Trakční měnírna Chuchle, sdělovací zařízení 

• PS 02-22-16 Odbočka Velká Chuchle, sdělovací zařízení 

• PS 03-22-15 ŽST Praha Radotín, sdělovací zařízení 

• PS 03-22-12 ŽST Praha Radotín, úprava ATÚ 

• PS 02-22-11 Trakční měnírna Chuchle, EZS 

• PS 02-22-21 Trakční měnírna Chuchle, kamerový systém 

• PS 02-22-14 Odbočka Velká Chuchle, EZS 

• PS 02-22-22 Odbočka Velká Chuchle, kamerový systém 

• PS 02-22-15 Odbočka Velká Chuchle, ASHS 

• PS 02-22-25 Zastávka Praha Velká Chuchle, kamerový systém 

• PS 03-22-13 ŽST Praha Radotín, EZS 

• PS 03-22-23 ŽST Praha Radotín, kamerový systém 

• PS 03-22-14 ŽST Praha Radotín, ASHS 
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• PS 02-22-03 Praha Smíchov - Praha Radotín, úprava stávajících DK 

• PS 02-22-04 Praha Smíchov - Praha Radotín, úprava stávajících ZOK ČD-Telematika a.s. 

• PS 03-22-02 ŽST Praha Radotín, úprava stávajících DK 

• PS 03-22-03 ŽST Praha Radotín, úprava stávajícího ZOK ČD-Telematika a.s. 

• PS 91-22-01 Praha Smíchov – Černošice, DOK a TK 

• PS 02-22-24 Zastávka Praha Velká Chuchle, informační zařízení 

• PS 03-22-22 ŽST Praha Radotín, informační zařízení 

• PS 91-22-31 Praha Smíchov – Černošice, TRS a MRS 

• PS 91-22-32 Praha Smíchov – Černošice, příprava GSM-R 

• PS 02-22-13 Odbočka Velká Chuchle, telefonní zapojovač 

• PS 03-22-11 ŽST Praha Radotín, telefonní zapojovač  

• PS 91-22-02 Praha Smíchov – Černošice, přenosový systém 

• PS 91-61-51 Praha Smíchov – Černošice, převěšení závěsného optického kabelu SŽDC s.o. 

• Ostatní stavební objekty silnoproudé technologie využívající okruhů v TK a jejichž kabelové trasy 
jsou vedeny v souběhu s kabelizací řešené v rámci tohoto PS. 

• Ostatní stavební objekty řešící stavební úpravy obvodu stavby a ve služebních prostorách 
stávajících a nových pozemních objektů 

 

2.2 Odchylky od p ředchozího stupn ě projektové dokumentace 

Odchylky od předchozího stupně dokumentace se v zásadě neliší, jen došlo k upřesnění některých částí 

technického řešení. 

2.3 Odchylky od platných norem a p ředpis ů 

Projektová dokumentace pro provozní soubor PS 02-22-05 Praha Radotín - Praha Krč, DOK a TK, byla 

zpracována v souladu s platnými normami ČSN a ostatními předpisy na ně navazujícími. 

2.4 Majitel investice 

Nově budované DOK a TK jsou a budou zařazeny do majetku SŽ s.o., Dlážd ěná 1003/7, 110 00 Praha 

1. 

2.5 Správce HIM 

Správcem nových i upravovaných DOK  a TK je a nadále zůstane SŽ s.o. CTD. Servisní organizací nyní 

je a předpokládá se, že nadále zůstane ČD-Telematika a.s.  
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3 STÁVAJÍCÍ STAV 

V současné době je od ŽST Praha Braník do ŽST Praha Radotín provozován stávající DOK/ZOK 36 

vláken. Tento optický kabel je mezi ŽST Praha Braník a trakční podpěrou v km 4,483 zafouknut do HDPE 

trubky 40/33 barvy modré/1xčerný pruh. Dále je v tomto úseku položena HDPE trubka 40/33 barvy 

černé/1xmodrý pruh jako rezervní. Od trakční podpěry v km 4,483 je dále až do ŽST Praha Radotín 

optický kabel zavěšen na trakčních podpěrách. DOK/ZOK je ukončen v ŽST Praha Braník a v ŽST Praha 

Radotín. U trakční podpěry v km 4,483 je provedena dělící optická spojka, ze které je proveden místní 

optický kabel 12 vláken do BTS GSM-R Velká Chuchle. Tento MOK je zafouknut do HDPE trubky 40/33 

barvy modré/2xčerný pruh. Společně s trubkami HDPE byl položen i vytyčovací vodič profilu 

TCEPKPLFEZE 3XN0,8 a to v celém úseku ŽST Praha Braník – BTS GSM-R Velká Chuchle. Veškerá 

tato zařízení (DOK/ZOK, MOK, VV, BTS) byla vystavěna v rámci stavby GSM-R Uzel Praha (Beroun – 

Praha – Benešov).  

4 NAVRHOVANÝ STAV 

4.1 Technické řešení 

4.1.1 Provizorní stavy 

Provizorní úpravy a převěšování ZOK po dobu stavby bude prováděno v rámci SO 91-61-51 Praha 

Smíchov – Černošice, převěšení závěsného optického kabelu SŽDC s.o. Převěšování a úpravy musí být 

navrženy tak, aby kabely byly stále v provozu anebo aby provozní výluky byly, co nejkratší. 

V rámci stavebních postupů rekonstrukce Výpravní budovy bude nejprve adaptováno 2.NP. Zde bude 

vystavěna nová sdělovací místnost SŽDC s.o. a bude zde vybudována nová skříň 19“ a nový optický 

rozvaděč. Po vybudování skříně a rozvaděče bude provizorně přepojen převěšovaný ZOK SŽDC s.o. do 

tohoto nového optického rozvaděče. 

Před zahájením stavby musí být místní optický kabel od spojky v km 4,483 přes kolejiště zahlouben. 

Bude proveden nový podvrt pod kolejištěm v dostatečné hloubce a mimo základy nových trakčních 

podpěr, aby trasa nepřekážela nové výstavbě. Následně bude položena a zatažena pod kolejištěm nová 

HDPE trubka, která bude napojena na kabelovou komoru v km 4,483 a na stávající HDPE trubku za 

kolejištěm směrem k BTS GSM-R pomocí spojky „Y“. Následně bude místní optický kabel v optické 

spojce odpojen a v zasaženém úseku vytažen a přefouknut do nové HDPE trubky. Po té bude znovu 

místní optický kabel naspojkován ve stávající kabelové komoře na stávající DOK/ZOK Praha Braník – 

Praha Krč. Tento MOK bude v provozu až do nového připojení BTS GSM-R z nového DOK Praha 

Smíchov – Praha Radotín 72 vláken (viz PS 91-22-01). Po připojení z DOK bude přípojný optický kabel 

demontován. Společně s překládkou (zahloubením) trasy MOK bude zahlouben pomocí přeložky také 

vytyčovací vodič TCEPKPFLEZE 3XN0,8. 

4.1.2 TK a Vyty čovací vodi č Praha Kr č – Odbočka Velká Chuchle 

V rámci výše uvedené stavby bude v úseku železniční trati ze ŽST Praha Krč do Odbočky Velká Chuchle 

uložen metalický traťový kabel společně s kabely zabezpečovacího zařízení. Od kabelové komory v km 

4,482 budou společně Traťovým kabelem položeny dvě HDPE trubky 40/33 až do TB Odbočky Velká 

Chuchle. Společně s traťovým kabelem a HDPE trubkami bude od kabelové komory v km 4,483 do TB 

Odbočka Velká Chuchle položen nový vytyčovací vodič TCEPKFLEZE 3XN0,8, který bude ukončen 

stejně jako nový traťový kabel ve sdělovací místnosti TB Odbočka Velká Chuchle.  



 
 Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo 

PS 02-22-05 Praha Radotín - Praha Kr č, DOK a TK 

 9/29 

 

V rámci předmětné dokumentace bude vymístěna část trasy DOK a vytyčovacího vodiče v ŽST Praha 

Krč. Přeložený vytyčovací vodič bude naspojkován na stávající vytyčovací vodič od ŽST Praha Braník a 

ukončen ve stejných svorkovnicích jako stávající demontovaný vytyčovací vodič. 

Kabelová trasa bude v převážné části vedena po drážních pozemcích a pro přechod vodotečí a 

komunikací bude v některých případech využito umělých staveb, mostů a propustků. 

Způsob provedení místní kabelizace a ostatních prací je zřejmý z výkresové dokumentace.   

Kabely budou v jednotlivých objektech vyváděny následovně: 

Kabel TK 

• v železniční stanici Praha Krč (Výpravní budova) ve sdělovací místnosti SŽ s.o. plným profilem  

• v odbočce Velká Chuchle (Technologická budova) ve sdělovací místnosti SŽ s.o. plným profilem  

Vytyčovací vodi č  

• naspojkován v km 4,483 

• v odbočce Velká Chuchle (Technologická budova) ve sdělovací místnosti SŽ s.o. plným profilem  

• ukončen ve VB ŽST Praha Krč ve sdělovací místnosti, plným profilem 

• naspojkován v km 6,293   

4.1.3 DOK Praha Kr č – Odbočka Velká Chuchle (144 vláken) 

V rámci výše uvedené stavby budou od kabelové komory v km 4,482 společně Traťovým kabelem 

položeny dvě HDPE trubky 40/33 až do TB Odbočka Velká Chuchle. HDPE trubky budou v km 4,482 

přes kabelovou komoru napojeny na stávající HDPE trubky od ŽST Praha Krč. Bude položena HDPE 

trubka 40/33 barvy modré/1xčerný pruh jako trubka provozní a HDPE trubka barvy černé/1xmodrý pruh. 

Společně s traťovým kabelem a HDPE trubkami bude od kabelové komory v km 4,483 do TB Odbočka 

Velká Chuchle položen nový vytyčovací vodič.  

V rámci předmětné dokumentace bude vymístěna část trasy DOK a vytyčovacího vodiče v ŽST Praha 

Krč. HDPE trubky 40/33 barvy modré a černé budou přeloženy do nové kabelové trasy mezi mostem 

v km 6,323 a Výpravní budovou v ŽST Praha Krč. Následně bude naspojkována HDPE trubka 40/33 

barvy černé a celý úsek HDPE trubky 40/33 barvy černé mezi ŽST Praha Krč přes kabelovou komoru 

v km 9,169 až do TB Odbočka Velká Chuchle bude zkalibrován. Do této HDPE trubky 40/33 barvy černé 

bude zafouknut v celé délce nový DOK 144 vláken mezi ŽST Praha Krč a Odbočkou Velká Chuchle. 

Společně s tímto DOK 144 vláken bude zafouknuta nová kabelová délka DOK 72 vláken mezi ŽST 

Praha-Krč a ŽST Praha-Braník. Po té bude následovat postupné přepojování optických vláken 

z jednotlivých DOK v ŽST Praha Braník a v ŽST Praha Krč a ukončení DOK v Odbočce Velká Chuchle. 

Po přepojení nových DOK 144 vláken a DOK 72 vláken a jejich přeměření, budou stávající DOK 72 

vláken a DOK 36 vláken vytaženy z HDPE trubky 40/33 barvy modré. Tato HDPE trubka 40/33 barvy 

modré bude přespojkována na přeloženou HDPE trubku 40/33 barvy modré v oblasti ŽST Praha Krč. 

HDPE trubka 40/33 barvy modré bude nyní považována za HDPE trubku rezervní.  

Místní optický kabel 12 vláken do domku BTS bude po připojení domku BTS k novému DOK Praha 

Smíchov – Praha Radotín (72 vláken) odpojen a demontován. Vytyčovací vodič TCEPKPFLEZE 3XN0,8 

položený v rámci stavby bude naspojkován v km 4,483 na stávající vytyčovací vodič TCEPKPFLEZE 

3XN0,8 od ŽST Praha Braník a stávající vytyčovací vodič TCEPKPFLEZE 3XN0,8 od spojky v km 4,483 

do domku BTS bude demontován. 
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Kabelová trasa bude v převážné části vedena po drážních pozemcích a pro přechod vodotečí a 

komunikací bude v některých případech využito umělých staveb, mostů a propustků. 

Způsob provedení místní kabelizace a ostatních prací je zřejmý z výkresové dokumentace.   

Kabely budou v jednotlivých objektech vyváděny následovně: 

Kabel DOK 144 vláken 

• v železniční stanici Praha Krč (výpravní budova) ve sdělovací místnosti bude z DOK vyvedeno 48 
vláken oboustranně 

• v Odbočce Velká Chuchle (Technologická budova), ve sdělovací místnosti bude z DOK vyvedeno 
72 vláken oboustranně  

Kabel POK 72 vláken Sd ěl.m. TB Odbo čka Velká Chuchle – SÚ TB Odbo čka Velká Chuchle 

• řešeno v PS 91-22-01 

4.1.4 DOK Odbo čka Velká Chuchle – Praha Radotín (48 vláken) 

V rámci výše uvedené stavby budou v úseku železniční trati ze od Odbočky Velká Chuchle až do 

stávající Výpravní budovy ŽST Praha Radotín společně s kabely zabezpečovacího zařízení položeny dvě 

HDPE trubky 40/33. Bude položena HDPE trubka 40/33 barvy modré/1xčerný pruh jako trubka provozní a 

HDPE trubka barvy černé/1xmodrý pruh.  

Po dokončení celé nové kabelové trasy a výstavbě nového DOK Praha Smíchov – Praha Radotín 

(144/72 vláken) bude v celém úseku (Odbočka Velká Chuchle – Praha Radotín) zafouknut nový DOK – 

48 vláken. DOK bude vyveden v určených objektech. V km 8,658 je vložena optická kabelová spojka. 

Tato spojka je navržena z důvodu přepojování DOK v rámci stavebních postupů. V této spojce dojde 

k přespojkování dříve položeného DOK ze směru od ŽST Praha Smíchov a pokračování DOK směr ŽST 

Praha Radotín. Je předpokladem, že kabelové trasy v ŽST Praha Radotín budou definitivně položeny až 

v následujících stavebních postupech a proto je zde nový DOK provizorně spojkován. Hraniční místo je 

bráno jako hraniční místo mezi traťovým úsekem Praha Smíchov – Praha Radotín (02) a obvodem 

železniční stanice Praha Radotín (03). Po přepojení celého nového DOK může být stávající ZOK snesen.  

Kabelová trasa bude v převážné části vedena po drážních pozemcích a pro přechod vodotečí a 

komunikací bude v některých případech využito umělých staveb, mostů a propustků. 

Způsob provedení místní kabelizace a ostatních prací je zřejmý z výkresové dokumentace.   

Kabely budou v jednotlivých objektech vyváděny následovně: 

Kabel DOK 48 vláken 

• v odbočce Velká Chuchle (Technologická budova), ve sdělovací místnosti SŽ s.o. bude DOK 
ukončen celým profilem 48 vláken 

• v rozváděčové skříni rozhlasového zařízení v Zast. Velká Chuchle bude ze spojky na DOK 
vyvedeno 2x12 vláken pomocí nového přípojného optického kabelu 

• v železniční stanici Praha Radotín (Výpravní budova) ve sdělovací místnosti bude DOK ukončen 
celým profilem 48 vláken 
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Kabel MOK 6 vláken 

• v rozváděčové skříni rozhlasového zařízení v Zast. Velká Chuchle bude MOK ukončen celým 
profilem v nové optickém rozvaděči. 

• v TR Osvětlení bude kabel ukončen celým profilem 

Kabel POK 48 vláken Sd ěl.m. TB Odbo čka Velká Chuchle – SÚ TB Odbo čka Velká Chuchle 

• v TB Odbočka Velká Chuchle ve sdělovací místnosti plným profilem v nové skříni 19“47U v novém 
optickém rozvaděči 

• v TB Odbočka Velká Chuchle ve stavědlové ústředně plným profilem v nové ZZ v novém optickém 
rozvaděči 

Kabel POK 48 vláken Sd ěl.m. Praha Radotín – SÚ Praha Radotín 

• v VB Praha Radotín ve sdělovací místnosti plným profilem v nové skříni 19“47U v novém optickém 
rozvaděči 

• v VB Praha Radotín ve stavědlové ústředně (1.NP) plným profilem v nové skříni ZZ v novém 
optickém rozvaděč 

 

4.1.5 DOK Praha Kr č – Praha Braník (72 vláken) 

V rámci předmětné dokumentace bude vymístěna část trasy DOK a vytyčovacího vodiče v ŽST Praha 

Krč. HDPE trubky 40/33 barvy modré a černé budou přeloženy do nové kabelové trasy mezi mostem 

v km 6,323 a Výpravní budovou v ŽST Praha Krč. Následně bude naspojkována HDPE trubka 40/33 

barvy černé a celý úsek HDPE trubky 40/33 barvy černé mezi ŽST Praha Krč přes kabelovou komoru 

v km 9,169 až do ŽST Praha Braník bude zkalibrován. Do této HDPE trubky 40/33 barvy černé bude 

zafouknut v celé délce nový DOK 72 vláken mezi ŽST Praha Krč a ŽST Praha Braník. Společně s tímto 

DOK 72 vláken bude zafouknuta nová kabelová délka DOK 144 vláken mezi ŽST Praha-Krč a TB 

Odbočka Praha Braník. Po té bude následovat postupné přepojování optických vláken z jednotlivých 

DOK v ŽST Praha Braník a v ŽST Praha Krč. Po přepojení nových DOK 72 vláken a DOK 144 vláken a 

jejich přeměření, budou stávající DOK 72 vláken a DOK 36 vláken vytaženy z HDPE trubky 40/33 barvy 

modré. Tato HDPE trubka 40/33 barvy modré bude přespojkována na přeloženou HDPE trubku 40/33 

barvy modré v oblasti ŽST Praha Krč. HDPE trubka 40/33 barvy modré bude nyní považována za HDPE 

trubku rezervní. Délka přeložky v ŽST Praha Krč je totožná se stávající trasou DOK v ŽST Praha Krč. 

Kabelová trasa bude v převážné části vedena po drážních pozemcích a pro přechod vodotečí a 

komunikací bude v některých případech využito umělých staveb, mostů a propustků. 

Způsob provedení místní kabelizace a ostatních prací je zřejmý z výkresové dokumentace.   

Kabely budou v jednotlivých objektech vyváděny následovně: 

Kabel DOK 72 vláken 

• v železniční stanici Praha Krč (výpravní budova) ve sdělovací místnosti bude DOK znovu ukončen 
celým profilem 72 vláken 

• v železniční stanici Praha Braník (Výpravní budova), ve sdělovací místnosti bude DOK znovu 
ukončen celým profilem 72 vláken  
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Kabel POK 48 vláken Sd ěl.m. VB Praha Braník – SÚ TB Praha Braník 

• v VB VB Praha Braník ve sdělovací místnosti plným profilem ve stávající skříni 19“47U v stávajícím 
optickém rozvaděči 

• v VB Praha Braník ve stavědlové ústředně plným profilem v novém optickém rozvaděči na zdi 

 

4.2 Zemní práce  

4.2.1 Popis trasy 

Hlavní kabelová trasa traťového kabelu vychází ze ŽST Praha Krč a je společná se zabezpečovacími 

kabely.  Kabelová trasa vede zemí až k mostu v km 9,687 a projde přes most a sejde po mostní opěře 

tohoto mostu k železniční trati Praha Smíchov – Beroun. Zde se k traťovému kabelu připojí i nové HDPE 

trubky 40/33 pro nov upravovaný ZOK/DOK Praha Braník – Praha Radotín (48 vláken). Po té je trasa 

vedena zemí v celém mezistaničním úseku až do TB Odbočka Velká Chuchle na pozemku SŽ s.o. cca 

2,6 m od osy krajní koleje a v trase zabezpečovacích kabelů. V TB Odbočka Velká Chuchle projde 

kabelovou šachtou přímo do sdělovací místnosti. Od TB Odbočky Velká Chuchle je trasa vedena zemí  

na pozemku SŽ s.o. cca 2,6 m až k blízkosti přejezdu Starochuchelská, kde kabelová trasa vejde nového 

kabelovodu. I zde kabelová trasa kopíruje kabelovou trasu zabezpečovacích kabelů. Kabelovodem 

překoná kabelová trasa stísněné okolí přejezdu a pokračuje dál zemí cca 2,6 m od osy krajní koleje až 

k novému nástupišti Zastávky Praha Velká Chuchle. Kabelová trasa projde nástupištěm a pak dál 

pokračuje na náspu zemí cca 2,6 m od osy krajní koleje až do ŽST Praha Radotín do km cca 9,430, kde 

kabelová trasa vstoupí do kabelovodu. Tímto kabelovodem projde kabelová trasa až k VB Praha Radotín, 

kde kabelová trasa vstoupí do 1.PP VB Praha Radotín. Ve Výpravní budově, pak kabely vystoupají 

kabelovou stoupací šachtou do 2.NP, kde se nachází nová sdělovací místnost 

V obvodu stavby je tedy hlavní kabelová trasa vedena společně s kabely zabezpečovacími a kabely 

silnoproudé technologie. Způsob vedení je charakterizován v jednotlivých PS zabezpečovací techniky.  

V rámci dokumentace skute čného provedení bude trasa DOK a TK zdokumentována. Bude 
opravena a dopln ěna Kabelová kniha plán ů, která byla vytvo řena v rámci akce GSM-R Uzel Praha 
(Beroun – Praha – Benešov). Kabelová kniha plán ů bude vyhotovena minimáln ě ve čtyřech 
vyhotoveních v tišt ěné podob ě a také v elektronické podob ě ve formátu Microstation v8. Sou částí 
Kabelové knihy plán ů budou i charakteristické řezy kabelovou trasou a řezy kabelovody 
s rozmíst ěním jednotlivých kabel ů v otvorech kabelovod ů. 

Přednostn ě budou knihy plán ů předány správci kabelových vedení SŽ CTD s.o. P řípadné 
navýšení po čtu paré KP je p ředmětem dohody dodavatele a p řípadného zájemce. 

4.2.2 Zemní práce 

Hlavní kabelová trasa v úseku mezi oběma objekty v obvodu stavby je řešena v převážné části společně 

s kabely zabezpečovacími a silnoproudé technologie. 

Všechny prováděné zemní práce potřebné k vedení a uložení kabelizace a k montáži sdělovacího 

zařízení je nutné provádět v souladu s příslušnými ČSN (73 6005, 33 4050), předpisem ČD S4 Železniční 

spodek, dalšími platnými ČSN, předpisy a ujednáními z jednotlivých jednání. Z přiložených situačních 

výkresů je patrný rozsah zemních prací potřebný pro výkop kabelových tras a výkopů pro základy 

venkovních telefonních objektů kabelových komor ROMOLD. Zemní a montážní práce spojené 
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s umístěním venkovních telefonních objektů a kabelových komor ROMOLD musí být prováděny tak, aby 

nedocházelo k jejich uvolnění. 

Způsob vedení jednotlivých kabelů v hlavních kabelových trasách v obvodu stavby je znázorněn na 

vzorových řezech. 

 

 

Řezy po 50 a 25m se zakreslenou kabelovou trasou v o bvodu stavby jsou sou částí dokumentace 
část E.1.1. Železni ční svršek a spodek v jednotlivých tra ťových úsecích. Řezy přechod ů most ů a 
propustk ů se situováním trasy jsou sou částí jednotlivých SO Most ů a propustk ů (Část E.1.4 
Železniční a silni ční mostní objekty).  

Výkopy kabelové trasy v blízkosti základů podpěr trakčního vedení musí být prováděny s maximální 

opatrnosti tak, aby nedošlo k porušení stability podpěry. Vzdálenost kabelové trasy od základu by měla 

splňovat předepsané normy a předpisy. Ve vyjímečných případech ve stísněných podmínkách je nutné 

vést kabelovou trasu vedle základu podpěry v min. vzdálenosti od osy kolejí. Přiblížení kabelové trasy 

v prostoru základu trakční podpěry je nutné vést pozvolně z větší vzdálenosti. 

4.2.3 Výkopy 

Výkopy budou prováděny ručně. Přechody přes komunikace, vodoteče a koleje se provedou dle údajů 

v situacích. Při hloubení rýh na zemědělsky obdělávaných pozemcích je nutno oddělit ornici. Překopy 

vozovek, chodníků budou prováděny na dvakrát tak, aby byla polovina vozovky průjezdná pro případný 

průjezd hasičských vozidel a vozidel první pomoci. Po dobu provádění výkopových prací budou 
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provedena opatření pro zajištění bezpečnosti chodců a budou provedena potřebná dopravní opatření 

v souladu s dopravními předpisy. 

Při nepředvídaných překážkách (skála apod.) a při uložení do tras odvodňovacích příkopů je možné 

v krátkých úsecích nedodržet výši předepsaného krytí. V takovém případě je nutné kabely a trubky HDPE 

uložit do chrániček anebo lépe do pochozích betonových  žlabů. Tyto výjimky bude možno provést jen se 

souhlasem stavebního dozoru a vše bude uvedeno v dokumentaci skutečného provedení. 

V případě nutnosti bude hloubka kabelové rýhy přizpůsobena hloubce uložení stávajících podzemních sítí 

v souladu s ČSN 73 6005. 

Výkopy   Krytí kabelu v č.chráni čky (m)       Hloubka rýhy (m) 

chodník         0,6       0,7 
volný terén (zelený pruh a pod.)        0,6       0,7 
volný terén               1,0       1,1 
vozovky – protlak              1,2             - 
komunikace (místní, nezpevněné) - překop  1,2       1,3 
komunikace (místní, nezpevněné) - protlak  1,2         - 
vodoteče (strouhy nezpevněné) - protlak  1.2         - 
vodoteče (strouhy nezpevněné) - překop  1,2         1,3 
pozemek SŽDC těleso    0,8        0,9 
pozemek SŽDC     0,8        0,9 
* křížení kolejí SŽDC   (protlak)   2,0          - 
* křížení kolejí SŽDC   (překop)   2,0        2,1 
 

* za předpokladu krytí kabelu 1,5m pod železniční plání s výškou štěrkového lože 0,5m. 

4.2.4 Záhozy 

Záhozy kabelové rýhy bude možno provádět následně po kontrole díla stavebním dozorem, provozovateli 

podzemních sítí a melioračních zařízení odkrytých při výkopu.  

V intravilánu a tam, kde je rýha v tělese dráhy, budou záhozy prováděny po vrstvách a pěchovány. 

Otevřené výkopy přes komunikace budou zahazovány pískem. Záhozy na zemědělsky obdělávaných 

pozemcích nutno provést tak, aby ornice byla uložena ve vrchní vrstvě. Je nepřípustné nahrnout na 

kabely a trubky HDPE ostré kameny.  

Projekt nepředpokládá provizorní úpravu poškozených povrchů chodníků a prostranství. Provizorně se 

obalovanou drtí upraví přechody komunikací. Po slehnutí kabelové rýhy se porušené povrchy chodníků, 

prostranství a komunikací uvedou do původního nebo náležitého stavu. Je nutné dodržet podmínky dané 

drážními složkami, týkající se vyčištění znečištěného kolejového svršku a uvedení do původního stavu 

např. měřících bodů. Při překopech je nutné se řídit podmínkami vlastníků a správců.  

4.3 Křížení 

a) Komunikace 

Navrhovaná trasa kabelů a HDPE trubek kříží místní komunikace. V případě křížení bude křížení 

provedeno řízeným protlakem v hloubce min. 1,2 m pod úrovní vozovky. Kabely a HDPE trubky budou 

v těchto místech uloženy do vhodných chrániček (PE trubky φ 150 mm). 

V zastavěném prostoru se navrhuje kabely a HDPE trubka uložit do hloubky 1,2 m s přesahem cca 2 m 

na každou stranu od místa křížení, pokud to prostorové uspořádání dovolí. V případě křížení místních 
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komunikací se křížení provede protlakem a kabely a HDPE trubky se uloží do vhodné chráničky 

s minimálním krytím 1,2 m pod úrovní vozovky. Chráničky budou uloženy s přesahem min. 2 m na 

každou stranu od místa křížení.  Místa křížení budou ve všech případech (s výjimkou zastavěných území, 

místních komunikací s nezpevněným povrchem) označena označovacími tyčemi.  

b) Železni ční trat ě 

Navrhovaná trasa kabelů a HDPE trubek kříží železniční trať v širé trati a v obvodech ŽST Praha Krč, 

Odbočka Velká Chuchle a ŽST Praha Radotín. 

Křížení železničních tratí a vleček bude provedeno překopem případně řízeným protlakem v hloubce min. 

1,5 m pod úrovní železniční pláně. V místě protlaku budou kabel a HDPE trubky uloženy do vhodných 

chrániček (PE trubky φ min 150 mm) s přesahem min. 2 m na každou stranu od paty náspu. Místa křížení 

budou označena oboustranně označovací tyčí.  

Před zahájením provádění protlaku je nutné nechat vytyčit všechny pozemní sítě nalézající se v místě 

protlaku. 

c) Vodote če 

Navrhovaná nová trasa DOK a TK přímo nekříží žádnou vodoteč. Vodoteče jsou překonávány mostními 

objekty a kabelová trasa je vedena po těchto mostních objektech.  

d) Využití um ělých staveb 

Umělými stavbami v tomto případě se rozumí žel. mosty a propustky.  

V případě přechodu mostků, pokud to jejich konstrukce, rozměry a stav umožní, budou DOK a TK 

uloženy do betonového kabelového žlabu s min. krytím 0,3 m. Pokud budou prostory na mostě stísněné 

natolik, že nebude možné použít betonové žlaby, pak je navrženo použít kabelové žlaby z vláknového 

kompozitního materiálu (sklovláknobetonu) taktéž s min. krytím 0,3 m. 

V případě přechodu mostů pomocí ocelových žlabů musí žlaby respektovat tyto podmínky:  

• Veškeré nové ocelové prvky budou opatřeny protikorozní ochranou provedenou žárovým 
zinkováním v tl. min 70 µm 

• Kabelové žlaby a víka budou neděrované a síla materiálu musí být min. 1,5mm 

• Uchycení žlabu na mostě bude řešeno pomocí kotevních prvků  

• Zapáskování kabelových žlabů bude provedeno pomocí nerezovývh pásků po 0,5m 

• Zajištění spojení vík a kabelových žlabů bude provedeno pomocí trhacích nýtů z boku 

• Na koncích říms nebo zábradlí bude proveden plynulý přechod do zemní kabelové trasy pomocí 
osazení plné úhlové spojky („botky!) ukloněním 20° od vodorovné. Ocelové žlaby budou 
ukončeny v hloubce výkopu 0,8m 

• Budou osazeny plné spojky („botky“) pro spojení žlabů mezi sebou 

Uložení kabelů na mostech a mostcích je patrné z části dokumentace viz př.č.7.14. 

4.3.1 Inženýrské sít ě 

V situačních výkresech tohoto PS a v koordinačních výkresech celé stavby jsou orientačně zakresleny 

předané a zjištěné stávající inženýrské sítě, které byly inovovány v roce 2016. Před započetím výkopů 

kabelových rýh a ostatních zemních prací výkopů pro kabelové komory pro DOK je nutné provést 

jednotlivými správci t ěchto sítí jejich p řesné vytý čení a tím zabránit jejich případnému poškození. 
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4.4 Navržené prvky kabelizace 

4.4.1 Traťový kabel metalický 

Traťový kabel pro tuto stavbu bude např. typu TCEPKPFLEZE 5XN0,8. Z důvodu budoucího možného 

přechodu na jednotný napájecí systém 25kV/50Hz je navržen kabel TCEPKPFLEZE mezi Výpravní 

budovou ŽST Praha Krč a Technologickou budovou Praha Velká Chuchle. Jedná se o celoplastový kabel 

s izolací na žíle pěněného PE, s křížovou nf čtyřkou s průměrem žíly 0,8mm, kabel plněný proti 

podélnému šíření vlhkosti. Na duši kabelu je vrstva z laminované fól. Al (-FL-), polyetylénový plášť (-E-), 

pancíř (stínící vrstva) z drátů Al (-Z-) a vnější plášť PVC (-Y). 

Tento kabel jsou v běžném výrobním programu např. Kabelovny Děčín - Podmokly, a.s.  

Obsazení jednotlivých čtyřek v traťovém metalickém kabelu pro tuto stavbu v jednotlivých úsecích je 

uvedeno na výkresu č.5. 

4.4.2 Vytyčovací vodi č metalický 

Traťový kabel pro tuto stavbu bude např. typu TCEPKPFLEZE 3XN0,8. Z důvodu napojení na stávající 

vytyčovací vodič stejného profilu a budoucího možného přechodu na jednotný napájecí systém 

25kV/50Hz je navržen kabel TCEPKPFLEZE mezi spojkou v km 4,483 a Technologickou budovou Praha 

Velká Chuchle. Jedná se o celoplastový kabel s izolací na žíle pěněného PE, s křížovou nf čtyřkou s 

průměrem žíly 0,8mm, kabel plněný proti podélnému šíření vlhkosti. Na duši kabelu je vrstva z 

laminované fól. Al (-FL-), polyetylénový plášť (-E-), pancíř (stínící vrstva) z drátů Al (-Z-) a vnější plášť 

PVC (-Y). 

Tento kabel jsou v běžném výrobním programu např. Kabelovny Děčín - Podmokly, a.s.  

4.4.3 Dálkový kabel optický Praha Kr č – Odbočka Velká Chuchle 

Pro kabelovou trasu bude použit např. závlačný kabel např. typu GRHLDV 144 fibres (SM). Optický kabel 

bude svými parametry respektovat doporučení UIC G.652 D. Parametry optického kabelu musí splňovat 

„Základní technické specifikace optických kabelů a jejich příslušenství v telekomunikační sítí SŽDC s.o.“ 

č.j. 22942/2015-SŽDC-O14. 

Vývody jednotlivých vláken v dálkovém optickém kabelu pro tuto stavbu v jednotlivých místech vyvedení 

DOK a útlumový plán DOK je navržen na výkresu č.6.1. 

4.4.1 Dálkový kabel optický Odbo čka Velká Chuchle – Praha Radotín 

Pro kabelovou trasu bude použit např. závlačný kabel např. typu GRHLDV 48 fibres (SM). Optický kabel 

bude svými parametry respektovat doporučení UIC G.652 D. Parametry optického kabelu musí splňovat 

„Základní technické specifikace optických kabelů a jejich příslušenství v telekomunikační sítí SŽDC s.o.“ 

č.j. 22942/2015-SŽDC-O14. 

Vývody jednotlivých vláken v dálkovém optickém kabelu pro tuto stavbu v jednotlivých místech vyvedení 

DOK a útlumový plán DOK je navržen na výkresu č.6.2. 

4.4.2 Dálkový kabel optický Praha Kr č – Praha Braník 

Pro kabelovou trasu bude použit např. závlačný kabel např. typu GRHLDV 72 fibres (SM). Optický kabel 

bude svými parametry respektovat doporučení UIC G.652 D. Parametry optického kabelu musí splňovat 
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„Základní technické specifikace optických kabelů a jejich příslušenství v telekomunikační sítí SŽDC s.o.“  

č.j. 27150/2017-SŽDC-O14 ze dne 27.6.2017 

Vývody jednotlivých vláken v dálkovém optickém kabelu pro tuto stavbu v jednotlivých místech vyvedení 

DOK a útlumový plán DOK je navržen na výkresu č.6.3. 

4.4.3 Místní a p řípojné kabely optické 

Pro optická kabelová propojení bude použit např. závlačný kabel např. typu GRHLDV 6-ti, 12-ti, 24-ti, 48-

mi vláknové (SM). Optické kabely budou svými parametry respektovat doporučení UIC G.652 D. 

Parametry optického kabelu musí splňovat „Základní technické specifikace optických kabelů a jejich 

příslušenství v telekomunikační sítí SŽDC s.o.“  č.j. 27150/2017-SŽDC-O14 ze dne 27.6.2017. 

4.4.4 HDPE trubky pro DOK 

V rámci dálkové kabelizace dojde v jednotlivých úsecích k pokládce trub např. typu HDPE SILICORE 

40/33 barvy modré/1xčerný pruh a HDPE 40/33 barvy černé/1xmodrý pruh. Do HDPE trubky 

modré/1xčerný pruh bude zafouknut optický kabel a HDPE trubka černá/1xmodrý pruh bude považována 

za rezervu.  

Pro přeložku DOK v ŽST Praha Krč dojde k pokládce trub např. typu HDPE SILICORE 40/33 barvy 

modré a HDPE 40/33 barvy černé. Do HDPE trubky 40/33 černé bude zafouknut nový dálkový optický 

kabel a HDPE trubka 40/33 modrá bude nadále považována za rezervu. 

4.4.5 Specifikace použitých optických kabel ů, shoda s TSI 

Parametry optických kabelů, použité optické komponenty, způsob montáže a vyvedení musí splňovat 

podmínky a zásady uvedené v dokumentu „Základní technické specifikace optických kabelů a jejich 

příslušenství v telekomunikační síti SŽDC“, vydaném SŽDC s.o., Odbor automatizace a elektrotechniky, 

č.j. 27150/2017-SŽDC-O14 a současně podmínky stanovené v TKP. 

Použité optické kabely musí splňovat směrnici generálního ředitele SŽDC č.16/2005 „Zásady 

modernizace vybrané železniční sítě ČR“. 

Optické kabely musí splňovat doporučení UIC ITU-T G.652 pro optické kabely SM a G.651 pro optické 

kabely MM. 

4.4.6 Montáž, m ěření kabel ů a HDPE 

Při montáži celoplastových kabelů budou použity rovné a odbočné spojky např. typu RAYCHEM  XAGA. 

Jsou to teplem smrštitelné termofilové spojky podle nově vyvinuté technologie RAY FORT [5 vrstev]. 

Označení XAGA 500 znamená, že se jedná o spojku s obyčejnou vyztuženou kostrou (elektrotechn. 

laminátová lepenka). Pro odbočování se dodává odbočovací souprava BOKT. Spojení žil bude 

provedeno pomocí zářezových modulů např. typu fi 3M. 

Na metalických kabelech bude provedeno stejnosměrné měření. Toto měření bude provedeno před a po 

pokládce. Dále bude na TK provedeno měření a vyrovnání kapacitních nerovnováh. Toto vyrovnání bude 

provedeno vždy pro dva úseky. 

Propojování HDPE trubek bude prováděno pomocí přímých spojek např. typu PLASSON, které mají na 

obou koncích protichůdné závity. Spojka se stahováním zařízne do stěny trubky. Závity spojky jsou mírně 

kuželovité, čímž je po stažení zajištěna vodotěsnost a pevnost spoje. Předpokládá se, že HDPE trubky 

budou spojkovány vždy podle výrobních délek HDPE trubky, tj. po 1 000 m a dále v místech, kde budou 
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prováděny přechody žel. tratě příp. komunikace budou HDPE trubky  ukládány do chrániček. Pokládka 

HDPE trubky pro optický kabel bude prováděna za podmínek daných výrobcem pro použitý typ trubky  

(teplota při pokládce, poloměr ohybu apod.) do kabelového lože v intravilánu pískového tl. 10 cm, 

v extravilánu do lože z proseté zeminy stejné tloušťky. Pokud výkopek nebude obsahovat kamenivo, není 

nutné zeminu prosívat.  

Po výstavbě jednotlivých úseků HDPE trubek musí být provedena jejich kalibrace a kontrola tlakutěsnosti. 

Všechny konce HDPE trubek musí být ve všech případech vodotěsně uzavřeny. Samostatné trasy 

HDPE, kabelové komory ROMOLD a konce chrániček budou označeny označníkem Ballmarkery.                                        

Zaměřené spojky budou součástí odpočtové dokumentace i v tištěné podobě (viz kniha plánů). 

Po kompletní výstavbě HDPE trubek a po provedení jejich kalibrace a provedení kontroly tlakutěsnosti 

bude provedeno zafukování případně zatahování vlastních optických kabelů do provozních HDPE trubek. 

Při manipulaci s kabely je nutno dodržet podmínky dané výrobcem. Nutno dodržet kabelové rezervy 

v místech přístupových komor. Tyto jsou navrženy z důvodu budoucích úprav propustků, mostů a 

kolejiště a pro montáž spojek. 

Navrhované trasy dálkových optických kabelů a předpokládané umístění kabelových rezerv a kabelových 

spojek je patrné z výkresové dokumentace. 

V rámci tohoto provozního souboru se navrhuje následující měření na dálkových optických kabelech:  

• Měření jednotlivých kabelových délek na kabelových bubnech, 

• Měření jednotlivých optických vláken ve spojkách po provedení sváru, 

• Měření metodou OTDR na vlnových délkách 1310/1550/1625 nm v obou směrech 

• Měření přímou metodou na vlnových délkách 1310/1550/1625 nm v obou směrech 

• Vyhodnocení výsledků OTDR metodou obousměrného průměrování ve formě tabulek a grafů 
(vyhodnocení útlumu svárů, útlumu kabelových úseků, útlumů v konektorech, porovnání 
naměřených hodnot s požadovanými parametry) 

• Vyhodnocení výsledků přímé metody způsobem obousměrného průměrování ve formě tabulky 

Jednotlivými měřeními musí být prokázáno, že parametry dodaných dálkových optických kabelů jsou 

v souladu s parametry, které jsou uvedeny v technických podmínkách dodaných výrobcem. Tyto 

technické parametry smontovaných kabelů budou součástí realizační dokumentace. Naměřené hodnoty 

dále musí odpovídat požadavkům pro výstavbu optických kabelů a jejich příslušenství v telekomunikační 

síti SŽDC s.o. dle „Základní technické specifikace optických kabelů a jejich příslušenství 

v telekomunikační sítí SŽDC s.o.“ č.j. 27150/2017-SŽDC-O14. 

Výstavbu nových kabelů je nutné pečlivě koordinovat se stavebními postupy stavby tak, aby kabely byly 

pokládány po výrobních délkách a nedocházelo ke vkládání mimo výpichových spojek. 

Po dostavbě DOK a TK budou vytvořeny knihy plánů. Tyto knihy plánů budou zobrazovat stav po 

ukončení předmětné stavby. 

4.4.7 Ukončení kabel ů a HDPE trubek 

Traťový kabel 

V rámci tohoto provozního souboru se navrhuje položení traťového kabelu mezi ŽST Praha Krč a TB 

Odbočka Velká Chuchle. Následné ukončení tohoto traťového kabelu bude provedeno následovně: 
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• ve Výpravní budově  ŽST Praha Krč bude vyveden a ukončen celým profilem ve sdělovací 
místnosti na stávajícím stojanu HR 

• v Technologické budově Odbočka Velká Chuchle bude vyveden celým profilem ve sdělovací 
místnosti v nové skříni 19“47U vystavěné v rámci PS 91-22-01. 

Ukončení metalického sdělovacího kabelu v jednotlivých objektech bude provedeno přímo na zářezových 

rozpojovacích svorkovnicích v provedení pro ∅ 0,4-0,8mm typu KRONE LSA PLUS. Tyto svorkovnice 

budou umístěny na HR nebo rozváděčové skříni v těchto objektech. Na svorkovnicích budou umístěny 

též zásobníky s bleskojistkami.  

Vytyčovací vodi č 

V rámci tohoto provozního souboru se navrhuje položení vytyčovacího vodiče mezi spojkou v km 4,483 a 

TB Odbočka Velká Chuchle. Následné ukončení tohoto traťového kabelu bude provedeno následovně: 

• ve spojce naspojkováním na stávající vytyčovací vodič 

• v Technologické budově Odbočka Velká Chuchle bude vyveden celým profilem ve sdělovací 
místnosti v nové skříni 19“47U vystavěné v rámci PS 91-22-01. 

Při překládce vytyčovacího vodiče v ŽST Praha Krč bude vytyčovací ukončen následovně: 

• ve spojce naspojkováním na stávající vytyčovací vodič 

• v Výpravní budově ŽST Praha Krč bude vyveden celým profilem ve stávajícím stojanu na stávajícíh 
svorkovnicích LSA PLUS. 

Ukončení metalického sdělovacího kabelu v jednotlivých objektech bude provedeno přímo na zářezových 

rozpojovacích svorkovnicích v provedení pro ∅ 0,4-0,8mm typu KRONE LSA PLUS. Tyto svorkovnice 

budou umístěny na HR nebo rozváděčové skříni v těchto objektech. Na svorkovnicích budou umístěny 

též zásobníky s bleskojistkami.  

HDPE trubky 

V km 4,483 budou HDPE trubky zakončeny v hraniční kabelové komoře. V TB Odbočka Velká Chuchle 

budou HDPE trubky v kanálku ve sdělovací místnosti. V ŽST Praha Radotín budou HDPE trubky 

ukončeny v 1.PP hned po vstupu HDPE trubek do budovy VB Praha Radotín. 

V km 6,293 budou překládané HDPE trubky naspojkovány na stávající HDPE trubky od ŽST Praha 

Braník. V ŽST Praha Krč ve Výpravní budově budou HDPE trubky ukončeny při vstupu do budovy stejně 

jako stávající HDPE trubky demontované. 

V km 9,169 budou stávající HDPE trubky vyvedeny do nové kabelové komory KK-Br. 

Dálkový optický kabel 144 vláken 

V rámci tohoto provozního souboru se navrhuje následné ukončení dálkového optického kabelu 

v jednotlivých objektech: 

� ŽST Praha Krč  

se navrhuje vyvést 2x48 vláken ve stávajícím optickém rozváděči umístěném ve stávající skříni 19“ 
600x600 a výšky 42U. Toto vyvedení je jen provizorní do stavby Zdvoukole jnění trati Branický most 
– Praha-Kr č – Odb. Spo řilov, kdy bude vyvedno 2x72 vláken.  

 
� TB Odbočka Velká Chuchle 
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se navrhuje vyvést 2x72 vláken v novém optickém rozváděči umístěném do nové skříně 19“ 800x800 a 
výšky 47U. 

 
Dálkový optický kabel 48 vláken 

V rámci tohoto provozního souboru se navrhuje následné ukončení dálkového optického kabelu 

v jednotlivých objektech: 

� TB Odbočka Velká Chuchle 
� ŽST Praha Radotín 

plným profilem ve stávajícím optickém rozvaděči ve stávající skříni 19“ v ŽST Praha Braník a v novém 
optickém rozváděči umístěném do nové skříně 19“ 800x800 a výšky 47U.   

V průběžných technologických objektech: 

� Skříň rozhlasu v zastávce Praha Velká Chuchle 

se navrhuje vyvést 2x12 vláken v novém optickém rozváděči umístěném v nové skříni pro Rozhlasové 
zařízení. 

 
Dálkový optický kabel 72 vláken 

Při překládce DOK 72 vláken bude ukončen ve stejném rozsahu, jako je ukončení provedeno doposud: 

� ŽST Praha Krč – DOK znovu ukončen plným profilem ve skříni 19“42U ve stávajícím 
optickém rozvaděči ve sdělovací místnosti. 

� ŽST Praha Braník – DOK znovu ukončen plným profilem ve skříni 19“ ve stávajícím 
optickém rozvaděči ve sdělovací místnosti. 

Trasa kabelů v budovách je dostatečně popsána na výkresech. 

Ukončení optických vláken je řešeno konektory E 2000/APC. 

Způsob provedení ukončení kabelů je znázorněn ve výkresové dokumentaci. 

4.5 Demontáže 

Demontáže jednotlivých kabelových vedení budou prováděny podle stavebních postupů, tak aby vždy 

bylo zachováno kabelové propojení mezi provozovanými objekty.  

Staré nefunkční metalické kabely (vytyčovací vodič) budou zrušeny. Vykopávání starých kabelů ze země 

se neuvažuje a je předpokládáno, že budou vytaženy v rámci stavebních prací. Pokud budou kabely 

vyjmuty z půdy, budou odevzdány buď do skladů SŽ s.o. CTD nebo odvezeny do výkupu sběrných 

surovin.     

Části starých HDPE trubek nahrazené novými HDPE trubkami budou zrušeny. Vykopávání starých HDPE 

trubek ze země se neuvažuje a je předpokládáno, že budou vytaženy v rámci prací na nových 

komunikacích a železničních tratí. Pokud budou kabely vyjmuty z půdy, budou odevzdány buď do skladů 

SŽ s.o. CTD nebo odvezeny k recyklaci.     

Demontované optické kabely budou předány majiteli SŽ s.o. CTD V případě jejich nevyhovujícího 

technického stavu, pak budou ekologicky zlikvidovány přímo stavební firmou v rámci demontážních prací. 

Demontované optické spojky a ukončení optických kabelů (konektory), budou odvezeny na skládku. 
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4.6 Uzemnění 

Provozní uzemnění bude využito vybudované v rámci výstavby nových budov anebo bude využito 

stávající ve stávajících objektech (Výpravní budova apod.). Ve všech objektech, kde jsou sdělovací 

kabely vyvedeny, musí být kovové obaly spolehlivě uzemněny. Hodnota odporu těchto uzemnění nesmí 

být v mezilehlých objektech větší než 5 ohmů a v koncových objektech max. 2 ohmy. Kovové kabelové 

obaly sdělovacích kabelů, které jsou zaváděny do koncových objektů, lze připojit na uzemnění těchto 

objektů.  

Poněvadž celý železniční traťový úsek od ŽST Praha Krč až do ŽST Beroun je elektrifikován 

stejnosměrnou trakcí budou kovové pancíře od uzemnění v oblasti pod stejnosměrnou elektrifikací 

odpojeny a zapojovány budou pouze v době práce na metalických kabelech.  

Pláště a pancíře všech souběžných sdělovacích kabelů musí být v celé délce kabelového vedení 

vzájemně elektricky spojeny ve vzdálenosti dle ČSN 03 83 71. 

U stávajících objektů (VB Praha Krč, VB Praha Braník) pak projektant předpokládá, že uzemnění jsou 

v dokonalém pořádku, poněvadž jsou i nyní využívána. Přesto projektant zařadil na žádost SŽDC s.o. do 

technického řešení PS a výkazu výměr překontrolování těchto uzemnění a vyhotovení měřicích protokolů 

v rámci předmětné stavby. Ode všech uzemnění budou doloženy měřicí protokoly udržující složce SŽDC 

s.o. TÚDC. 

Uzemnění kabelů musí splňovat stanovisko ze dne 30.1.2015 vydané SŽDC s.o., Odbor automatizace a 

elektrotechniky, č.j. 3975/2015-SŽDC-O14. 

4.7 Útlumový plán DOK 

4.7.1 DOK Praha Smíchov – Odbo čka Velká Chuchle 

Útlumový plán je uveden ve výkresové části jako samostatný výkres (v.č.6.1) a je spojený s návrhem 

vyvádění kabelu do jednotlivých objektů a se základním dělením optických vláken. 

4.7.2 DOK Odbo čka Velká Chuchle  – Praha Radotín 

Útlumový plán je uveden ve výkresové části jako samostatný výkres (v.č.6.2) a je spojený s návrhem 

vyvádění kabelu do jednotlivých objektů a se základním dělením optických vláken. 

4.7.3 DOK Praha Smíchov – Beroun 

Útlumový plán je uveden ve výkresové části jako samostatný výkres (v.č.6.3) a je spojený s návrhem 

vyvádění kabelu do jednotlivých objektů a se základním dělením optických vláken. 

4.8 Ochrany 

a) Mechanická ochrana. 

Metalické kabely i DOK v místech přechodu komunikací, odvodňovacích příkopů a kolejí bude chráněn 

chráničkami PE 150. Trasy v zastavěných částech a částečně v prostorách železniční stanice budou 

chráněny cihlami nebo deskami betonovými případně plastovými a budou uloženy v kabelových žlabech. 

Nad kabelem bude v celé trase (mimo protlaky) instalována výstražná folie š. 22 cm v modré barvě 

s potiskem SŽ.  

 



 
 Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo 

PS 02-22-05 Praha Radotín - Praha Kr č, DOK a TK 

 22/29 

 

b) Protikorozní ochrana. 

Protikorozní ochrana je dána materiálem konstrukčních prvků použitých pro konstrukci navržených 

metalických a optických kabelů. 

 c) Protiblesková ochrana. 

Z konstrukčních důvodů navrženého dálkového optického kabelu není třeba uvažovat. Ochrana před 

atmosferickým předpětím u metalického kabelu je řešena bleskojistkami v místech, kde jsou kabely 

vyváděny a ukončovány. 

d) Ochrana proti vliv ům VN, VVN a ZVN. 

Při souběhu metalického kabelu i HDPE trubek pro DOK se silovými kabely a kabely zabezpečovacími 

silnoproudého charakteru budou tyto odděleny kabelovými žlaby případně betonovými deskami. Nový 

traťový metalický kabel v prostoru stavby bude vystavěn s výhledem na vlivy střídavé trakce 25kV/50Hz, 

proto je zde použit kabel -ZE -ZY. Ve skříních, kde bude traťový kabel vyváděn, bude též umístěna 

výstražná tabulka pro zařízení pod vlivem vvn vedení. 

e) Ochrana proti vliv ům st řídavé trakce 

V předmětném úseku nejsou kabely položeny pod střídavou trakcí 25kV/50Hz. Vlivy střídavé trakce jsou 

uvažovány v delším časovém horizontu, kdy je brán v potaz možný přechod na jednotný napájecí systém 

25kV/50Hz.   

f) Ochrana proti korozi bludnými proudy 

Celý obvod stavby od ŽST Praha Krč až do km 11,094 je elektrifikován stejnosměrnou trakcí 3kV. 

Z tohoto důvodu je třeba pokládku kabelů vystavět dle ustanovení ČSN 03 83 71 Protikorozní ochrana 

v zemi uložených sdělovacích kabelů s olověnými, hliníkovými a ocelovými obaly. Z tohoto ustanovení 

Odchylky od standardního řešení 

Navržená řešení v tomto projektu jsou v souladu s platnými předpisy a směrnicemi a tudíž je lze 

považovat za standardní. Oproti běžné pokládce metalického i optického kabelu dojde ke zvýšené 

pracnosti dané prostředím, tj. těsným souběhem s železniční tratí. 

4.9 Kabelové propojení 

Kabelové propojení je dostatečně patrné z kabelových schémat.  

Jedná se o pokládku jednoho kabelu traťového metalického v úseku ŽST Praha Krč – Odbočka Velká 

Chuchle, vytyčovacího vodiče v úseku spojka v km 4,483 -  Odbočka Velká Chuchle a dvou HDPE trubek 

v traťovém úseku od kabelové komory v km 4,483 – TB Odbočka Velká Chuchle – ŽST Praha Radotín. 

Bude provedena přeložka vytyčovacího vodiče, dvou HDPE trubek 40/33 v ŽST Praha Krč. 

Bude provedena pokládka dálkového optického kabelu 144 vláken v úseku ŽST Praha Krč – Odbočka 

Velká Chuchle, dálkového optického kabelu v 48 vláken v úseku Odbočka Velká Chuchle – ŽST Praha 

Radotín a dálkového optického kabelu 72 vláken v úseku ŽST Praha Krč – ŽST Praha Braník. Při alokaci 

kabelových délek optických kabelů se požaduje maximálně respektovat výrobní délky kabelu tj. 8 km.  
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4.10 Charakter.prost ředí 

Dle ČSN 33 2000-3 z hlediska atmosférických podmínek 

� vnější prostředí  AB 8 
� vnitřní prostory  AB 4 

Stejně tak ostatní hlediska se nevymykají běžným podmínkám. 

4.11  Koordinace 

Navržená trasa DOK a TK byla koordinována se všemi dotčenými účastníky a stavebními úpravami 

prováděnými v celém obvodu stavby. 

Z důvodu značné obsazenosti a velikosti kabelovodu, je nutné dbát na to, aby byly přednostně 

zatahovány kratší místní kabely a HDPE, které budou odbočovat z kabelových šachet mimo kabelovod 

do kolejiště k jednotlivým objektům, kde mají být ukončeny. Až následně by měla být zatahována vedení 

průběžná a ke vzdálenějším objektům. Kabelové prostupy jsou přesně napočítány a je tedy nutné dodržet 

jejich obsazení, aby bylo možné zatáhnout veškerá požadovaná kabelová vedení. Není přípustné, aby do 

určených kabelových otvorů byla zavedena kabelová vedení jiných profesí (zab.zař. a sil.technologie). 

Projektant také upozorňuje, že v kabelovodu jsou i připraveny rezervní kabelové prostupy. Tyto kabelové 

prostupy nesmí být nyní obsazeny žádným kabelovým vedením. 

4.12  Zajišt ění prací a dodávek 

Dodávku kabelů a navrhovaného zařízení včetně pokládky a montáže provede určený dodavatel vybraný 

v konkurzním řízení. Montáž a měření kabelu TK a měření smontovaných úseků trati optického kabelu je 

možné objednat u ČD-Telematiky a.s. jakožto současné servisní organizace kabelových vedení. 

5 OSTATNÍ 

5.1 Organiza ční pokyny 

Práce v tomto provozním souboru navazují na sdělovací zařízení a vedení za plného provozu. 

Provozovateli jsou SŽ s.o., CTD (stávající dálkové kabely s přípojnými kabely, dálkové optické kabely 

apod.), ČD-Telematika a.s. (Dálkové optické kabely) a OŘ Praha - správa sdělovací a zabezpečovací 

techniky (místní kabelizace a rozhlasové kabely) 

Práce zahrnované do tohoto provozního souboru je nutné koordinovat především s pracovními postupy 

optimalizace železniční tratě a ŽST Praha Radotín. Nutná je též časová a věcná koordinace s dalšími PS 

a SO. 

Postup výstavby si do značné míry může stanovit zhotovitel. Pokud jim nebudou sami shora uvedení 

provozovatelé, musí konkrétní zhotovitelé (subdodavatelé uvedených provozovatelů) striktně dodržovat 

požadavky a pokyny těchto provozovatelů a v určených případech pracovat ve spolupráci s nimi nebo za 

jejich přímého dozoru. Před zahájením prací musí zhotovitel vždy p řizvat správce za řízení. Při 

provádění prací ve služebních prostorách a v obvodu stavby je zhotovitel vázán pracovními postupy 

ostatní výstavby v rámci stavby tzn.činnosti zhotovitele je podmíněna dokončením prací prováděných 

v jiných PS a SO stavby.  
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5.2 Pokyny pro montáž a demontáž 

Veškeré práce spojené s montáží a demontáží sdělovacích zařízení a kabelů jsou obvyklé a nevyžadují 

zvláštního upozornění. Je třeba postupovat tak, aby demontovaná zařízení byla i nadále použitelná pro 

další možnou montáž do nových lokalit nebo popř. na náhradní díly. Musí být provedena se úzká 

koordinovanost prací s pokládkou HDPE trubek, tra ťového kabelu a dalších kabelových vedení 

v obvodu p ředmětné stavby. 

Značení tras sdělovacích vedení se navrhuje následující: 

• optická spojka (kabelová komora) – ball marker s možností zápisu dat 

• rezerva na optickém kabelu (kabelová komora) – ball marker 

• ochranná trubka HDPE v samostatné trase – ball markery 

• kabelová spojka na traťovém kabelu – ball marker s možností zápisu dat 

• přechody kolejiště, silnic a vodotečí – kabelový označník. 

Před zahájením montážních prací musí zhotovitel předložit realizační dokumentaci včetně zatahovacího 

plánu kabelovodů, aby mohla být odsouhlasena budoucím majitelem a správcem kabelových vedení. 

5.3 Požadavky na bezpe čnost a ochranu zdraví p ři práci 

Práce na sdělovacích zařízeních a vedeních podle této PS mohou řídit a provádět pouze pracovníci s 

předepsanou kvalifikací (vzdělání, odborná praxe, školení, přezkoušení atd.) a zdravotní způsobilostí. 

Při práci je třeba dodržovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpečnostní předpisy. 

Týká se to především ohrožení vyplývajících z práce na elektrických zařízeních, práce v kolejišti a 

souběhu prací na různých PS a SO stavby. 

Pracoviště musí být předepsaným způsobem vybaveno a zajištěno. 

Kromě obecných kvalifikačních předpokladů (odborné vzdělání a praxe v přísl. profesní specializaci) je 

třeba respektovat předpisy: 

• Ok2 – Výcvikový a zkušební řád Českých drah a.s. 

• Op14 – železniční požární řád 

• Bp1 – pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

• T4 – provoz technických zařízení datové sítě 

• SŽDC (ČSD) T10 Údržba a opravy televizních zařízení 

• SŽDC (ČSD) T31 Udržování sdělovacích a zabezpečovacích kabelů 

• SŽDC (ČSD) T35 Údržba a opravy zařízení rozhlasových, hodinových, informačních a 
požární signalizace 

• SŽDC S4 

• SŽDC Bp1 – Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
 

Příslušné normy TNŽ a elektrotechnické normy ČSN zejména pak: 

• ČSN 33 2000-4-41 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Všeobecné přepisy pro ochranu před 
nebezpečných dotykovým proudem 
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• ČSN 33 2160 – Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a 
zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN, ZVN 

• ČSN 34 2040 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu sdělovacích a 
zabezpečovacích vedení a zařízení před nebezpečnými a rušivými vlivy elektrické trakce 25 
kV, 50 Hz 

• ČSN 34 2300 – Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení 

 

5.4 Péče o životní prost ředí 

Při navrhované výstavbě je třeba dodržovat z hlediska péče o životní prostředí především tato všeobecně 

platná opatření: 

• mechanismy používané při provádění zemních prací musí být správně seřízeny (exhalace!) a 
běh motorů musí být omezen na nezbytně nutnou dobu (zemní práce, chránička) 

• ekologicky nebezpečný odpad (např. zbytky barev, laků, rozpouštědel, ředidel, ropných 
produktů, elektrolytu, odřezky kabelů a jejich obalů atd.) musí být odborně likvidován podle 
ekologických a bezpečnostních zásad - nikdy nesmí být ponechán na místech prací. 

• po dokončení prací musí být staveniště řádně uklizeno. To platí zejména pro úseky kabelové 
rýhy prováděné v závěrečných fázích stavby (např.nástupiště), kde je nutné odklidit 
přebytečnou zeminu a uvést povrch do stavu umožňujícího finální úpravu povrchu 

• předpokládané nároky na likvidaci odpadových materiálů jsou u tohoto provozního souboru 
minimální, zejména proto, že nebudou prováděny žádné demoliční práce. Zbytky kabelů a 
vodičů, stavebních nátěrů, nátěrových hmot a ředidel  jakož i komunální odpad budou 
likvidovány jednotlivými postupy v rámci stavby. 

 

5.5 Požární ochrana 

Realizace a provoz stavby nevyžaduje zabezpečení speciální požární ochrany. Je však nutné, aby 

během výstavby zůstala zachována průjezdnost komunikací (popřípadě přístup) pro záchranná vozidla 

Požární ochrany.  

Stavba bude vybudována z nehořlavých materiálů, případný požár v prostoru stavby by byl likvidován 

místně příslušným hasičským sborem. 

Při provádění stavby musí být v závislosti na stupni jejího provedení splněny požadavky vyhlášky 

č.246/2001 Sb., o požární prevenci ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.23/2008 Sb., o technických 

podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu nezbytném pro zajištění její 

požární bezpečnosti.  

Při stavebních a montážních pracích je nutno dodržovat protipožární opatření. Realizační firma zajistí, že 

po dobu výstavby nebude zvýšeno nebezpečí požáru a budou dodržována hygienická a bezpečnostní 

opatření.  

Při montáži kabelových spojek smršťovacího typu je nutné dbát na používání bezplamenné technologie 

obzvláště v uzavřených prostorách. Bezpodmínečně je nutno provést hermetické utěsnění kabelů při 

vstupu do objektů a to z obou stran vstupního tělesa a kabelu. Nutné je i utěsnění vstupů do RD a 

chrániček i rezervních v překopech a protlacích. Shodně oboustranné hermetické utěsnění je nutné 

provést rovněž při vstupu do budov. 

Realizací a provozem této stavby nedojde ke zvýšení požárního zatížení uvedené oblasti. 
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5.6 Zkušební provoz 

Podle zákona o drahách č. 266/94Sb. je tento provozní soubor charakteru „stavby dráhy“. U tohoto 

provozního souboru musí být způsobilost k užívání před vydáním kolaudačního rozhodnutí ověřena 

technickobezpečnostní zkouškou (TBZ) a následným zkušebním provozem. Rozsah a podmínky TBZ a 

zkušebního provozu stanoví prováděcí předpis tj. vyhl. 2177/95Sb. 

Ukončení stavby bude provedeno kolaudačním řízením, které na základě požadavku investora vydá 

příslušný stavební úřad. 

6 OCHRANA ELEKTRICKÝCH ROZVOD Ů 

6.1 Prost ředí 

Vnitřní prvky sdělovacího zařízení jsou umístěny uvnitř budov v prostředí normálním dle ČSN 33 2000-3. 

Vnější kabely a prvky jsou konstruované pro vnější prostředí.  

6.2  Ochrana p řed nebezpe čným dotykem živých částí. 

U živých částí ve sdělovacích místnostech bude ochrana před nebezpečným dotykem živých částí 

provedena zábranou, neboť se jedná o umístění zařízení v prostorách přístupných pouze určeným 

pracovníkům s elektrotechnickou kvalifikací ve smyslu čl. 4212.3N3 ČSN 33 2000-4-421 a čl. 5.4 ČSN 34 

2600. Dveře musí být uzamčeny a opatřeny bezpečnostními tabulkami podle ČSN 34 2600. 

 

6.3 Ochrana p řed nebezpe čným dotykem neživých částí 

Pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí platí příslušná ustanovení ČSN 34 2600 a ČSN 

33 2000-4-421. Podle druhu jednotlivých napájecích soustav se užívá následujících způsobů ochran: 

Ochrana samočinným odpojením od zdroje v síti TNC-S 3x400/2321V, 50Hz (3x380/220V) 

Ochrana neživých částí obvodů FELV (napájení malým stejnosměrným napětím 24V, 48V, 60V).  

U zařízení v prostorách normálních a nebezpečných stačí provést ochranu základní, u zařízení 

umístěného v prostorách zvlášť nebezpečných se provede s ohledem na prostředí ochrana zvýšená tím, 

že se provede doplňkové pospojování neživých částí.  

7 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, LIKVIDACE ODPAD Ů 

Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit ustanovením zákona č. 

2185/20021Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství.  

Likvidace odpadů je prováděna podle programu odpadového hospodářství viz Vyhláška MŽP č. 

383/20021Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Odpadový materiál bude uložen dle kategorizace 

odpadů nezávadným způsobem na řízenou skládku, kde musí dodavatel uzavřít smlouvu o uložení 

odpadového materiálu s osobou oprávněnou k nakládání s odpady. 
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8 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ P ŘI PRÁCI 

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci 

s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví, která se týkají výkonu práce. (odst.1 § 101 z. č. 

262/2006 Sb., zákoník práce) 

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí 

a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci přijímáním opatření 

k předcházení rizikům (odst. 1 §102 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, 

odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik. 

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen soustavn ě vyhledávat nebezpečné činitele a procesy 

pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění 

vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění. K tomu je povinen pravideln ě 

kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních 

prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek a dodržet metody a 

způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů (viz odst. 3  § 102 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

Realizace opatření musí vždy odpovídat požadavkům bezpečnostních předpisů, norem a jiných 

závazných předpisů, návodům výrobce, technologickým a pracovním postupům příp. místním 

bezpečnostním předpisům, a také závazným dokumentům správců inženýrských sítí a dokumentů 

týkajících se střetu s železniční dopravou, s dopravou silniční a dopravou na vodních tocích. 

Přehled základních legislativních předpisů BOZP platných pro oblast stavebnictví: 

- Z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce (v platném znění) 

- Z.č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 

služeb mimo pracovně právní vztahy (v platném znění) 

- Z.č. 251/2005 Sb., o inspekci práce (v platném znění) 

- Z.č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (v platném 

znění) 

- Z.č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 

(v platném znění) 

- Z.č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (v úplném znění) (v platném 

znění) 

- Z.č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (v platném znění) 

- Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice (v platném znění) 

- Vyhláška č. 85/1978 Sb., kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení (v platném znění) 

- Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky 

k zajištění jejich bezpečnosti 
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- Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky 

k zajištění jejich bezpečnosti 

- Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky 

k zajištění jejich bezpečnosti 

- Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení 

- Vyhláška č. 73/2010 Sb., stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do 

tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti  

- Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní 

hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a podmínky odběru biologického materiálu pro 

provádění biologických expozičních testů a náležitostí hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 

- Vyhláška č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a 

postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací 

- Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání 

živic v tavných nádobách 

- NV č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

- NV 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí 

- NV 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

- NV 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 

zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 

- NV 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

- NV 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných 

pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků 

- NV 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a signálů 

- NV 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 

- NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

- NV 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v prostředí s nebezpečím výbuchu 

Další požadavky související se stavební činností na železniční dopravní cestě: 

- SŽDC (ČD) – Bp1 – Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci: předpis stanovuje základní 

podmínky a předpoklady k zajištění BOZP. Předpis je závazný pro všechny zaměstnance ČD a pro 

ostatní právnické a fyzické osoby, které na základě smluvního vztahu s ČD vykonávají pro ČD práce 

nebo jinou činnost a tímto smluvním vztahem jsou k tomu vázány. 
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- SŽDC – E10 – Předpis pro provoz, obsluhu a údržbu trakčního vedení: Fyzická osoba, podnikající 

fyzická osoba nebo právnická osoba (není zaměstnancem SŽDC), která se podílí na provozu, 

obsluze nebo údržbě TV, musí být k dodržování ustanovení předpisu SŽDC E10 zavázána smluvně. 

- TNŽ 34 3109 – Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho blízkosti na 

železničních drahách celostátních, regionálních a vlečkách  

- SŽDC Zam 1 – Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní 
dopravy, ve znění změn č. 1 a 2 (účinnost od 1. května 2011) 

9 ROZPOČTOVÁ ČÁST - VÝKAZ VÝMĚR 

Vypracování rozpo čtu 

Rozpočtová dokumentace na tento projekt byla zpracována dle „T řídníků“ tj. datové základny SŽDC a 

OTSKP v cenové hladině roku 2016.   

Rozpočet s oceněním bude obsažen v samostatné složce a nebude součástí této PD. Ve všech 

soupravách je obsažen pouze výkaz výměr. 

 

 


