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LEGENDA:
— TN — - trasa novych sd€lovacich vedeni (DOK a TK)
35x90 - hloubka a $ife vykopu
g - uloZzeni kabelového vedeni do vykopu pod desku a oznageni vedeni f6lif
l; - uloZen{ kabelového vedeni do kabelového Zlabu a oznaceni folif

® - zataZen{ kabelového vedeni do PE trubky

Silné popisy - providéno v rimci tohoto PS
Tenké popisy - providéno v rimci jinych PS

POZNAMEKA:

Pted zapo&etim stavby a providéni vykopt kabelovych ryh a ostatnich zemnich praci
(vykopti jam pro VTO a kabel.komory apod) je nutné provést jednotlivymi
spravci téchto siti jejich pesné vytyceni a tim zabrinit jejich pfipadnému poskozeni.

SOURADNICOVY SYSTEM: S - JTSK. VYSKOVY SYSTEM: Bpv

PRO VYTYCENI BUDE POUZITA PLATNA A OVERENA VYTYCOVACI SiT STAVBY
PRESNOST VYTYCENI DLE CSN 730420-1, CSN 730420-2

SEZNAM VYTYCOVANYCH BODU - SAMOSTATNA PRILOHA

Predmeét zmény

PS 02-22-05
D.2.5

VYSKOVY SYSTEM Bpv SOURADNICOVY SYSTEM S-JTSK

Datum zmény:

Zniéni dopravni cesty

Spréva zele:

Cislo zmény: Obsah zmény:

01 Uprava po pfipominkach 09/2018 09/2018
02 Uprava kabelové trasy v ZST Praha Kr¢ 03/2020
03 Uprava profild DOK na 144 vlaken 03/2021
Objednatel:

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

Dlazdéna 1003/7
110 00 Praha 1

Generalni projektant:

sSUDOP
¥ \PRAHA

SUDOP PRAHA as.
OlSanska 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavni inzenyr projektu:

ING. MIROSLAV KRSEK

Garant profese:

ING. MARTIN STROF

Stredisko:

ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDELOVACI A ZABEZPECOVACI TECHNIKY

Odpovedny projektant SO, 10, PS:| Vypracoval:

Nra

Vedouci strediska: Z

ING. MARTIN RAIBR

o

VRATISLAV HULA VRATISLAV HULA

Kontroloval:

7
ING. PETR POUPA ’

Cislo smlouvy:

V KM 8,400 - 9,200

Nazev akce:
OPTIMALIZACE TRATI 16-059.250
T -4 4 Projektovy stuperi:

PRAHA SMICHOV (MIMO) - CERNOSICE (MIMO) PROJEKT

Cast: . L . . - . Datum:

D.2 ZELEZNICNI SDELOVACI ZARIZENI 03/2021
Cislo &asti:

PS 02-22-05 PRAHA RADOTIN - PRAHA KRC, DOK A TK D.25

Nazev pfilohy: Meéritko: Pocet formatu:

SITUACE TK a DOK v M 1:500 _ 1:500]  T1xAd
Cislo pfilohy: 7 4

DOKUMENT LZE UZIVAT POUZE VE SMYSLU PRISLUSNE SMLOUVY O DiLO. ZADNA JEHO CAST NEMUZE BYT DLE ZAKONA €.121/2000 Sb. KOPIROVANA NEBO JINYM ZPUSOBEM ROZSIROVANA BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.




