
PRAHA RADOTÍN

LEGENDA:

- zatažení kabelového vedení do PE trubky

POZNÁMKA:

správci tìchto sítí jejich pøesné vytýèení a tím zabránit jejich pøípadnému poškození.
(výkopù jam pro VTO a kabel.komory apod) je nutné provést jednotlivými 
Pøed zapoèetím stavby a provádìní výkopù kabelových rýh a ostatních zemních prací 

35x90 - hloubka a šíøe výkopu

f

f
- uložení kabelového vedení do kabelového žlabu a oznaèení folií

Silné popisy - provádìno v rámci tohoto PS

Tenké popisy - provádìno v rámci jiných PS

- uložení kabelového vedení do výkopu pod desku a oznaèení vedení fólií

SEZNAM VYTYČOVANÝCH BODŮ - SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA
PŘESNOST VYTÝČENÍ DLE  ČSN 730420-1, ČSN 730420-2
PRO VYTYČENÍ BUDE POUŽITA PLATNÁ A OVĚŘENÁ VYTYČOVACÍ SÍŤ STAVBY 
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S - JTSK. VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

- trasa nových sdìlovacích vedení (DOK a TK)

PRAHA HL.N.
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SITUACE TK a DOK v M 1:500

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK
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DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁNA  BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.
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Správa železniční dopravní cesty, statní organizace

ING. MIROSLAV KRSEK

PROJEKT

e-mail: praha@sudop.cz

tel.: +420 267 094 111

Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

SUDOP PRAHA a.s. 

PRAHA SMÍCHOV (MIMO) - ČERNOŠICE (MIMO)
OPTIMALIZACE TRATI

ING. MARTIN RAIBR VRATISLAV HŮLA VRATISLAV HŮLA ING. PETR POUPA

ING. MARTIN ŠTROF

ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY

PS 02-22-05

PS 02-22-05 PRAHA RADOTÍN - PRAHA KRČ, DOK A TK

D.2 ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ

D.2.5

D.2.5

03/2021

Úprava po připomínkách 09/2018

Úprava kabelové trasy v ŽST Praha Krč

09/2018

03/2020

Úprava profilů DOK na 144 vláken 03/2021


