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|. — SEZNAM PRILOH (Sou éasti technické zpravy)

Nazev prilohy Priloha €.

Zaznamy z jednani konané v prubéhu zpracovani projektové dokumentace jsou soucasti ¢asti H. Doklady

Il. VYKRESOVA CAST

Nazev pFilohy Priloha €.
» Kabelové schéma TK a HDPE Praha Smichov — Praha Radotin 3.1
» Kabelové schéma DOK Praha Smichov — Praha Radotin 4.1
» Obsazeni TK Praha Smichov — Praha Radotin 5

e Obsazeni a Gtlumovy plan DOK Praha Smichov — Praha Radotin 6

« Klad vykresu 7.0
+ Situace TK a DOK v M 1:500 v km 1,900 — 2,500 7.3
+ Situace TK a DOK v M 1:500 v km 4,900 — 5,900 7.7
* Situace TK a DOK v M 1:500 v km 6,300 — 7,000 7.9
* Situace TK a DOK v M 1:500 v km 8,900 — 10,000 7.13
» Seznam vyty¢ovacich bodd v soufadnicich 7.18
» Ukonéeni DOK a TK Zast.Velka Chuchle 8.6
* Vykaz vymé a materialu 9
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Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) — Cernosice (mimo
PS 91-22-01 Praha Smichov - Cermosice, DOK a TK

1 VSEOBECNE UDAJE STAVBY

1.1 Udaje stavby

Nazev stavby:

Nazev Provozniho souboru:
Druh/Charakter stavby:
Kategorie drahy:

Misto stavby

Katastralni Gzemt:

Spravni ocbvod HMP:
Pov éfena obec:
Kraj:

Predm ét dokumentace:

Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) — Cerno$ice (mimo)
PS 91-22-01 ZST Praha Smichov - Cernosice, DOK a TK

Liniova stavba, Rekonstrukce a optimalizace zelezni¢ni trati
celostéatni

Usek Praha-Smichov — Praha-Radotin na Zelezniéni trati Praha-
Smichov — Beroun, kterd je soucasti lll. tranzitniho zZelezni¢niho
koridoru Praha — Plzen — Cheb — statni hranice SRN.

Zacatek stavby je v km 1,805 a konec v km 10,561.

Smichov, Hlubogepy, Mala Chuchle, Velka Chuchle, Radotin
Cernosice; Kr¢, Branik, Hodkovicky

Praha 4, Praha 5, Radotin 16
Cernosice
Hlavni mésto Praha, Stfedocesky

Projekt stavby (Dokumentace pro stavebni povoleni)

1.2 ZA&kladni identifika €ni Udaje stavby a investora

Investor: Sprava Zelezni &ni dopravni cesty, statni organizace (SZDC s.0.)
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
IC: 70994234, DIC: CZ70994234

Zapsana v OR vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil A, vioZzka 48384

Zastoupeny : Sprava Zelezni éni dopravni cesty, statni organizace (SZDC s.0.)

Stavebni sprava zapad se sidlem v Praze,
Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

1.3 Zpracovatel projektové dokumentace

Zpracovatel: SUDOP PRAHA a.s.
208 Stredisko elektrotechniky, trakce, sd  élovaci a zabezpe €ovaci techniky
OlSanska 1a, 130 80 Praha 3

IC: 257 93 349

DIC: CZ 257 93 349
Zapsany v OR u Méstského soudu v Praze, oddil B, €. viozky 6088
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Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) — Cernosice (mimo
L PRAHA PS 91-22-01 Praha Smichov - Cermosice, DOK a TK

2 VYCHOZI PODKLADY PRO ZPRACOVANI PROJEKTOVE DOKUME NTACE

Vychozim podkladem pro zpracovani projektové dokumentace sdélovaciho zafizeni provozniho souboru
PS 91-22-01 Praha Smichov - Cernoice, DOK a TK, stavby ,Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) —
CernoSice (mimo)“ je:

+ Pripravna dokumentace stavby Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) — CernoSice (mimo);

+ Zadani pfedmétné stavby;

« Pfipominky ze schvalovaciho protokolu zadani stavby;

« Vysledky jednani uskuteénénych v pribéhu projektovych praci;

* Mistni Setfeni;

« Koordinace s ostatnimi zpracovateli projektovych dokumentaci.

2.1 Udaje o souvisejicich SO a PS

S timto pfedmétnym PS 91-22-01 pfimo souvisi tyto PS a SO:

e PS 02-21-01 Odbocka Velka Chuchle, stani¢ni zabezpecovaci zafizeni

« PS 03-21-01 ZST Praha Radotin, staniéni zabezpe&ovaci zafizeni

* PSS 02-21-11 Praha Smichov - Velka Chuchle, tratové zabezpecovaci zafizeni
e PS 02-21-12 Praha Kr¢ - Velka Chuchle, tratové zabezpecovaci zafizeni

e PS 02-21-13 Velka Chuchle - Praha Radotin, tratové zabezpecovaci zafizeni
+ PS 04-21-14 Praha Radotin - CernoSice, Uprava tratového zabezpe&ovaciho zafizeni
* PS 02-22-01 Trakéni ménirna Chuchle, mistni kabelizace

* PS 02-22-02 Odbocka Velka Chuchle, mistni kabelizace

+ PS 03-22-01 ZST Praha Radotin, mistni kabelizace

* PS 02-22-23 Zastavka Praha Velka Chuchle, rozhlasové zafizeni

+ PS 03-22-21 ZST Praha Radotin, rozhlasové zaFizeni

* PSS 02-22-12 Trakéni ménirna Chuchle, sdélovaci zafizeni

* PS 02-22-16 Odbocka Velka Chuchle, sdélovaci zafizeni

+ PS03-22-15 ZST Praha Radotin, sdé&lovaci zafizeni

e PS 03-22-12 ZST Praha Radotin, tGprava ATU

* PSS 02-22-11 Trak&ni ménirna Chuchle, EZS

* PS 02-22-21 Trakéni ménirna Chuchle, kamerovy systém

+ PS 02-22-14 Odbocka Velka Chuchle, EZS

e PS 02-22-22 Odbocka Velka Chuchle, kamerovy systém

* PS 02-22-15 Odbocka Velka Chuchle, ASHS

« PS 02-22-25 Zastavka Praha Velka Chuchle, kamerovy systém

+ PS 03-22-13 ZST Praha Radotin, EZS

« PS 03-22-23 ZST Praha Radotin, kamerovy systém

+ PS 03-22-14 ZST Praha Radotin, ASHS
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PS 91-22-01 Praha Smichov - Cermosice, DOK a TK

2.2

PS 02-22-03 Praha Smichov - Praha Radotin, Uprava stavajicich DK

PS 02-22-04 Praha Smichov - Praha Radotin, tprava stavajicich ZOK CD-Telematika a.s.
PS 02-22-05 Praha Radotin - Praha Kr¢, DOK a TK

PS 03-22-02 ZST Praha Radotin, Uprava stavajicich DK

PS 03-22-03 ZST Praha Radotin, Uprava stavajicino ZOK CD-Telematika a.s.
PS 02-22-24 Zastavka Praha Velka Chuchle, informacni zafizeni

PS 03-22-22 ZST Praha Radotin, informagni zafizeni

PS 91-22-31 Praha Smichov — Cernosice, TRS a MRS

PS 91-22-32 Praha Smichov — Cernosice, pfiprava GSM-R

PS 02-22-13 Odbocka Velka Chuchle, telefonni zapojovaé

PS 03-22-11 ZST Praha Radotin, telefonni zapojovac

PS 91-22-02 Praha Smichov — Cernosice, pfenosovy systém

Ostatni stavebni objekty silnoproudé technologie vyuzivajici okruh(l v TK a jejichz kabelové trasy
jsou vedeny v soubéhu s kabelizaci feSené v ramci tohoto PS.

Ostatni stavebni objekty FeSici stavebni Upravy obvodu stavby a ve sluzebnich prostorach
stavajicich a novych pozemnich objektd

Odchylky od p Ffedchoziho stupn é projektové dokumentace

Odchylky od predchoziho stupné dokumentace se v zasadé nelisi, jen doSlo k upfesnéni nékterych casti
technického reSeni.

2.3

Odchylky od platnych norem ap fFedpis G

Projektova dokumentace pro provozni soubor PS 91-22-01 Praha Smichov - CernoSice, DOK a TK, byla
zpracovana v souladu s platnymi normami CSN a ostatnimi pfedpisy na né navazujicimi.

2.4

Maijitel investice

Stavajici DOK a TK jsou a budou zafazeny do majetku SZDC s.o., DIazd éna 1003/7, 110 00 Praha 1.
Nové budované DOK a TK budou zafazeny do majetku SZDC s.o., Dlazd éna 1003/7, 110 00 Praha 1.

2.5

Spravce HIM

Spravcem stavajicich i novych DOK a TK bude SZDC s.o. TUDC. Servisni organizaci se predpoklada,
e bude CD-Telematika a.s.
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Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) — Cernosice (mimo
L PRAHA PS 91-22-01 Praha Smichov - Cermosice, DOK a TK

3 STAVAJICI STAV

V soudasné dobé jsou ZST Praha Smichov a ZST Praha Radotin propojeny pouze stavajicim Dalkovym
metalickym kabelem DKP 4DM1,3+12DM1,3+18DM0,9+6XPil,0 a zavésnym optickym kabelem 36
vidken firmy CD-Telematika a.s. Stavajici Dalkovy metalicky kabel je jiz za horizontem Zivotnosti. Ve
stavajicim Zavésném optickém kabelu je pro potfeby SZDC s.o. a provozu vy&lenéno pouze 6 optickych
vlaken. Tato propojeni nedostacuji pro potfeby provozu.

Dale byli v ramci stavby ,Rekonstrukce trati Praha-Smichov (mimo) - Rudna u Prahy - Beroun (mimo)“
poloZeny novy Tratovy kabel TCEPKPFLEY 10XNO0,8 a novy DOK 72 vldken ze ZST Beroun aZ do ZST
Praha Smichov. DOK je zafouknut do HDPE trubky 40/33 barvy modré. Tyto TK a DOK ¢asti své trasy
koliduji s pfedmétnou stavbou.

4 NAVRHOVANY STAV

V ramci tohoto provozniho souboru budou v iseku od ZST Praha Smichov do ZST Praha Radotin
polozeny dvé HDPE trubky 40/33. Jedna se o HDPE trubky 40/33 barvy modré, do které bude nasledné
zafouknut novy Délkovy opticky kabel 72 vidken (SM) a HDPE trubku 40/33 barvy €erné, ktera bude
povaZovana jako rezervni. Mezi ZST Praha Smichov a kabelovou komorou KK02a v km 1,764 budou
polozeny HDPE trubky 40/33 barvy modré/2x¢erny pruh a barvy ¢erné/2xmodry pruh. HDPE trubka 40/33
barvy modré bude naspojkovana na HDPE trubku 40/33 barvy modré/2x¢erny pruh a HDPE trubka 40/33
barvy ¢erné bude naspojkovdna na HDPE trubku 40/33 barvy ¢erné/2xmodry pruh. Toto je provedeno
z davodu rozliSeni HDPE trubek v obvodu ZST Praha Smichov, kdy do ZST prichazeji dalsi HDPE trubky
ze sméru od ZST Hostivice a od ZST Rudna u Prahy.

Spole¢né s obéma HDPE trubkami bude polozen novy tratovy kabel profilu TCEPKPFLEZE 15XNO,8.
Tratovy kabel, HDPE trubky a Dalkovy opticky kabel budou vyvedeny v uréenych objektech.

Ze ZST Praha Radotin az do km 11,094 budou poloZeny dvé HDPE trubky 40/33 a tratovy metalicky
kabel TCEPKPFLEZE15XN0,8. Jedna HDPE trubka bude barvy modré (provozni) a druha HDPE trubka
bude barvy ¢erné (provozni). Tato vedeni jsou poloZena jako pfiprava do protazeni Dalkového optického
kabelu a tratového kabelu smér ZST Beroun.

Dale budou v ramci tohoto PS vystavény i mistni metalické kabely k VTO a mistni a pfipojné optické
kabely zafouknuté do HDPE trubek 40/33.

Soucasti technického feSeni predmétného PS je i ochrana stavajicich DOK a TK Praha Smichov —
Rudna — Beroun. V ramci vystavby budou tato vedeni zahloubena pod novou niveletu koleji a odvodnéni
pfimo v chraniéce PVC 160 bez preruSeni provozu. Pfed a po zahloubeni budou vedeni pfemérena.

4.1 Technické FreSeni

4.1.1 DOK a TK Praha Smichov — Praha Radotin

Vramci vySe uvedené stavby bude v Useku Zelezni¢ni trati ulozen metalicky tratovy kabel, dalkovy
opticky kabel, mistni metalicky a pfipojné a mistni optické kabely spole¢né s kabely zabezpecéovaciho
zafizeni. Dalkovy opticky kabel a pfipojné a mistni optické kabely budou uloZeny v ochrannych trubkach
HDPE 40/33. V celém Useku bude v hlavni kabelové trase DOK ulozZena téZ jedna HDPE 40/33 trubka
rezervni.
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Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) — Cernosice (mimo
L PRAHA PS 91-22-01 Praha Smichov - Cermosice, DOK a TK

Kabelova trasa bude v pfevdzné casti vedena po draznich pozemcich a pro pfechod vodotedi a
komunikaci bude v nékterych pfipadech vyuzito umélych staveb, mostl a propustku.

Kabely budou v jednotlivych objektech vyvadény nasledovné:
Kabel TK

« v ZST Praha Smichov ve sdé&lovaci mistnost pinym profilem v nové skiini 19“45U
» v TB Odbocka Velka Chuchle ve sdélovaci mistnost plnym profilem v nové skfini 19“47U

» v Zastavce Velka Chuchle v rnové ozvadécové skfini rozhlasového zafizeni bude proveden vypich
potfebné kapacity

« v ZST Praha Radotin ve sdé&lovaci mistnosti plnym profilem v nové skfini 19*47U
* ukonc&en koncovkou v km 11,094 v zemi
Kabel DOK

+ v ZST Praha Smichov bude DOK ukon&en celym profilem v nové skfini 19“45U
« v BTS Velka Chuchle bude vyvedeno 2x6 vlaken ve stavajici skfini 2338U
e v TNS Velk& Chuchle ve sdélovaci mistnosti bude vyvedeno 2x6 vlaken v nové skfini 19“47U

* v TB Odbocka Velkd Chuchle ve sdélovaci mistnost bude vyvedeno 2x24 vlaken v nové skfini
19“47U

* vrozvadécové skfini rozhlasového zafizeni v Zast. Neplachov bude ze spojky na DOK vyvedeno
2x6 vlaken pomoci nového pfipojného optického kabelu

« v ZST Praha Radotin bude DOK ukoné&en celym profilem v nové skfini 19“45U
Kabel POK 48 vlidken Sd él.m. Praha Smichov — SU Praha Smichov
e v VB Praha Smichov ve sdélovaci mistnosti plnym profilem v nové skfini 19“45U v novém optickém
rozvadéci

* v VB Praha Smichov ve stavédlové Ustfedné plnym profilem v nové skfini ZZ v novém optickém
rozvadéci

Kabel POK 36 vlaken Sd él.m. TB Odbo éka Velka Chuchle — SU TB Odbo ¢éka Velka Chuchle
« v TB Odbocka Velka Chuchle ve sdélovaci mistnosti plnym profilem v nové skfini 19“47U v novém
optickém rozvadéci

e v TB Odbocka Velka Chuchle ve stavédlové Ustfedné plnym profilem v nové ZZ v novém optickém
rozvadéci

Kabel POK 48 vlaken Sd él.m. Praha Radotin — SU Praha Radotin (1.NP)
e v VB Praha Radotin ve sdélovaci mistnosti pinym profilem v nové skfini 19“47U v novém optickém
rozvadéci

* Vv VB Praha Radotin ve stavédlové Ustfedné (1.NP) plnym profilem v nové skfini ZZ v novém
optickém rozvadéci

Kabel POK 12 vldken Sd él.m. Praha Radotin — Mistnost €D-Telematiky a.s.

« v VB Praha Radotin ve sdélovaci mistnosti pinym profilem v nové skfini 19“47U v novém optickém
rozvadéci

9/27
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Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) — Cernosice (mimo
L PRAHA PS 91-22-01 Praha Smichov - Cermosice, DOK a TK

+ v VB Praha Radotin v mistnosti CD-Telematiky a.s. plnym profilem v nové skfini 19*47U v novém
optickém rozvadéci

Kabel MOK 6 vlaken

e vrozvadécové skfini rozhlasového zafizeni v Zast. Velkd Chuchle bude MOK ukonéen celym
profilem v nové optickém rozvadéci

e v TR Osvétleni bude kabel ukon&en celym profilem
Kabel MK k VTO v ZST Praha Smichov

* v nové skfini 19“ 45U umisténé ve stavajici sdélovaci mistnosti bude MK ukonéen celym profilem
na svorkovnicich

ve VTO budou ukonéeny mistni metalické kabely celym profilem ve svorkovnicich.

4.1.2 DOK a TK Praha Smichov — Beroun

Soucasti technického feSeni predmétného PS je i ochrana stavajicich DOK a TK Praha Smichov —
Rudna — Beroun. Tyto DOK a TK byly vystavény v ramci akce ,Rekonstrukce trati Praha-Smichov (mimo)
- Rudna u Prahy - Beroun (mimo)“. Dalkovy opticky kabel je profilu 72 vlaken a je zafouknut do HDPE
trubky 40/33 barvy modré a tratovy kabel je profilu TCEPKPFLEY 15XNO0,8. Tato vedeni v km 2,465
podchéazeji zelezniéni trat Praha — Rudna u Prahy — Beroun a optimalizovanou Zelezni¢ni trat Praha
Smichov — Beroun, tedy Zelezni¢ni trat, jejiz optimalizace je pfedmétem stavby. HDPE trubka s optickym
kabelem a Tratovy kabel jsou pod obéma Zelezni¢nimi tratémi vedeny v chrani¢ce PVC 160. V rdmci
vystavby je nutné tato vedeni zahloubit pod novou niveletu koleji a odvodnéni. Vedeni proto budou
v ramci stavby odkopana jak do potfebné vzdalenosti podél koleji, tak i pod kolejemi a zahloubena na
normovou hloubku pod kolejemi a odvodnénimi pfimo v chrani¢ce PVC 160 bez pferuSeni provozu.

V rdmci dokumentace skute ¢ného provedeni bude upravena trasa DOK a TK zdokume  ntovana.
Bude opravena Kabelova kniha plan &. Kabelova kniha plan ¢ bude opravena minimaln & ve ¢ty fech
vyhotovenich v tist éné podob €& a také v elektronické podob € ve formatu Microstation v8. Sou  €asti
Kabelové knihy plan ¢ bude zdokumentovany i fezy v mist é pfechodu koleji§ t.

4.2 Zemni prace

4.2.1 Popis trasy Praha Smichov — Praha Radotin

Hlavni kabelova trasa DOK a TK vychazi ze sd&lovaci mistnosti Vypravni budovy v ZST Praha Smichov.
Spoleéné se zabezped&ovacimi kabely projde anglickym dvorkem a skrz 1.nastupidté ZST Praha Smichov
kabelovodem v nastupisti aZz na konec nastupisté. Po té je trasa vedena zemi v celém mezistani¢nim
Gseku az do TB Odbocka Velka Chuchle na pozemku SZDC s.o. cca 2,6 m od osy krajni koleje a v trase
zabezpec€ovacich kabeld. V TB Odbocka Velkd Chuchle projde kabelovou Sachtou pfimo do sdélovaci
mistnosti. Od TB Odboé&ky Velka Chuchle je trasa vedena zemi na pozemku SZDC s.o0. cca 2,6 m az
k blizkosti pfejezdu Starochuchelska, kde kabelova trasa vejde nového kabelovodu. | zde kabelova trasa
kopiruje kabelovou trasu zabezpecovacich kabell. Kabelovodem pfekona kabelova trasa stisnéné okoli
prejezdu a pokracuje dal zemi cca 2,6 m od osy krajni koleje az k novému néastupisti Zastavky Praha
Velka Chuchle. Kabelova trasa projde nastupistém a pak dal pokracuje na naspu zemi cca 2,6 m od osy
krajni koleje az do ZST Praha Radotin do km cca 9,430, kde kabelova trasa vstoupi do kabelovodu.
Timto kabelovodem projde kabelova trasa az k VB Praha Radotin, kde kabelova trasa vstoupi do 1.PP
VB Praha Radotin. Ve Vypravni budové, pak kabely vystoupaji kabelovou stoupaci Sachtou do 2.NP, kde
se nachazi nova sdélovaci mistnost. Od Vypravni budovy dale smér Cernosice vede kabelova tras do km

H
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cca 9,960 opét novy kabelovodem. Po vystupu z kabelovodu je kabelova trasa vedena déle zemi az do
km 11,094, kde bude nové provizorni ukonceni kabell v zemi. Kabelova trasa je tedy témér v celém
useku vedena na pozemku SZDC s.o. cca 2,6 m od osy krajni koleje nebo v kabelovodu a vSude
spoleéna s trasou zabezpedovacich kabelll a sd&lovacich kabeld SZDC s.o. Zpusob vedeni je
charakterizovan v jednotlivych PS zabezpecovaci techniky.

V ramci dokumentace skute ¢ného provedeni bude trasa DOK a TK zdokumentovéna. Bude
vyhotovena nova Kabelova kniha plan . Kabelova kniha plan 4 bude vyhotovena minimaln & ve
Gty Fech vyhotovenich v tist éné podob é a také v elektronické podob €& ve forméatu Microstation v8.
Sou ¢asti Kabelové knihy plan d budou i charakteristické  fezy kabelovou trasou.

Prednostn & budou knihy plan & pfedany spravci kabelovych vedeni SZDC TUDC s.o.  Pfipadné
navyseni po ¢tu paré KP je p fedmétem dohody dodavatele a p Fipadného zajemce.

4.2.2 Zemni prace

Hlavni kabelova trasa v Useku mezi obéma objekty v obvodu stavby je feSena v pfevazné ¢asti spolecné
s kabely zabezpecovacimi a silnoproudé technologie, v ¢asti pak kabelovodem.

VSechny provadéné zemni prace potfebné k vedeni a ulozeni kabelizace a k montazi sdélovaciho
zafizeni je nutné provadét v souladu s pislusnymi CSN (73 6005, 33 4050), predpisem CD S4 Zelezniéni
spodek, daldimi platnymi CSN, predpisy a ujednanimi z jednotlivych jednani. Z pfiloZzenych situagnich
vykresU je patrny rozsah zemnich praci potfebny pro vykop kabelovych tras a vykopu pro zaklady
venkovnich telefonnich objektd kabelovych komor ROMOLD. Zemni a montdzni prace spojené
s umisténim venkovnich telefonnich objektl a kabelovych komor ROMOLD musi byt provadény tak, aby
nedochéazelo k jejich uvolnéni.

Zplsob vedeni jednotlivych kabell v hlavnich kabelovych trasach v obvodu stavby je zndzornén na
vzorovych fezech.
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Vzorové fezy kabelovou ryhou hlavni trasy

v Zeleznicni stanici v mezistaniénim Useku
| min. 2200 | min. 2550
‘ ‘ 350 350 ‘ ‘ 350
\ \
S ORI AU AN RO o (NS 00) rfooo%o@d)b o
zem. prace feseny v zab. zar 4;% L f»,’,
zem. préce feSeny v tomto PS —= = S zem. préce feseny v tomto PS 49 L 3
e félie @ =) félie | ©
- R=T=) RE=Y=
R =X=] 09
S . R - nové kabely o L
stavajici a nové e Y —20) -
kabely zab. zaf. .- 888 a zab. zaf. oS,
IESR RN S oddélenl kabel RIS SR Sy
oddéleni kabelt deskou v pripadé, Ze 4}
deskou pfip. sdél. kabely v soubé&hu budou uloZzeny
uloZeny v kabelovych Zlabech kabely zab.zaF sil. charakteru
TK, MK,DOK —————— TK, DOK
v HDPE v HDPE

Konkrétni vedeni a rozméry kabelovych ryh je zavislé na poloze a uloZeni ostatnich nové budovanych kabelovych siti
v danych useclich a je znazornéno ve vykresové Easti "Situace kabelu v M 1:1000" a v koordinaénf situaci celé stavby

Kabelové kryti pfi pfechodu drazniho télesa, komunikaci, vodotedi
a ostatnich prekaZek je FeSeno v souladu s CSN

Rezy po 50 a 25m se zakreslenou kabelovou trasou v o  bvodu stavby jsou sou ¢asti dokumentace
éast E.1.1. Zelezni éni svrdek a spodek v jednotlivych tra  tovych Gsecich. Rezy pFechod(:J most & a
propustk & se situovanim trasy jsou sou ¢€asti jednotlivych SO Most & a propustk 4 (Cast E.1.4
Zelezni éni a silni éni mostni objekty).

Vykopy kabelové trasy v blizkosti zakladi podpér trakéniho vedeni musi byt provadény s maximalni
opatrnosti tak, aby nedoslo k poruSeni stability podpéry. Vzdalenost kabelové trasy od zakladu by méla
splnovat predepsané normy a predpisy. Ve vyjimeénych pfipadech ve stisnénych podminkach je nutné
vést kabelovou trasu vedle z&kladu podpéry v min. vzdalenosti od osy koleji. Pfiblizeni kabelové trasy
v prostoru zékladu trakéni podpéry je nutné vést pozvolné z vétsi vzdalenosti.

4.2.3 Vykopy

Vykopy budou provadény ru¢né. Pfechody prfes komunikace, vodotece a koleje se provedou dle udaji
v situacich. PFi hloubeni ryh na zemédélsky obdélavanych pozemcich je nutno oddélit ornici. Pfekopy
vozovek, chodnikd budou provadény na dvakrat tak, aby byla polovina vozovky priijezdna pro pfipadny
prijezd hasiéskych vozidel a vozidel prvni pomoci. Po dobu provadéni vykopovych praci budou
provedena opatfeni pro zajiSténi bezpecénosti chodcl a budou provedena potfebna dopravni opatfeni
v souladu s dopravnimi predpisy.

PFi nepredvidanych prekazkach (skéla apod.) a pfi uloZzeni do tras odvodriovacich pfikopua je mozné
v kratkych Gsecich nedodrzet vySi pfedepsaného kryti. V takovém pfipadé je nutné kabely a trubky HDPE
ulozit do chrani¢ek anebo Iépe do pochozich betonovych Zlabud. Tyto vyjimky bude mozno provést jen se
souhlasem stavebniho dozoru a vSe bude uvedeno v dokumentaci skute¢ného provedeni.
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V pFipadé nutnosti bude hloubka kabelové ryhy pfizplisobena hloubce ulozeni stavajicich podzemnich siti
v souladu s CSN 73 6005.

Vykopy Kryti kabelu v €.chrani €ky (m) Hloubka ryhy (m)
chodnik 0,6 0,7
volny terén (zeleny pruh a pod.) 0,6 0,7
volny terén 1,0 1,1
vozovky — protlak 1,2 -
komunikace (mistni, nezpevnéné) - prekop 1,2 1,3
komunikace (mistni, nezpevnéné) - protlak 1,2 -
vodotece (strouhy nezpevnéné) - protlak 1.2 -
vodotece (strouhy nezpevnéné) - pfekop 1,2 13
pozemek SZDC té&leso 0,8 0,9
pozemek SZDC 0,8 0,9
* kfizeni koleji SZDC (protlak) 2,0 -

* kfizeni koleji SZDC (prekop) 2,0 2,1

* za predpokladu kryti kabelu 1,5m pod Zelezni¢ni plani s vySkou Stérkového loze 0,5m.
4.2.4 Zahozy

Zahozy kabelové ryhy bude mozno provadét nasledné po kontrole dila stavebnim dozorem, provozovateli
podzemnich siti a meliora¢nich zafizeni odkrytych pfi vykopu.

Vintravilanu a tam, kde je ryha v télese drahy, budou zahozy provadény po vrstvach a péchovany.
Oteviené vykopy pfes komunikace budou zahazovany piskem. Zahozy na zemédélsky obdélavanych
pozemcich nutno provést tak, aby ornice byla uloZzena ve vrchni vrstvé. Je nepfipustné nahrnout na
kabely a trubky HDPE ostré kameny.

Projekt nepfedpoklada provizorni Upravu poSkozenych povrch chodnikd a prostranstvi. Provizorné se
obalovanou drti upravi pfechody komunikaci. Po slehnuti kabelové ryhy se porusené povrchy chodnikd,
prostranstvi a komunikaci uvedou do pdvodniho nebo nélezitého stavu. Je nutné dodrzet podminky dané
draznimi slozkami, tykajici se vycisténi znecisténého kolejového svrsku a uvedeni do plvodniho stavu
napf. méficich bodu. Pfi pfekopech je nutné se Fidit podminkami vlastnikl a spravca.

4.3 KFizeni

a) Komunikace

Navrhovana trasa kabell a HDPE trubek kfizi mistni komunikace. V pfipadé kfizeni bude kfizeni
provedeno fizenym protlakem v hloubce min. 1,2 m pod Urovni vozovky. Kabely a HDPE trubky budou
v téchto mistech ulozeny do vhodnych chrani¢ek (PE trubky ¢ 150 mm).

V zastavéném prostoru se navrhuje kabely a HDPE trubka ulozit do hloubky 1,2 m s pfesahem cca 2 m
na kazdou stranu od mista kfizeni, pokud to prostorové uspofadani dovoli. V pfipadé kfizeni mistnich
komunikaci se kfizeni provede protlakem a kabely a HDPE trubky se uloZi do vhodné chranicky
s minimalnim krytim 1,2 m pod Urovni vozovky. Chrani¢ky budou uloZzeny s pfesahem min. 2 m na
kazdou stranu od mista kfizeni. Mista kfizeni budou ve vSech pfipadech (s vyjimkou zastavénych tzemi,
mistnich komunikaci s nezpevnénym povrchem) ozna¢ena oznacovacimi ty¢emi.
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b) Zelezni éni trat &
Navrhovana trasa kabell a HDPE trubek k#izi Zelezni¢ni trat v Siré trati a v obvodech ZST Praha
Smichov, Odboc¢ka Velk& Chuchle a ZST Praha Radotin.

KFizeni zZelezniCnich trati a vleCek bude provedeno prfekopem pfipadné fizenym protlakem v hloubce min.
1,5 m pod Urovni Zelezniéni plané. V misté protlaku budou kabely a HDPE trubky uloZeny do vhodnych
chranicek (PE trubky @ min 150 mm) s pfesahem min. 2 m na kazdou stranu od paty naspu. Mista kfizeni
budou oznacena oboustranné oznacovaci ty¢i.

Pfed zahajenim provadeéni protlaku je nutné nechat vyty€it vSechny pozemni sité nalézajici se v misté
protlaku.

C) Vodote €e

Navrhovan& nové trasa DOK a TK pfimo nekfizi zadnou vodote€. Vodotece jsou pfekonavany mostnimi
objekty a kabelova trasa je vedena po téchto mostnich objektech.

d) Vyuziti um élych staveb

Umeélymi stavbami v tomto pfipadé se rozumi zel. mosty a propustky.

V pfipadé prechodu mostkd, pokud to jejich konstrukce, rozméry a stav umozni, budou DOK a TK
uloZzeny do betonového kabelového Zlabu s min. krytim 0,3 m. Pokud budou prostory na mosté stisnéné

natolik, Ze nebude mozné pouzit betonové Zlaby, pak je navrzeno pouzit kabelové Zlaby z vlaknového
kompozitniho materialu (sklovlaknobetonu) taktéz s min. krytim 0,3 m.

V pFipadé pfechodu mostl pomoci ocelovych Zlabd musi zlaby respektovat tyto podminky:

« VeSkeré nové ocelové prvky budou opatfeny protikorozni ochranou provedenou Zzarovym
zinkovanim v tl. min 70 ym

« Kabelové Zlaby a vika budou nedérované a sila materialu musi byt min. 1,5mm

» Uchyceni zlabu na mosté bude feSeno pomoci kotevnich prvki

« Zapaskovani kabelovych Zlabl bude provedeno pomoci nerezovyvh pasku po 0,5m

« Zajisténi spojeni vik a kabelovych zlabl bude provedeno pomoci trhacich nytd z boku

» Na koncich fims nebo zabradli bude proveden plynuly pfechod do zemni kabelové trasy pomoci
osazeni pIné uhlové spojky (,botky!) uklonénim 20° od vodorovné. Ocelové Zzlaby budou
ukonc&eny v hloubce vykopu 0,8m

» Budou osazeny pIné spojky (,botky") pro spojeni zlab( mezi sebou

UlozZeni kabelll na mostech a mostcich je patrné z ¢asti dokumentace viz pf.¢.7.16.

4.3.1 InZenyrskeé sit &

V situaénich vykresech tohoto PS a v koordina¢nich vykresech celé stavby jsou orientacné zakresleny
pfedané a zjiSténé stavajici inzenyrské sité, které byly inovovany v roce 2016. Pred zapocetim vykopu
kabelovych ryh a ostatnich zemnich praci vykopl pro zaklady venkovnich telefonnich objektd a
kabelovych komor pro DOK je nutné provést jednotlivymi spravcit  échto siti jejich p Fesné vyty éeni a
tim zabranit jejich pfipadnému poSkozeni.
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4.4 Navrzené prvky kabelizace

4.4.1 Tratovy metalicky kabel Praha Smichov — Praha Radotin

Tratovy kabel pro tuto stavbu bude napf. typu TCEPKPFLEZE 15XNO0,8. Z divodu budouciho mozného
prechodu na jednotny napéjeci systém 25kV/50Hz je navrzen kabel TCEPKPFLEZE mezi Vypravni
budovou ZST Praha Smichov a koncovkou v km 11,094. Jedna se o celoplastovy kabel s izolaci na Zile
pénéného PE, s kfizovou nf étyfkou s primérem Zzily 0,8mm, kabel plnény proti podélnému Sifeni
vlhkosti. Na dusi kabelu je vrstva z laminované fél. Al (-FL-), polyetylénovy plast (-E-), pancif (stinici
vrstva) z dratd Al (-Z-) a vnéjsi plast PVC (-Y).

Tento kabel jsou v béZném vyrobnim programu napf. Kabelovny Dé¢in - Podmokly, a.s.

Obsazeni jednotlivych &tyfek v tratovém metalickém kabelu pro tuto stavbu v jednotlivych Usecich je
uvedeno na vykresu €.5.

4.4.2 Mistni kabely metalické

VSechny navrzené mistni metalické kabely v obvodu Zelezni¢ni stanice Praha Smichov feSené v ramci
tohoto PS budou dle pozadavku uzivatele kabely plnéné typu FOAM-SKIN s vrstvenym plaStém
v provedeni napf. typu TCEPKPFLEZE ..x4x0,6. Tyto kabely jsou v bézném vyrobnim programu napf.

Kabelovny Déc&in - Podmokly, a.s.

4.4.3 Dalkovy kabel opticky Praha Smichov — Praha R adotin

Pro kabelovou trasu bude pouzit napf. zavlacny kabel napf. typu GRHLDV 72 fibres (SM). Opticky kabel
bude svymi parametry respektovat doporuceni UIC G.652 D. Parametry optického kabelu musi splfiovat
,Zakladni technické specifikace optickych kabell a jejich prislusenstvi v telekomunikaéni siti SZDC s.0.
&.j. 22942/2015-SZDC-014.

Vyvody jednotlivych vlidken v dalkovém optickém kabelu pro tuto stavbu v jednotlivych mistech vyvedeni
DOK a utlumovy plan DOK je navrzen na vykresu €.6.

4.4.4 HDPE trubky pro DOK Praha Smichov — Praha Rad otin

V ramci dalkové kabelizace dojde v jednotlivych Usecich k pokladce trub napf. typu HDPE SILICORE
40/33 barvy modré a HDPE 40/33 barvy ¢erné. Od KK02a vkm 1,764 budou poloZzeny HDPE trubky
40/33 barvy modré/2x&erny pruh a barvy ¢erné/2xmodry pruh. HDPE trubka 40/33 barvy modré bude
naspojkovana na HDPE trubku 40/33 barvy modré/2x¢erny pruh a HDPE trubka 40/33 barvy ¢erné bude
naspojkovana na HDPE trubku 40/33 barvy ¢erné/2xmodry pruh. Toto je provedeno z davodu rozliSeni
HDPE trubek v obvodu ZST Praha Smichov, kdy do ZST pfichazeji dalsi HDPE trubky ze sméru od ZST
Hostivice a od ZST Rudna u Prahy.

Do HDPE trubky 40/33 (modré/2x&erny pruh) modré bude zafouknut opticky kabel a HDPE trubka 40/33
¢erna bude povazovana za rezervu.

4.4.5 Mistni a p Fipojné kabely optické

Pro optick& kabelova propojeni budou pouzity napf. zavlacny kabel napf. typu GRHLDV 6-ti, 12-ti, 36-ti a
48-mi vlaknovych (SM). Optické kabely budou svymi parametry respektovat doporuceni UIC G.652 D.
Parametry optického kabelu musi splhovat ,Zakladni technické specifikace optickych kabell a jejich
pFisludenstvi v telekomunikaéni siti SZDC s.0." &.j. 22942/2015-SZDC-014.
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4.4.6 HDPE trubky pro POK a MOK

V ramci tohoto provozniho souboru dojde k pokladce trubek napf. typu HDPE 40/33 rGznych barev. Do
téchto HDPE trubek 40/33 budou nasledné zafouknuty nové mistni a pfipojné optické kabely dle
poZadavku provozovatele a ostatnich profesi.

4.4.7 Specifikace nov é pouzitych optickych kabel @, shoda s TSI

Parametry optickych kabelll, pouzité optické komponenty, zplisob montadZe a vyvedeni musi splfiovat
podminky a zasady uvedené v dokumentu ,Zakladni technické specifikace optickych kabelt a jejich
prisluenstvi v telekomunikaéni siti SZDC", vydaném SZDC s.o., Odbor automatizace a elektrotechniky,
¢.j. 22942/2015-SZDC-014 a sou¢asné& podminky stanovené v TKP.

PouZité optické kabely musi splfiovat smérnici generélniho Feditele SZDC &.16/2005 ,Zasady
modernizace vybrané Zelezniéni sité CR".

Optické kabely musi splfiovat doporuéeni UIC ITU-T G.652 pro optické kabely SM a G.651 pro optické
kabely MM.

4.4.8 Montaz, m éfeni kabel @ a HDPE

Pfi montazi celoplastovych kabell budou pouzity rovné a odboéné spojky napf. typu RAYCHEM XAGA.
Jsou to teplem smrstitelné termofilové spojky podle nové vyvinuté technologie RAY FORT [5 vrstev].
Oznaceni XAGA 500 znamena, Ze se jedna o spojku s obyCejnou vyztuzenou kostrou (elektrotechn.
laminatova lepenka). Pro odbocovani se dodava odbocovaci souprava BOKT. Spojeni Zzil bude
provedeno pomoci zafezovych moduld napf. typu fi 3M.

Na metalickych kabelech bude provedeno stejnosmérné méfeni. Toto méfeni bude provedeno pfed a po
pokladce. Déale bude na tratovém kabelu provedeno méfeni a vyrovnani kapacitnich nerovnovah. Toto
vyrovnani bude provedeno vzdy pro dva Useky.

Propojovani HDPE trubek bude provadéno pomoci pfimych spojek napf. typu PLASSON, které maji na
obou koncich protichadné zavity. Spojka se stahovanim zafizne do stény trubky. Zavity spojky jsou mirné
kuzelovité, ¢imz je po staZeni zajiSténa vodotésnost a pevnost spoje. Pfedpoklada se, Ze HDPE trubky
budou spojkovany vzdy podle vyrobnich délek HDPE trubky, tj. po 1 000 m a dale v mistech, kde budou
provadény prechody Zelelezni¢ni traté pfipadné komunikace budou HDPE trubky ukladany do chranicek.
Pokladka HDPE trubky pro opticky kabel bude provadéna za podminek danych vyrobcem pro pouZity typ
trubky (teplota pfi pokladce, polomér ohybu apod.) do kabelového loze v intravilanu piskového tl. 10 cm,
v extravilanu do loZe z proseté zeminy stejné tloustky. Pokud vykopek nebude obsahovat kamenivo, neni
nutné zeminu prosivat.

Po vystavbé jednotlivych Gsekl HDPE trubek musi byt provedena jejich kalibrace a kontrola tlakutésnosti.
VSechny konce HDPE trubek musi byt ve vSech pfipadech vodotésné uzavieny. Samostatné trasy
HDPE, kabelové komory ROMOLD a konce chraniéek budou oznaceny oznaénikem Ballmarkery.
Zamérené spojky budou soucasti odpoctové dokumentace i v tisténé podobé (viz kniha plana).

Po kompletni vystavbé HDPE trubek a po provedeni jejich kalibrace a provedeni kontroly tlakutésnosti
bude provedeno zafukovéani pfipadné zatahovéani vlastnich optickych kabeld do provoznich HDPE trubek.

PFfi manipulaci s kabely je nutno dodrzet podminky dané vyrobcem. Nutno dodrZet kabelové rezervy
v mistech pfistupovych komor. Tyto jsou navrzeny z ddvodu budoucich Uprav propustk(l, mostd a

kolejisté a pro montaz spojek.
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Navrhované trasy dalkovych optickych kabell a pfedpokladané umisténi kabelovych rezerv a kabelovych
spojek je patrné z vykresové dokumentace.

V ramci tohoto provozniho souboru se navrhuje nasledujici méfeni na dalkovych optickych kabelech:

« Meéfeni jednotlivych kabelovych délek na kabelovych bubnech,

« Meérfeni jednotlivych optickych vlaken ve spojkach po provedeni svaru,

» Méfeni metodou OTDR na vinovych délkach 1310/1550/1625 nm v obou smérech
» Meéfeni pfimou metodou na vinovych délkach 1310/1550/1625 nm v obou smérech

« Vyhodnoceni vysledki OTDR metodou obousmérného primérovani ve formé tabulek a graft
(vyhodnoceni Utlumu svar(, Gtlumu kabelovych dsekd, utlumud v konektorech, porovnéni
naméfenych hodnot s poZzadovanymi parametry)

« Vyhodnoceni vysledk( pfimé metody zplisobem obousmérného priimérovani ve formé tabulky

Jednotlivymi méfenimi musi byt prokdzano, ze parametry dodanych dalkovych optickych kabeld jsou
v souladu s parametry, které jsou uvedeny v technickych podminkach dodanych vyrobcem. Tyto
technické parametry smontovanych kabell budou soucasti realizaéni dokumentace. Naméfené hodnoty
déle musi odpovidat pozadavkim pro vystavbu optickych kabel( a jejich pFisluSenstvi v telekomunikacni
siti SZDC s.o. dle ,Zakladni technické specifikace optickych kabeld a jejich pfisluSenstvi
v telekomunikaéni siti SZDC s.0.“ &.j. 22942/2015-SZDC-014.

Vystavbu novych kabell je nutné peclivé koordinovat se stavebnimi postupy stavby tak, aby kabely byly
pokladany po vyrobnich délkach a nedochéazelo ke vkladani mimo vypichovych spojek.

Po dostavbé DOK a TK bude vytvorfeny knihy planud. Tyto knihy plani budou zobrazovat stav po ukonéeni
predmétné stavby.

4.4.9 Ukon €eni kabel i a HDPE trubek
Tratovy kabel Praha Smichov — Praha Radotin

V ramci tohoto provozniho souboru se navrhuje poloZeni tratového kabelu mezi ZST Praha Smichov a
viezd od ZST Beroun v ZST Praha Radotin v km 11,094. Nasledné ukongeni tohoto tratového kabelu
bude provedeno v t&chto objektech:

+ ve Vypravni budové ZST Praha Smichov bude vyveden a ukonéen celym profilem ve sdé&lovaci
mistnosti v nové skfini 19“45U vystavéné v rdmci tohoto PS.

« v Technologické budové Odbocka Velkd Chuchle bude vyveden a ukoncen oboustrané celym
profilem ve sdélovaci mistnosti v nové skfini 1947U vystaveéné v rdmci tohoto PS.

eV rozhlasové skfini v Zastavce Velka Chuchle bude proveden pfipojny metalicky kabel z TK profilu
5XN, ktery bude ukonéen pfimo v rozhlasové skfini vystavéné v rdmci PS 02-22-23.

« ve Vypravni budové ZST Praha radotin bude vyveden a ukon&en celym profilem ve sdé&lovaci
mistnosti v nové skfini 19“47U vystavéné v rdmci tohoto PS.

* budou vyvadény u skfini rozhlasového zafizeni v zastavkach a u novych domkd TRS v novych
plastovych kabelovych skfinkach.

« vkm 11,094 bude ukoné&en kabelovou koncovkou v zemi

Ukonéeni metalickych sdélovacich kabeld v objektech bude provedeno pfimo na zafezovych
rozpojovacich svorkovnicich v provedeni pro O 0,4-0,8mm typu KRONE LSA PLUS. Tyto svorkovnice

H
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budou umistény v rozvaddécovych skfinich jednotlivych objektl. Na svorkovnicich budou umistény téz
zasobniky s bleskojistkami.

HDPE trubky Praha Smichov — Praha Radotin

V ZST Praha Smichov budou HDPE trubky ukon&eny pfimo ve sdélovaci mistnosti. V domku BTS GSM-
R Velka Chuchle budou HDPE trubky ukonéeny pfimo v domku BTS GSM-R. V TNS Velka Chuchle
budou HDPE trubky ukonéeny v 1.PP hned po vstupu HDPE trubek do budovy TNS Velka Chuchle. V TB
Odbocgka Velka Chuchle budou HDPE trubky v kanalku ve sdélovaci mistnosti. Ve venkovni sk¥ini RU a
TR NN a Osvétleni pak budou HDPE trubky ukon&eny piimo v predmétnych skfinich. V ZST Praha
Radotin budou HDPE trubky ukonéeny v 1.PP hned po vstupu HDPE trubek do budovy VB Praha
Radotin. V km 11,094 budou HDPE trubky zaslepeny v hrani¢ni kabelové komore.

Dalkovy opticky kabel Praha Smichov — Praha Radotin

V ramci tohoto provozniho souboru se navrhuje nasledné ukonceni dalkového optického kabelu
v jednotlivych objektech:

» ZST Praha Smichov
» ZST Praha Radotin

pinym profilem v novych optickych rozvadécich umisténych do novych skfini 19“ 800x800 a vysSky 45U
respektive 47U.

V prabézném technologickém objektu
> TB Odbocka Velka Chuchle

se navrhuje vyvést 2x24 vlaken v novém optickém rozvadéci umisténém do nové skfiné 19“ 800x800 a
vysky 47U.

V prabéznych technologickych objektech:

> Domek BTS GSM-R Velka Chuchle
> TNS Velka Chuchle

se navrhuje vyvadét vzdy 2x6 vldken v domku BTS ve stavajicim optickém rozvadéci umisténém ve
stavajici skfini 19 a v. TNS Velk& Chuchle v novém optickém rozvadéci umisténém v nové skfini 19“
800x800 a vysSky 47U.

Trasa kabelu v budovéach je dostateéné popséana na vykresech.

Ukongéeni optickych vliaken je feSeno konektory E 2000/APC.

ZpUsob provedeni ukonéeni kabell je zndzornén ve vykresové dokumentaci.

4.5 Demontaze

Demontaz kabelového vedeni v ZST Praha Smichov k VTO bude provedeno podle stavebnich postup,
tak, aby byla zachovana funkénost stavajicich VTO aZ do jeho nahrady novymi VTO, nové pfipojenymi

novym kabelem. Pfed demolicemi ruSenych objektd budou kabelova vedeni odpojena a ukon€ovaci prvky
(zavéry, svorkovnice, skfiné apod.) demontovény do Srotu.

RuSena VTO budou demontovano do Srotu.

Staré nefunkéni metalické kabely budou zruSeny. Vykopéavani starych kabeld ze zemé se neuvazuje a je
predpokladano, zZe budou vytazeny v ramci stavebnich praci. Pokud budou kabely vyjmuty z pldy, budou
odevzdany bud do skladii SZDC s.o. TUDC nebo odvezeny do vykupu sbé&rnych surovin.
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4.6 Uzemnéni

Provozni uzemnéni bude vyuzito vybudované vramci vystavby novych budov anebo bude vyuzito
stavajici ve stavajicich objektech (Vypravni budova apod.). Ve vSech objektech, kde jsou sdélovaci
kabely vyvedeny, musi byt kovové obaly spolehlivé uzemnény. Hodnota odporu téchto uzemnéni nesmi
byt v mezilehlych objektech vétSi nez 5 ohma a v koncovych objektech max. 2 ohmy. Kovové kabelové
obaly sdélovacich kabelu, které jsou zavadény do koncovych objektl, |ze pfFipojit na uzemnéni téchto
objektd.

PonévadZ cely Zelezniéni tratovy Usek od ZST Praha Smichov az do ZST Beroun je elektrifikovan
stejnosmérnou trakci budou kovové pancife od uzemnéni v oblasti pod stejnosmérnou elektrifikaci
odpojeny a zapojovany budou pouze v dobé prace na metalickych kabelech.

Plasté a pancife vSech soubéznych sdélovacich kabell musi byt v celé délce kabelového vedeni
vzajemné elektricky spojeny ve vzdalenosti dle CSN 03 83 71.

U stavajicich objektd (VB Praha Smichov, domek BTS Velkd Chuchle) pak projektant predpoklada, ze
uzemnéni jsou v dokonalém pofadku, ponévadz jsou i nyni vyuzivana. Pfesto projektant zafadil na zadost
SZDC s.o0. do technického feSeni PS a vykazu vymér piekontrolovani téchto uzemnéni a vyhotoveni
méficich protokoll v ramci pfedmétné stavby. Ode vSech uzemnéni budou doloZeny meéfici protokoly
udrZujici slozce SZDC s.o. TUDC.

Uzemnéni kabeld musi splfiovat stanovisko ze dne 30.1.2015 vydané SZDC s.o., Odbor automatizace a
elektrotechniky, &.j. 3975/2015-SZDC-014.

4.7 Utlumovy plan

4.7.1 DOK Praha Smichov — Praha Radotin

Utlumovy plan je uveden ve vykresové &asti jako samostatny vykres (v.€.6) a je spojeny s navrhem
vyvadéni kabelu do jednotlivych objektd a se zakladnim délenim optickych viaken.

4.7.2 DOK Praha Smichov — Beroun

Utlumovy plan DOK Praha Smichov — Beroun neni dokladan. Nepredpoklada se fyzicky zasah do
predmétného DOK a tedy nebude vyvolana Zzadna zména do stavajiciho utlumového planu.

4.8 Ochrany

a) Mechanické ochrana.

Metalické kabely i DOK v mistech pfechodu komunikaci, odvodnovacich pfikopl a koleji bude chranén
chranickami PE 150. Trasy v zastavénych Castech a Caste¢né v prostorach zelezni¢ni stanice budou
chranény cihlami nebo deskami betonovymi pfipadné plastovymi a budou ulozeny v kabelovych Zlabech.
Nad kabelem bude v celé trase (mimo protlaky) instalovana vystrazna folie S. 22 cm v modré barvé
s potiskem SZDC.

b) Protikorozni ochrana.

Protikorozni ochrana je dana materialem konstrukénich prvk( pouzitych pro konstrukci navrzenych
metalickych a optickych kabel(.
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C) Protibleskovéa ochrana.

Z konstrukénich davod( navrzeného dalkového optického kabelu neni tfeba uvazovat. Ochrana pfed
atmosferickym predpétim u metalického kabelu je FeSena bleskojistkami v mistech, kde jsou kabely
vyvadény a ukonéovany

d) Ochrana proti vliv am VN, VVN a ZVN.

PFi soubéhu metalického kabelu i HDPE trubek pro DOK se silovymi kabely a kabely zabezpe€ovacimi
silnoproudého charakteru budou tyto oddéleny kabelovymi zlaby pfipadné betonovymi deskami. Novy
tratovy metalicky kabel v prostoru stavby bude vystavén s vyhledem na vlivy stfidavé trakce 25kV/50Hz,
proto je zde pouzit kabel -ZE -ZY. Ve skfinich, kde bude tratovy kabel vyvadén, bude téz umisténa
vystrazna tabulka pro zafizeni pod vlivem vvn vedeni.

e) Ochrana proti vliv Gm stfidavé trakce

V pfedmétném Useku neni kabel poloZzen pod stfidavou trakci 25kV/50Hz. Viivy stfidavé trakce jsou
uvazovany v del§im ¢asovém horizontu, kdy je bran v potaz mozny pfechod na jednotny napajeci systém
25kV/50Hz.

f) Ochrana proti korozi bludnymi proudy

Cely obvod stavby od ZST Praha Smichov az do km 11,094 je elektrifikovan stejnosmérnou trakci 3kV.
Z tohoto ddvodu je tfeba pokladku kabelil vystavét dle ustanoveni CSN 03 83 71 Protikorozni ochrana
v zemi uloZzenych sdélovacich kabell s olovénymi, hlinikovymi a ocelovymi obaly. Z tohoto ustanoveni
plyne mimo jiné nutnost plasté a pancife kabell navzdjem propojovat (viz bod 79).

4.9 Odchylky od standardniho  Fe3eni

Navrzend feSeni vtomto projektu jsou v souladu s platnymi pfedpisy a smérnicemi a tudiz je lze
povazovat za standardni. Oproti bézné pokladce metalického i optického kabelu dojde ke zvySené
pracnosti dané prostfedim, tj. t&¢snym soub&éhem s Zelezni¢ni trati.

4.10 Kabelové propojeni Praha Smichov — Praha Radot in

Kabelové propojeni je dostateéné patrné z kabelovych schémat.

Jedna se o pokladku jednoho kabelu tratového metalického a dvou HDPE trubek v tratovém useku
Vypravni budova Praha Smichov — TB Odbocka Velkd Chuchle - Vypravni budova Praha Radotin —
kabelové koncovky v km 11,094, Déle bude provedena pokladka dalkového optického kabelu v Gseku
ZST Praha Smichov — ZST Praha Radotin. P¥i alokaci kabelovych délek optickych kabelt se pozaduje
maximalné respektovat vyrobni délky kabelu tj. 4 km.

4.11 Charakter.prost redi

Dle CSN 33 2000-3 z hlediska atmosférickych podminek

» vnéjSi prostredi AB 8
» vnitfni prostory AB 4

Stejné tak ostatni hlediska se nevymykaji béZznym podminkam.
4.12 Koordinace
Navrzend trasa DOK, TK a MK byla koordinovana se vSemi dot¢enymi Uc¢astniky a stavebnimi Gpravami

provadénymi v celém obvodu stavby.
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Z davodu znacné obsazenosti a velikosti kabelovodd, je nutné dbat na to, aby byly prednostné
zatahovany kratSi mistni kabely a HDPE, které budou odboc¢ovat z kabelovych Sachet mimo kabelovod
do kolejisté k jednotlivym objektim, kde maji byt ukonéeny. Az nasledné by méla byt zatahovana vedeni
prubézna a ke vzdalenéjSim objektliim. Kabelové prostupy jsou pfesné napocitany a je tedy nutné dodrzet
jejich obsazeni, aby bylo mozné zatahnout veSkera pozadovana kabelova vedeni. Neni pfipustné, aby do
uréenych kabelovych otvor(i byla zavedena kabelova vedeni jinych profesi (zab.zaf. a sil.technologie).
Projektant také upozorniuje, Ze v kabelovodu jsou i pfipraveny rezervni kabelové prostupy. Tyto kabelové

prostupy nesmi byt nyni obsazeny zadnym kabelovym vedenim.
4.13 Zaijist éni praci a dodavek

Dodavku kabell a navrhovaného zafizeni v€etné pokladky a montaze provede ur¢eny dodavatel vybrany
v konkurznim Fizeni. Montaz a méreni kabeld TK a MK a méfeni smontovanych Useku trati optického
kabelu je moZné objednat u CD-Telematiky a.s. jakoZto sougasné servisni organizace kabelovych vedeni.

5 OSTATNI
5.1 Organiza €éni pokyny

Prace vtomto provoznim souboru navazuji na sdélovaci zafizeni a vedeni za plného provozu.
Provozovateli jsou SZDC s.o., TUDC a.s. (stavajici dalkové kabely s pFipojnymi kabely, dalkové optické
kabely apod.), CD-Telematika a.s. (Dalkové optické kabely) a OR Praha - sprava sdélovaci a
zabezpec€ovaci techniky (mistni kabelizace a rozhlasové kabely)

Prace zahrnované do tohoto provozniho souboru je nutné koordinovat pfedevsSim s pracovnimi postupy
optimalizace Zelezniéni traté a ZST Praha Radotin. Nutna je téZ &asova a vécna koordinace s dalsimi PS
a SO.

Postup vystavby si do znaéné miry miZe stanovit zhotovitel. Pokud jim nebudou sami shora uvedeni
provozovatelé, musi konkrétni zhotovitelé (subdodavatelé uvedenych provozovatel() strikiné dodrzovat
poZadavky a pokyny téchto provozovatelll a v uréenych pfipadech pracovat ve spolupraci s nimi nebo za
jejich pfimého dozoru. Pfed zahajenim praci musi zhotovitel vzdy p Fizvat spravce za Fizeni. Pfi
provadéni praci ve sluzebnich prostorach a v obvodu stavby je zhotovitel vazan pracovnimi postupy
ostatni vystavby v ramci stavby tzn.€innosti zhotovitele je podminéna dokonéenim praci provadénych
v jinych PS a SO stavby.

5.2 Pokyny pro montaz a demontéz

VeSkeré prace spojené s montazi a demontazi sdélovacich zafizeni a kabell jsou obvyklé a nevyzaduji
zvlastniho upozornéni. Je tfeba postupovat tak, aby demontovana zafizeni byla i nadale pouzitelna pro
dalSi moZnou montadz do novych lokalit nebo popf. na nahradni dily. Musi byt provedena se Uzka
koordinovanost praci s pokladkou HDPE trubek, tra  tového kabelu a dalSich kabelovych vedeni

v obvodu p fedm étné stavby.

Znaceni tras sdélovacich vedeni se navrhuje nasleduijici:

« opticka spojka (kabelova komora) — ball marker s moznosti zapisu dat
« rezerva na optickém kabelu (kabelova komora) — ball marker

e ochranné trubka HDPE v samostatné trase — ball markery
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» kabelova spojka na tratovém kabelu — ball marker s moZnosti zapisu dat

e prechody kolejisté, silnic a vodotec¢i — kabelovy oznacnik.
Pfed zahajenim montaznich praci musi zhotovitel pfedlozit realizaéni dokumentaci véetné zatahovaciho
planu kabelovod, aby mohla byt odsouhlasena budoucim majitelem a spravcem kabelovych vedeni.

5.3 PoZadavky na bezpe €nost a ochranu zdravi p Fi praci

Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PS mohou Fidit a provadét pouze pracovnici s
predepsanou kvalifikaci (vzdélani, odborna praxe, Skoleni, pfezkouSeni atd.) a zdravotni zpusobilosti.

Pfi praci je tfeba dodrzovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpeénostni predpisy.
Tyka se to predevSim ohrozeni vyplyvajicich z prace na elektrickych zafizenich, prace v kolejisti a
soubéhu praci na riznych PS a SO stavby.
Pracovisté musi byt pfedepsanym zpusobem vybaveno a zajiSténo.
Kromé obecnych kvalifikaénich pfedpoklad(l (odborné vzdélani a praxe v pfisl. profesni specializaci) je
tfeba respektovat predpisy:

«  Ok2 - Vycvikovy a zkusebni fad Ceskych drah a.s.

e Opl4 - zelezni¢ni pozarni rad

e Bpl - pravidla o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci

* T4 — provoz technickych zafizeni datové sité

+ SZDC (CSD) T10 Udrzba a opravy televiznich zafizeni

« SZDC (CSD) T31 Udrzovani sdélovacich a zabezpe&ovacich kabel(

+ SZDC (CSD) T35 Udrzba a opravy zafizeni rozhlasovych, hodinovych, informaénich a
pozarni signalizace

+ SZDC S4

« SZDC Bpl — Predpis 0 bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci

PFislusné normy TNZ a elektrotechnické normy CSN zejména pak:

« CSN 33 2000-4-41 — Elektrotechnické predpisy CSN. VSeobecné prepisy pro ochranu pred
nebezpecnych dotykovym proudem

+ CSN 33 2160 — Elektrotechnické predpisy. Pfedpisy pro ochranu sdélovacich vedeni a
zafizeni pred nebezpeénymi vlivy trojfazovych vedeni VN, VVN, ZVN

« CSN 34 2040 — Elektrotechnické predpisy CSN. Predpisy pro ochranu sdélovacich a
zabezpecovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpeénymi a ruSivymi vlivy elektrické trakce 25
kV, 50 Hz

« CSN 34 2300 — Ptedpisy pro vnitfni rozvody sdélovacich vedeni
5.4 Péce o Zivotni prost Fedi

PFi navrhované vystavbe je tfeba dodrzovat z hlediska péce o Zivotni prostfedi pfedevsim tato vSeobecné
platna opatfeni:

* mechanismy pouzivané pfi provadéni zemnich praci musi byt spravné sefizeny (exhalace!) a
béh motord musi byt omezen na nezbytné nutnou dobu (zemni prace, chranicka)
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» ekologicky nebezpe¢ny odpad (napf. zbytky barev, lak(, rozpoustédel, Fedidel, ropnych
produktd, elektrolytu, odfezky kabelu a jejich oball atd.) musi byt odborné likvidovan podle
ekologickych a bezpecénostnich zasad - nikdy nesmi byt ponechan na mistech praci.

e po dokongeni praci musi byt stavenisté fadné uklizeno. To plati zejména pro Useky kabelové
ryhy provadéné v zavérecnych fazich stavby (napf.nastupisté), kde je nutné odklidit
pfebytecnou zeminu a uvést povrch do stavu umoznujiciho finalni Gpravu povrchu

+ predpokladané néaroky na likvidaci odpadovych material( jsou u tohoto provozniho souboru
minimalni, zejména proto, Zze nebudou provadény Zadné demoli¢ni prace. Zbytky kabell a
vodi¢l, stavebnich natér, natérovych hmot a fedidel jakoz i komunalni odpad budou
likvidovany jednotlivymi postupy v ramci stavby.

5.5 Pozarni ochrana

Realizace a provoz stavby nevyzaduje zabezpec€eni specialni pozarni ochrany. Je vSak nutné, aby
béhem vystavby zlstala zachovana prijezdnost komunikaci (popfipadé pfistup) pro zachranna vozidla
Pozarni ochrany.

Stavba bude vybudovana z nehoflavych materialt, pfipadny pozar v prostoru stavby by byl likvidovan
mistné prislusnym hasi¢skym sborem.

PFi provadéni stavby musi byt v zavislosti na stupni jejiho provedeni splnény pozadavky vyhlasky
€.246/2001 Sh., o pozarni prevenci ve znéni pozdéjsich pfedpist a vyhlaSky ¢.23/2008 Sb., o technickych
podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni pozdéjSich pfedpisu v rozsahu nezbytném pro zajisténi jeji
pozarni bezpecénosti.

PFi stavebnich a montaznich pracich je nutno dodrzovat protipozarni opatfeni. Realiza¢ni firma zajisti, ze
po dobu vystavby nebude zvySeno nebezpeci pozaru a budou dodrzovéana hygienickd a bezpecnostni
opatreni.

PFi montazi kabelovych spojek smrStovaciho typu je nutné dbat na pouzivani bezplamenné technologie
obzvlasté v uzavienych prostorach. Bezpodminecné je nutno provést hermetické utésnéni kabell pfi
vstupu do objektd a to z obou stran vstupniho télesa a kabelu. Nutné je i utésnéni vstupt do RD a
chranicek i rezervnich v pfekopech a protlacich. Shodné oboustranné hermetické utésnéni je nutné
provést rovnéz pfi vstupu do budov.

Realizaci a provozem této stavby nedojde ke zvySeni pozarniho zatizeni uvedené oblasti.

5.6 ZkuSebni provoz

Podle zakona o drahach &. 266/94Sh. je tento provozni soubor charakteru ,stavby drahy“. U tohoto
provozniho souboru musi byt zpusobilost k uzivani pfed vydanim kolauda¢niho rozhodnuti ovéfena
technickobezpeénostni zkouSkou (TBZ) a naslednym zkuSebnim provozem. Rozsah a podminky TBZ a
zkuSebniho provozu stanovi provadéci predpis tj. vyhl. 2177/95Sb.

Ukonéeni stavby bude provedeno kolauda¢nim fizenim, které na zé&kladé pozadavku investora vyda
prislusny stavebni tfad.
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6 OCHRANA ELEKTRICKYCH ROZVOD U

6.1 Prostfedi

Vnitfni prvky sdélovaciho zafizeni jsou umistény uvnitf budov v prostfedi normalnim dle CSN 33 2000-3.
Vnéjsi kabely a prvky jsou konstruované pro vnéjsi prostredi.

6.2 Ochrana p Ffed nebezpe énym dotykem Zivych &asti.

U zivych ¢asti ve sdélovacich mistnostech bude ochrana pfed nebezpeénym dotykem Zzivych c&asti
provedena zabranou, nebot se jedna o umisténi zafizeni v prostorach pfistupnych pouze uréenym
pracovnikim s elektrotechnickou kvalifikaci ve smyslu &l. 4212.3N3 CSN 33 2000-4-421 a ¢&l. 5.4 CSN 34
2600. Dvefe musi byt uzamé&eny a opatfeny bezpeénostnimi tabulkami podle CSN 34 2600.

6.3 Ochrana p fed nebezpe énym dotykem nezZivych  €asti

Pro ochranu pfed nebezpeénym dotykem neZivych &asti plati pfislusna ustanoveni CSN 34 2600 a CSN
33 2000-4-421. Podle druhu jednotlivych napajecich soustav se uziva nasledujicich zplsobl ochran:

Ochrana samoc¢innym odpojenim od zdroje v siti TNC-S 3x400/2321V, 50Hz (3x380/220V)
Ochrana nezivych ¢asti obvodd FELV (napajeni malym stejnosmérnym napétim 24V, 48V, 60V).

U zafizeni v prostorach normalnich a nebezpeénych staci provést ochranu zakladni, u zafizeni
umisténého v prostorach zvlast nebezpeénych se provede s ohledem na prostfedi ochrana zvySena tim,
Ze se provede doplrikové pospojovani nezivych ¢asti.

7 ZIVOTNIi PROSTREDI, LIKVIDACE ODPAD U

Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude fidit ustanovenim zékona ¢.
2185/20021Sbh. o odpadech a dalSimi pfedpisy v odpadovém hospodarstvi.

Likvidace odpadd je provadéna podle programu odpadového hospodafstvi viz Vyhlaska MZP &.
383/20021Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy material bude uloZzen dle kategorizace
odpadd nezavadnym zpusobem na fizenou skladku, kde musi dodavatel uzavfit smlouvu o ulozeni
odpadového materiadlu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.

8 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI P Rl PRACI

Zaméstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit bezpe€nost a ochranu zdravi zaméstnanc( pfi praci
s ohledem na rizika mozného ohrozeni Zivota a zdravi, ktera se tykaji vykonu prace. (odst.1 § 101 z. €.
262/2006 Sb., zakonik prace)

Zaméstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen vytvafet bezpecné a zdravi neohroZzujici pracovni prostredi
a pracovni podminky vhodnou organizaci bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci pfijimanim opatfeni
k pfedchézeni rizikim (odst. 1 8102 z. €. 262/2006 Sbh., z&konik prace).

Prevenci rizik se rozumi vSechna opatfeni vyplyvajici z pravnich a ostatnich predpisu k zajisténi
bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci a z opatfeni zaméstnavatele, ktera maji za cil pfedchazet rizik(m,
odstrariovat je nebo minimalizovat plsobeni neodstranitelnych rizik.
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Zaméstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen soustavn & vyhledavat nebezpecné Cinitele a procesy
pracovniho prostfedi a pracovnich podminek, zjiStovat jejich pfic¢iny a zdroje. Na zékladé tohoto zjiSténi
vyhledavat a hodnotit rizika a pfijimat opatfeni k jejich odstranéni. Ktomu je povinen pravideln é
kontrolovat Uroven bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, zejména stav vyrobnich a pracovnich
prostfedkd a vybaveni pracovist a Uroven rizikovych faktord pracovnich podminek a dodrzet metody a
zpUsob zjisténi a hodnoceni rizikovych faktord (viz odst. 3 8 102 z. €. 262/2006 Sb., zadkonik prace).

Realizace opatfeni musi vzdy odpovidat pozadavkim bezpecnostnich predpisi, norem a jinych
zavaznych predpist, navodim vyrobce, technologickym a pracovnim postupim pfip. mistnim
bezpeénostnim predpisim, a také zavaznym dokumentim spravci inzenyrskych siti a dokumentl
tykajicich se stfetu s Zelezni¢ni dopravou, s dopravou silni¢ni a dopravou na vodnich tocich.

Prehled zakladnich legislativnich pfedpist BOZP platnych pro oblast stavebnictvi:

- Z.6. 262/2006 Sb., zékonik prace (v platném znéni)

- Z.C. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovné pravni vztahy (v platném znénf)

- Z.6.251/2005 Sb., o inspekci prace (v platném znéni)

- Z.C. 258/2000 Sh., o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakond (v platném
znéni)

- Z.6. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonu
(v plathém znéni)

- Z.C. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace (v Uplném znéni) (v platném
znéni)

- Z.6.133/1985 Sb., o pozéarni ochrané (v platném znéni)

- Vyhlaska ¢. 50/1978 Sh., o odborné zplsobilosti v elektrotechnice (v platném znéni)

- Vyhlaska ¢. 85/1978 Sh., kontrolach, revizich a zkouskach plynovych zafizeni (v plathném znéni)

- Vyhlaska €. 18/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazend tlakova zafizeni a stanovi nékteré podminky
k zajiSténi jejich bezpecnosti

- Vyhlaska ¢&. 19/1979 Sbh., kterou se uréuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré podminky
k zajisténi jejich bezpecnosti

- Vyhlaska €. 21/1979 Sb., kterou se ur€uji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré podminky
k zajiSténi jejich bezpecnosti

- VyhlaSka €. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zékladni pozadavky k zajiSténi bezpecénosti prace a
technickych zafizeni

- Vyhlaska ¢&. 73/2010 Sbh., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich zafazeni do

tfid a skupin a o blizSich podminkéach jejich bezpecénosti

- VyhlaSka ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovéani praci do kategorii, limitni
hodnoty ukazatelt biologickych expoziénich testd a podminky odbéru biologického materialu pro
provadeéni biologickych expozi¢nich testl a nalezitosti hlaSeni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli

H
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Vyhlaska €. 394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici azbestu a
postup pfi uréeni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci

Vyhlaska ¢. 87/2000 Sh., kterou se stanovi podminky poZarni bezpecnosti pfi svarovani a nahfivani
Zivic v tavnych nadobach

NV €. 591/2006 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

NV 362/2005 Sbh., o blizSich poZzadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpedim padu z vysky nebo do hloubky

NV 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpeény provoz a pouzivani strojd,
technickych zafizeni, pfistroju a naradi

NV 101/2005 Sbh., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi

NV 168/2002 Sh., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich postupll, které je
zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky

NV 272/2011 Sbh., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gc€inky hluku a vibraci

NV 495/2001 Sh., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani osobnich ochrannych
pracovnich prostfedkt, mycich, €isticich a desinfekénich prostredku

NV 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a signald
NV 201/2010 Sbh., o zpusobu evidence Urazd, hlaSeni a zasilani zaznamu o Urazu
NV 361/2007 Sh., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

NV 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na zajiSténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préaci
v prostfedi s nebezpec¢im vybuchu

DalSi pozadavky souvisejici se stavebni ¢innosti na Zelezni¢ni dopravni cesté:

SZDC (CD) — Bpl — Predpis o bezpe&nosti a ochrané zdravi pFi praci: pfedpis stanovuje zakladni
podminky a predpoklady k zajisténi BOZP. Pfedpis je zavazny pro viechny zaméstnance CD a pro
ostatni pravnické a fyzické osoby, které na zakladé smluvniho vztahu s €D vykonavaji pro CD prace
nebo jinou ¢innost a timto smluvnim vztahem jsou k tomu vazany.

SZDC — E10 — PFedpis pro provoz, obsluhu a adrzbu trakéniho vedeni: Fyzicka osoba, podnikajici
fyzicka osoba nebo pravnicka osoba (neni zaméstnancem SZDC), ktera se podili na provozu,
obsluze nebo Gdrzbé TV, musi byt k dodrzovani ustanoveni pfedpisu SZDC E10 zavazana smluvné.

TNZ 34 3109 — Bezpecnostni pfedpisy pro ¢innost na trakénim vedeni a vjeho blizkosti na
Zelezni¢nich drahéach celostéatnich, regionalnich a vleckach

SZDC Zam 1 — Piedpis o odborné zpusobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drézni
dopravy, ve znéni zmén €. 1 a 2 (4¢innost od 1. kvétna 2011)
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9 ROZPOCTOVA CAST - VYKAZ VYMER

Vypracovani rozpo ¢tu

Rozpoc&tova dokumentace na tento projekt byla zpracovana dle , T Fidnik G“ tj. datové zakladny SZDC a
OTSKP v cenové hladiné roku 2016.

Rozpocet s ocenénim bude obsazen v samostatné slozce a nebude soucasti této PD. Ve vSech
soupravach je obsazen pouze vykaz vymér.
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