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I. – SEZNAM PŘÍLOH (Součástí technické zprávy)  

Název přílohy    Příloha č. 

  
Záznamy z jednání konané v průběhu zpracování projektové dokumentace jsou součástí části H. Doklady 

 

II. VÝKRESOVÁ ČÁST 

Název přílohy       Příloha č. 

•  Přehledná situace stavby         2 

•  Kabelové schéma TK a HDPE Praha Smíchov – Praha Radotín    3.1 

•  Kabelové schéma TK a HDPE Praha Smíchov – Rudná u Prahy    3.2 

•  Kabelové schéma DOK Praha Smíchov – Praha Radotín     4.1 

•  Kabelové schéma DOK Praha Smíchov – Rudná u Prahy     4.2 

•  Obsazení TK Praha Smíchov – Praha Radotín      5 

•  Obsazení a útlumový plán DOK Praha Smíchov – Odbočka Velká Chuchle   6.1 

•  Obsazení a útlumový plán DOK Odbočka Velká Chuchle – Praha Radotín   6.2 

•  Situace kabelů v M 1:500         7 

•  Dispoziční výkresy a ukončení kabelů v budovách      8 

•  Soupis prací, dodávek a hlavního materiálu       9 
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1 VŠEOBECNÉ ÚDAJE STAVBY 

1.1 Údaje stavby 

Název stavby: Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo) 

Název Provozního souboru:   PS 91-22-01 ŽST Praha Smíchov - Černošice, DOK a TK 

Druh/Charakter stavby:   Liniová stavba, Rekonstrukce a optimalizace železniční trati 

Kategorie dráhy:   celostátní 

Místo stavby    Úsek Praha-Smíchov – Praha-Radotín na železniční trati Praha- 
     Smíchov – Beroun, která je součástí III. tranzitního železničního 

koridoru Praha – Plzeň – Cheb – státní hranice SRN.  
Začátek stavby je v km 1,805 a konec v km 10,561. 

Katastrální území:   Smíchov, Hlubočepy, Malá Chuchle, Velká Chuchle, Radotín 
     Černošice; Krč, Braník, Hodkovičky 
 
Správní obvod HMP:    Praha 4, Praha 5, Radotín 16 

Pověřená obec:    Černošice  

Kraj:      Hlavní město Praha, Středočeský 

Předmět dokumentace:   Projekt stavby (Dokumentace pro stavební povolení) 

1.2 Základní identifika ční údaje stavby a investora 

Investor:   Správa železni ční dopravní cesty, státní organizace  (SŽDC s.o.) 

   Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1  

   IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 

   Zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 

 
Zastoupený :  Správa železni ční dopravní cesty, státní organizace  (SŽDC s.o.) 

   Stavební správa západ se sídlem v Praze,  

   Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9  

 

1.3 Zpracovatel projektové dokumentace 

Zpracovatel:   SUDOP PRAHA a.s. 

   208 Středisko elektrotechniky, trakce, sd ělovací a zabezpe čovací techniky 

   Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 

   IČ: 257 93 349 

   DIČ: CZ 257 93 349 

   Zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 6088 
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2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUME NTACE 

Výchozím podkladem pro zpracování projektové dokumentace sdělovacího zařízení provozního souboru 

PS 91-22-01 Praha Smíchov - Černošice, DOK a TK, stavby „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – 

Černošice (mimo)“ je: 

• Přípravná dokumentace stavby Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo); 

• Zadání předmětné stavby; 

• Připomínky ze schvalovacího protokolu zadání stavby; 

• Výsledky jednání uskutečněných v průběhu projektových prací; 

• Místní šetření; 

• Koordinace s ostatními zpracovateli projektových dokumentací. 

2.1 Údaje o souvisejících SO a PS 

S tímto předmětným PS 91-22-01 přímo souvisí tyto PS a SO: 

• PS 02-21-01 Odbočka Velká Chuchle, staniční zabezpečovací zařízení  

• PS 03-21-01 ŽST Praha Radotín, staniční zabezpečovací zařízení 

• PS 02-21-11 Praha Smíchov - Velká Chuchle, traťové zabezpečovací zařízení 

• PS 02-21-12 Praha Krč - Velká Chuchle, traťové zabezpečovací zařízení 

• PS 02-21-13 Velká Chuchle - Praha Radotín, traťové zabezpečovací zařízení 

• PS 04-21-14 Praha Radotín - Černošice, úprava traťového zabezpečovacího zařízení 

• PS 02-22-01 Trakční měnírna Chuchle, místní kabelizace 

• PS 02-22-02 Odbočka Velká Chuchle, místní kabelizace 

• PS 03-22-01 ŽST Praha Radotín, místní kabelizace  

• PS 02-22-23 Zastávka Praha Velká Chuchle, rozhlasové zařízení 

• PS 03-22-21 ŽST Praha Radotín, rozhlasové zařízení 

• PS 02-22-12 Trakční měnírna Chuchle, sdělovací zařízení 

• PS 02-22-16 Odbočka Velká Chuchle, sdělovací zařízení 

• PS 03-22-15 ŽST Praha Radotín, sdělovací zařízení 

• PS 03-22-12 ŽST Praha Radotín, úprava ATÚ 

• PS 02-22-11 Trakční měnírna Chuchle, EZS 

• PS 02-22-21 Trakční měnírna Chuchle, kamerový systém 

• PS 02-22-14 Odbočka Velká Chuchle, EZS 

• PS 02-22-22 Odbočka Velká Chuchle, kamerový systém 

• PS 02-22-15 Odbočka Velká Chuchle, ASHS 

• PS 02-22-25 Zastávka Praha Velká Chuchle, kamerový systém 

• PS 03-22-13 ŽST Praha Radotín, EZS 

• PS 03-22-23 ŽST Praha Radotín, kamerový systém 

• PS 03-22-14 ŽST Praha Radotín, ASHS 
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• PS 02-22-03 Praha Smíchov - Praha Radotín, úprava stávajících DK 

• PS 02-22-04 Praha Smíchov - Praha Radotín, úprava stávajících ZOK ČD-Telematika a.s. 

• PS 02-22-05 Praha Radotín - Praha Krč, DOK a TK 

• PS 03-22-02 ŽST Praha Radotín, úprava stávajících DK 

• PS 03-22-03 ŽST Praha Radotín, úprava stávajícího ZOK ČD-Telematika a.s. 

• PS 02-22-24 Zastávka Praha Velká Chuchle, informační zařízení 

• PS 03-22-22 ŽST Praha Radotín, informační zařízení 

• PS 91-22-31 Praha Smíchov – Černošice, TRS a MRS 

• PS 91-22-32 Praha Smíchov – Černošice, příprava GSM-R 

• PS 02-22-13 Odbočka Velká Chuchle, telefonní zapojovač 

• PS 03-22-11 ŽST Praha Radotín, telefonní zapojovač  

• PS 91-22-02 Praha Smíchov – Černošice, přenosový systém 

• Ostatní stavební objekty silnoproudé technologie využívající okruhů v TK a jejichž kabelové trasy 
jsou vedeny v souběhu s kabelizací řešené v rámci tohoto PS. 

• Ostatní stavební objekty řešící stavební úpravy obvodu stavby a ve služebních prostorách 
stávajících a nových pozemních objektů 

 

2.2 Odchylky od p ředchozího stupn ě projektové dokumentace 

Odchylky od předchozího stupně dokumentace se v zásadě neliší, jen došlo k upřesnění některých částí 

technického řešení. 

2.3 Odchylky od platných norem a p ředpis ů 

Projektová dokumentace pro provozní soubor PS 91-22-01 Praha Smíchov - Černošice, DOK a TK, byla 

zpracována v souladu s platnými normami ČSN a ostatními předpisy na ně navazujícími. 

2.4 Majitel investice 

Stávající DOK a TK jsou a budou zařazeny do majetku SŽ s.o., Dlážd ěná 1003/7, 110 00 Praha 1 . Nově 

budované DOK a TK budou zařazeny do majetku SŽ s.o., Dlážd ěná 1003/7, 110 00 Praha 1 . 

2.5 Správce HIM 

Správcem stávajících i nových DOK a TK bude  SŽ s.o. TCTD. Servisní organizací se předpokládá, že 

bude ČD-Telematika a.s.  
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3 STÁVAJÍCÍ STAV 

V současné době jsou ŽST Praha Smíchov a ŽST Praha Radotín propojeny pouze stávajícím Dálkovým 

metalickým kabelem DKP 4DM1,3+12DM1,3+18DM0,9+6XPi1,0 a závěsným optickým kabelem 36 

vláken firmy ČD-Telematika a.s. Stávající Dálkový metalický kabel je již za horizontem životnosti. Ve 

stávajícím Závěsném optickém kabelu je pro potřeby SŽDC s.o. a provozu vyčleněno pouze 6 optických 

vláken. Tato propojení nedostačují pro potřeby provozu. 

Dále byli v rámci stavby „Rekonstrukce trati Praha-Smíchov (mimo) - Rudná u Prahy - Beroun (mimo)“ 

položeny nový Traťový kabel TCEPKPFLEY 10XN0,8 a nový DOK 72 vláken ze ŽST Beroun až do ŽST 

Praha Smíchov. DOK je zafouknut do HDPE trubky 40/33 barvy modré. Tyto TK a DOK částí své trasy 

kolidují s předmětnou stavbou. 

4 NAVRHOVANÝ STAV 

V rámci tohoto provozního souboru budou v úseku od ŽST Praha Smíchov do VB v ŽST Praha Radotín 

položeny dvě HDPE trubky 40/33. Jedná se o HDPE trubky 40/33 barvy modré, do které bude následně 

zafouknut nový Dálkový optický kabel 144 vláken (SM) v úseku Praha Smíchov – Odbočka Velká 

Chuchle a nový Dálkový optický kabel 72 vláken (SM) v úseku Odbočka Velká Chuchle – Praha Radotín 

a HDPE trubku 40/33 barvy černé, která bude považována jako rezervní. Mezi VB v ŽST Praha Radotín a 

vjezdem do ŽST Praha-Radotín do km 11,094 budou položeny tři HDPE trubky 40/33. Jedná se o HDPE 

trubky 40/33 barvy modré, do které bude v návazné stavbě zafouknut nový Dálkový optický kabel 72 

vláken (SM), HDPE trubku 40/33 barvy černé, do které bude v návazné stavbě zafouknut nový Traťový 

optický kabel 48 vláken (SM) a HDPE 40/33 barvy modrá/1xčerný pruh, která bude považována jako 

rezervní. Mezi ŽST Praha Smíchov a kabelovou komorou KK02a v km 1,764 budou položeny HDPE 

trubky 40/33 barvy modré/2xčerný pruh a barvy černé/2xmodrý pruh. HDPE trubka 40/33 barvy modré 

bude naspojkována na HDPE trubku 40/33 barvy modré/2xčerný pruh a HDPE trubka 40/33 barvy černé 

bude naspojkována na HDPE trubku 40/33 barvy černé/2xmodrý pruh. Toto je provedeno z důvodu 

rozlišení HDPE trubek v obvodu ŽST Praha Smíchov, kdy do ŽST přicházejí další HDPE trubky ze směru 

od ŽST Hostivice a od ŽST Rudná u Prahy. 

Společně s oběma HDPE trubkami bude položen nový traťový kabel profilu TCEPKPFLEZE 15XN0,8. 

Traťový kabel, HDPE trubky a Dálkový optický kabel budou vyvedeny v určených objektech. 

Ze ŽST Praha Radotín až do km 11,094 budou položeny dvě HDPE trubky 40/33 a traťový metalický 

kabel TCEPKPFLEZE15XN0,8. Jedna HDPE trubka bude barvy modré (provozní) a druhá HDPE trubka 

bude barvy černé (provozní). Tato vedení jsou položena jako příprava do protažení Dálkového optického 

kabelu a traťového kabelu směr ŽST Beroun. 

Dále budou v rámci tohoto PS vystavěny i místní metalické kabely k VTO a místní a přípojné optické 

kabely zafouknuté do HDPE trubek 40/33.    

Součástí technického řešení předmětného PS je i ochrana stávajících DOK a TK Praha Smíchov – 

Rudná – Beroun. V rámci výstavby budou tato vedení zahloubena pod novou niveletu kolejí a odvodnění 

přímo v chráničce PVC 160 bez přerušení provozu. Před a po zahloubení budou vedení přeměřena. 
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4.1 Technické řešení 

4.1.1 DOK a TK Praha Smíchov – Odbo čka Velká Chuchle 

V rámci výše uvedené stavby bude v úseku železniční trati uložen metalický traťový kabel, dálkový 

optický kabel, místní metalický a přípojné a místní optické kabely společně s kabely zabezpečovacího 

zařízení. Dálkový optický kabel a přípojné a místní optické kabely budou uloženy v ochranných trubkách 

HDPE 40/33. V celém úseku bude v hlavní kabelové trase DOK uložena též jedna HDPE 40/33 trubka 

rezervní. 

Kabelová trasa bude v převážné části vedena po drážních pozemcích a pro přechod vodotečí a 

komunikací bude v některých případech využito umělých staveb, mostů a propustků. 

Kabely budou v jednotlivých objektech vyváděny následovně: 

Kabel TK  

• v ŽST Praha Smíchov ve sdělovací místnost plným profilem ve stávající skříni 19“45U 

• v TB Odbočka Velká Chuchle ve sdělovací místnost plným profilem v nové skříni 19“47U  

Kabel DOK 144 vláken 

• v ŽST Praha Smíchov bude DOK ukončen celým profilem ve stávající skříni 19“45U 

• v BTS Velká Chuchle bude vyvedeno 2x6 vláken ve stávající skříni 23“38U 

• v TNS Velká Chuchle ve sdělovací místnosti bude vyvedeno 2x12 vláken v nové skříni 19“47U 

• v TB Odbočka Velká Chuchle ve sdělovací místnost bude vyvedeno 2x72 vláken v nové skříni 
19“47U  

Kabel POK 72 vláken Sd ěl.m. Praha Smíchov – SÚ Praha Smíchov 

• v VB Praha Smíchov ve sdělovací místnosti plným profilem ve stávající skříni 19“45U v novém 
optickém rozvaděči 

• v VB Praha Smíchov ve stavědlové ústředně plným profilem ve stávající skříni ZZ v novém 
optickém rozvaděči 

Kabel POK 72 vláken Sd ěl.m. TB Odbo čka Velká Chuchle – SÚ TB Odbo čka Velká Chuchle 

• v TB Odbočka Velká Chuchle ve sdělovací místnosti plným profilem v nové skříni 19“47U v novém 
optickém rozvaděči 

• v TB Odbočka Velká Chuchle ve stavědlové ústředně plným profilem v nové ZZ v novém optickém 
rozvaděči 

Kabel MK k VTO v ŽST Praha Smíchov 

• v nové skříni 19“ 45U umístěné ve stávající sdělovací místnosti bude MK ukončen celým profilem 
na svorkovnicích 

ve VTO budou ukončeny místní metalické kabely celým profilem ve svorkovnicích. 

4.1.2 DOK a TK Odbo čka Velká Chuchle – Praha Radotín 

V rámci výše uvedené stavby bude v úseku železniční trati uložen metalický traťový kabel, dálkový 

optický kabel a přípojné a místní optické kabely společně s kabely zabezpečovacího zařízení. Dálkový 

optický kabel a přípojné a místní optické kabely budou uloženy v ochranných trubkách HDPE 40/33. 
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V úseku Praha Smíchov – Praha Radotín bude v hlavní kabelové trase DOK uložena též jedna HDPE 

40/33 trubka barvy černé -  rezervní. V úseku Praha Radotín – vjezd od Černošic do km 11,094 budou 

položeny tři HDPE trubky 40/33 barvy modré, černé, modrá/1xčerný pruh. 

Kabelová trasa bude v převážné části vedena po drážních pozemcích a pro přechod vodotečí a 

komunikací bude v některých případech využito umělých staveb, mostů a propustků. 

Kabely budou v jednotlivých objektech vyváděny následovně: 

Kabel TK  

• v TB Odbočka Velká Chuchle ve sdělovací místnost plným profilem v nové skříni 19“47U  

• v Zastávce Velká Chuchle v rnové ozváděčové skříni rozhlasového zařízení bude proveden výpich 
potřebné kapacity 

• v ŽST Praha Radotín ve sdělovací místnosti plným profilem v nové skříni 19“47U 

• ukončen koncovkou v km 11,094 v zemi 

Kabel DOK 72 vláken 

• v TB Odbočka Velká Chuchle ve sdělovací místnost bude ukončen plým profilem v nové skříni 
19“47U  

• v ŽST Praha Radotín bude DOK ukončen celým profilem v nové skříni 19“45U 

Kabel POK 48 vláken Sd ěl.m. TB Odbo čka Velká Chuchle – SÚ TB Odbo čka Velká Chuchle 

• v TB Odbočka Velká Chuchle ve sdělovací místnosti plným profilem v nové skříni 19“47U v novém 
optickém rozvaděči 

• v TB Odbočka Velká Chuchle ve stavědlové ústředně plným profilem v nové ZZ v novém optickém 
rozvaděči 

Kabel POK 48 vláken Sd ěl.m. Praha Radotín – SÚ Praha Radotín (1.NP) 

• v VB Praha Radotín ve sdělovací místnosti plným profilem v nové skříni 19“47U v novém optickém 
rozvaděči 

• v VB Praha Radotín ve stavědlové ústředně (1.NP) plným profilem v nové skříni ZZ v novém 
optickém rozvaděči 

Kabel POK 12 vláken Sd ěl.m. Praha Radotín – Místnost ČD-Telematiky a.s. 

• v VB Praha Radotín ve sdělovací místnosti plným profilem v nové skříni 19“47U v novém optickém 
rozvaděči 

• v VB Praha Radotín v místnosti ČD-Telematiky a.s. plným profilem v nové skříni 19“47U v novém 
optickém rozvaděči 

4.1.3 DOK a TK Praha Smíchov – Beroun 

Součástí technického řešení předmětného PS je i ochrana stávajících DOK a TK Praha Smíchov – 

Rudná – Beroun. Tyto DOK a TK byly vystavěny v rámci akce „Rekonstrukce trati Praha-Smíchov (mimo) 

- Rudná u Prahy - Beroun (mimo)“. Dálkový optický kabel je profilu 72 vláken a je zafouknut do HDPE 

trubky 40/33 barvy modré a traťový kabel je profilu TCEPKPFLEY 15XN0,8. Tato vedení v km 2,465 

podcházejí železniční trať Praha – Rudná u Prahy – Beroun a optimalizovanou železniční trať Praha 

Smíchov – Beroun, tedy železniční trať, jejíž optimalizace je předmětem stavby. HDPE trubka s optickým 

kabelem a Traťový kabel jsou pod oběma železničními tratěmi vedeny v chráničce PVC 160. V rámci 
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výstavby je nutné tato vedení zahloubit pod novou niveletu kolejí a odvodnění. Vedení proto budou 

v rámci stavby odkopána jak do potřebné vzdálenosti podél kolejí, tak i pod kolejemi a zahloubena na 

normovou hloubku pod kolejemi a odvodněními přímo v chráničce PVC 160 bez přerušení provozu. 

V rámci dokumentace skute čného provedení bude upravená trasa DOK a TK zdokume ntována. 
Bude opravena Kabelová kniha plán ů. Kabelová kniha plán ů bude opravena minimáln ě ve čtyřech 
vyhotoveních v tišt ěné podob ě a také v elektronické podob ě ve formátu Microstation v8. Sou částí 
Kabelové knihy plán ů bude zdokumentovaný i řezy v míst ě přechodu kolejiš ť. 

4.2 Zemní práce  

4.2.1 Popis trasy Praha Smíchov – Praha Radotín 

Hlavní kabelová trasa DOK a TK vychází ze sdělovací místnosti  Výpravní budovy v ŽST Praha Smíchov. 

Společně se zabezpečovacími kabely projde anglickým dvorkem a skrz 1.nástupiště ŽST Praha Smíchov 

kabelovodem v nástupišti až na konec nástupiště. Po té je trasa vedena zemí v celém mezistaničním 

úseku až do TB Odbočka Velká Chuchle na pozemku SŽ s.o. cca 2,6 m od osy krajní koleje a v trase 

zabezpečovacích kabelů. V TB Odbočka Velká Chuchle projde kabelovou šachtou přímo do sdělovací 

místnosti. Od TB Odbočky Velká Chuchle je trasa vedena zemí  na pozemku SŽDC s.o. cca 2,6 m až 

k blízkosti přejezdu Starochuchelská, kde kabelová trasa vejde nového kabelovodu. I zde kabelová trasa 

kopíruje kabelovou trasu zabezpečovacích kabelů. Kabelovodem překoná kabelová trasa stísněné okolí 

přejezdu a pokračuje dál zemí cca 2,6 m od osy krajní koleje až k novému nástupišti Zastávky Praha 

Velká Chuchle. Kabelová trasa projde nástupištěm a pak dál pokračuje na náspu zemí cca 2,6 m od osy 

krajní koleje až do ŽST Praha Radotín do km cca 9,430, kde kabelová trasa vstoupí do kabelovodu. 

Tímto kabelovodem projde kabelová trasa až k VB Praha Radotín, kde kabelová trasa vstoupí do 1.PP 

VB Praha Radotín. Ve Výpravní budově, pak kabely vystoupají kabelovou stoupací šachtou do 2.NP, kde 

se nachází nová sdělovací místnost. Od Výpravní budovy dále směr Černošice vede kabelová tras do km 

cca 9,960 opět nový kabelovodem. Po výstupu z kabelovodu je kabelová trasa vedena dále zemí až do 

km 11,094, kde bude nové provizorní ukončení kabelů v zemi. Kabelová trasa je tedy téměř v celém 

úseku vedena na pozemku SŽ s.o. cca 2,6 m od osy krajní koleje nebo v kabelovodu a všude společná  s 

trasou zabezpečovacích kabelů a sdělovacích kabelů SŽDC s.o. Způsob vedení je charakterizován 

v jednotlivých PS zabezpečovací techniky.  

V rámci dokumentace skute čného provedení bude trasa DOK a TK zdokumentována. Bude 
vyhotovena nová Kabelová kniha plán ů. Kabelová kniha plán ů bude vyhotovena minimáln ě ve 
čtyřech vyhotoveních v tišt ěné podob ě a také v elektronické podob ě ve formátu Microstation v8. 
Součástí Kabelové knihy plán ů budou i charakteristické řezy kabelovou trasou. 

Přednostn ě budou knihy plán ů předány správci kabelových vedení SŽ CTD s.o. Případné 
navýšení po čtu paré KP je p ředmětem dohody dodavatele a p řípadného zájemce. 

4.2.2 Zemní práce 

Hlavní kabelová trasa v úseku mezi oběma objekty v obvodu stavby je řešena v převážné části společně 

s kabely zabezpečovacími a silnoproudé technologie, v části pak kabelovodem. 

Všechny prováděné zemní práce potřebné k vedení a uložení kabelizace a k montáži sdělovacího 

zařízení je nutné provádět v souladu s příslušnými ČSN (73 6005, 33 4050), předpisem ČD S4 Železniční 

spodek, dalšími platnými ČSN, předpisy a ujednáními z jednotlivých jednání. Z přiložených situačních 

výkresů je patrný rozsah zemních prací potřebný pro výkop kabelových tras a výkopů pro základy 

venkovních telefonních objektů kabelových komor ROMOLD. Zemní a montážní práce spojené 
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s umístěním venkovních telefonních objektů a kabelových komor ROMOLD musí být prováděny tak, aby 

nedocházelo k jejich uvolnění. 

Způsob vedení jednotlivých kabelů v hlavních kabelových trasách v obvodu stavby je znázorněn na 

vzorových řezech. 

 

 

Řezy po 50 a 25m se zakreslenou kabelovou trasou v o bvodu stavby jsou sou částí dokumentace 
část E.1.1. Železni ční svršek a spodek v jednotlivých tra ťových úsecích. Řezy přechod ů most ů a 
propustk ů se situováním trasy jsou sou částí jednotlivých SO Most ů a propustk ů (Část E.1.4 
Železniční a silni ční mostní objekty).  

Výkopy kabelové trasy v blízkosti základů podpěr trakčního vedení musí být prováděny s maximální 

opatrnosti tak, aby nedošlo k porušení stability podpěry. Vzdálenost kabelové trasy od základu by měla 

splňovat předepsané normy a předpisy. Ve výjimečných případech ve stísněných podmínkách je nutné 

vést kabelovou trasu vedle základu podpěry v min. vzdálenosti od osy kolejí. Přiblížení kabelové trasy 

v prostoru základu trakční podpěry je nutné vést pozvolně z větší vzdálenosti. 

4.2.3 Výkopy 

Výkopy budou prováděny ručně. Přechody přes komunikace, vodoteče a koleje se provedou dle údajů 

v situacích. Při hloubení rýh na zemědělsky obdělávaných pozemcích je nutno oddělit ornici. Překopy 

vozovek, chodníků budou prováděny na dvakrát tak, aby byla polovina vozovky průjezdná pro případný 

průjezd hasičských vozidel a vozidel první pomoci. Po dobu provádění výkopových prací budou 
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provedena opatření pro zajištění bezpečnosti chodců a budou provedena potřebná dopravní opatření 

v souladu s dopravními předpisy. 

Při nepředvídaných překážkách (skála apod.) a při uložení do tras odvodňovacích příkopů je možné 

v krátkých úsecích nedodržet výši předepsaného krytí. V takovém případě je nutné kabely a trubky HDPE 

uložit do chrániček anebo lépe do pochozích betonových  žlabů. Tyto výjimky bude možno provést jen se 

souhlasem stavebního dozoru a vše bude uvedeno v dokumentaci skutečného provedení. 

V případě nutnosti bude hloubka kabelové rýhy přizpůsobena hloubce uložení stávajících podzemních sítí 

v souladu s ČSN 73 6005. 

Výkopy   Krytí kabelu v č.chráni čky (m)       Hloubka rýhy (m) 

chodník         0,6       0,7 
volný terén (zelený pruh a pod.)        0,6       0,7 
volný terén               1,0       1,1 
vozovky – protlak              1,2             - 
komunikace (místní, nezpevněné) - překop  1,2       1,3 
komunikace (místní, nezpevněné) - protlak  1,2         - 
vodoteče (strouhy nezpevněné) - protlak  1.2         - 
vodoteče (strouhy nezpevněné) - překop  1,2         1,3 
pozemek SŽDC těleso    0,8        0,9 
pozemek SŽDC     0,8        0,9 
* křížení kolejí SŽDC   (protlak)   2,0          - 
* křížení kolejí SŽDC   (překop)   2,0        2,1 
 

* za předpokladu krytí kabelu 1,5m pod železniční plání s výškou štěrkového lože 0,5m. 

4.2.4 Záhozy 

Záhozy kabelové rýhy bude možno provádět následně po kontrole díla stavebním dozorem, provozovateli 

podzemních sítí a melioračních zařízení odkrytých při výkopu.  

V intravilánu a tam, kde je rýha v tělese dráhy, budou záhozy prováděny po vrstvách a pěchovány. 

Otevřené výkopy přes komunikace budou zahazovány pískem. Záhozy na zemědělsky obdělávaných 

pozemcích nutno provést tak, aby ornice byla uložena ve vrchní vrstvě. Je nepřípustné nahrnout na 

kabely a trubky HDPE ostré kameny.  

Projekt nepředpokládá provizorní úpravu poškozených povrchů chodníků a prostranství. Provizorně se 

obalovanou drtí upraví přechody komunikací. Po slehnutí kabelové rýhy se porušené povrchy chodníků, 

prostranství a komunikací uvedou do původního nebo náležitého stavu. Je nutné dodržet podmínky dané 

drážními složkami, týkající se vyčištění znečištěného kolejového svršku a uvedení do původního stavu 

např. měřících bodů. Při překopech je nutné se řídit podmínkami vlastníků a správců.  

4.3 Křížení 

a) Komunikace 

Navrhovaná trasa kabelů a HDPE trubek kříží místní komunikace. V případě křížení bude křížení 

provedeno řízeným protlakem v hloubce min. 1,2 m pod úrovní vozovky. Kabely a HDPE trubky budou 

v těchto místech uloženy do vhodných chrániček (PE trubky φ 150 mm). 

V zastavěném prostoru se navrhuje kabely a HDPE trubky uložit do hloubky 1,2 m s přesahem cca 2 m 

na každou stranu od místa křížení, pokud to prostorové uspořádání dovolí. V případě křížení místních 
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komunikací se křížení provede protlakem a kabely a HDPE trubky se uloží do vhodné chráničky 

s minimálním krytím 1,2 m pod úrovní vozovky. Chráničky budou uloženy s přesahem min. 2 m na 

každou stranu od místa křížení.  Místa křížení budou ve všech případech (s výjimkou zastavěných území, 

místních komunikací s nezpevněným povrchem) označena označovacími tyčemi.  

b) Železni ční trat ě 

Navrhovaná trasa kabelů a HDPE trubek kříží železniční trať v širé trati a v obvodech ŽST Praha 

Smíchov, Odbočka Velká Chuchle a ŽST Praha Radotín. 

Křížení železničních tratí a vleček bude provedeno překopem případně řízeným protlakem v hloubce min. 

1,5 m pod úrovní železniční pláně. V místě protlaku budou kabely a HDPE trubky uloženy do vhodných 

chrániček (PE trubky φ min 150 mm) s přesahem min. 2 m na každou stranu od paty náspu. Místa křížení 

budou označena oboustranně označovací tyčí.  

Před zahájením provádění protlaku je nutné nechat vytyčit všechny pozemní sítě nalézající se v místě 

protlaku. 

c) Vodote če 

Navrhovaná nová trasa DOK a TK přímo nekříží žádnou vodoteč. Vodoteče jsou překonávány mostními 

objekty a kabelová trasa je vedena po těchto mostních objektech.  

d) Využití um ělých staveb 

Umělými stavbami v tomto případě se rozumí žel. mosty a propustky.  

V případě přechodu mostků, pokud to jejich konstrukce, rozměry a stav umožní, budou DOK a TK 

uloženy do betonového kabelového žlabu s min. krytím 0,3 m. Pokud budou prostory na mostě stísněné 

natolik, že nebude možné použít betonové žlaby, pak je navrženo použít kabelové žlaby z vláknového 

kompozitního materiálu (sklovláknobetonu) taktéž s min. krytím 0,3 m. 

V případě přechodu mostů pomocí ocelových žlabů musí žlaby respektovat tyto podmínky:  

• Veškeré nové ocelové prvky budou opatřeny protikorozní ochranou provedenou žárovým 
zinkováním v tl. min 70 µm 

• Kabelové žlaby a víka budou neděrované a síla materiálu musí být min. 1,5mm 

• Uchycení žlabu na mostě bude řešeno pomocí kotevních prvků  

• Zapáskování kabelových žlabů bude provedeno pomocí nerezovývh pásků po 0,5m 

• Zajištění spojení vík a kabelových žlabů bude provedeno pomocí trhacích nýtů z boku 

• Na koncích říms nebo zábradlí bude proveden plynulý přechod do zemní kabelové trasy pomocí 
osazení plné úhlové spojky („botky!) ukloněním 20° od vodorovné. Ocelové žlaby budou 
ukončeny v hloubce výkopu 0,8m 

• Budou osazeny plné spojky („botky“) pro spojení žlabů mezi sebou 

Uložení kabelů na mostech a mostcích je patrné z části dokumentace viz př.č.7.16. 

4.3.1 Inženýrské sít ě 

V situačních výkresech tohoto PS a v koordinačních výkresech celé stavby jsou orientačně zakresleny 

předané a zjištěné stávající inženýrské sítě, které byly inovovány v roce 2016. Před započetím výkopů 

kabelových rýh a ostatních zemních prací výkopů pro základy venkovních telefonních objektů a 
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kabelových komor pro DOK je nutné provést jednotlivými správci t ěchto sítí jejich p řesné vytý čení a 

tím zabránit jejich případnému poškození. 

4.4 Navržené prvky kabelizace 

4.4.1 Traťový metalický kabel Praha Smíchov – Praha Radotín 

Traťový kabel pro tuto stavbu bude např. typu TCEPKPFLEZE 15XN0,8. Z důvodu budoucího možného 

přechodu na jednotný napájecí systém 25kV/50Hz je navržen kabel TCEPKPFLEZE mezi Výpravní 

budovou ŽST Praha Smíchov a koncovkou v km 11,094. Jedná se o celoplastový kabel s izolací na žíle 

pěněného PE, s křížovou nf čtyřkou s průměrem žíly 0,8mm, kabel plněný proti podélnému šíření 

vlhkosti. Na duši kabelu je vrstva z laminované fól. Al (-FL-), polyetylénový plášť (-E-), pancíř (stínící 

vrstva) z drátů Al (-Z-) a vnější plášť PVC (-Y). 

Tento kabel jsou v běžném výrobním programu např. Kabelovny Děčín - Podmokly, a.s.  

Obsazení jednotlivých čtyřek v traťovém metalickém kabelu pro tuto stavbu v jednotlivých úsecích je 

uvedeno na výkresu č.5. 

4.4.2 Místní kabely metalické 

Všechny navržené místní metalické kabely v obvodu železniční stanice Praha Smíchov řešené v rámci 

tohoto PS budou dle požadavku uživatele kabely plněné typu FOAM-SKIN s vrstveným pláštěm 

v provedení např. typu TCEPKPFLEZE ..x4x0,6. Tyto kabely jsou v běžném výrobním programu např. 

Kabelovny Děčín - Podmokly, a.s. 

4.4.3 Dálkový kabel optický Praha Smíchov – Odbo čka Velká Chuchle 

Pro kabelovou trasu bude použit např. závlačný kabel např. typu GRHLDV 144 fibres (SM). Optický kabel 

bude svými parametry respektovat doporučení UIC G.652 D. Parametry optického kabelu musí splňovat 

„Základní technické specifikace optických kabelů a jejich příslušenství v telekomunikační sítí SŽDC s.o.“  

č.j. 27150/2017-SŽDC-O14 ze dne 27.6.2017. 

Vývody jednotlivých vláken v dálkovém optickém kabelu pro tuto stavbu v jednotlivých místech vyvedení 

DOK a útlumový plán DOK je navržen na výkresu č.6.1. 

4.4.4 Dálkový kabel optický Odbo čka Velká Chuchle – Praha Radotín 

Pro kabelovou trasu bude použit např. závlačný kabel např. typu GRHLDV 72 fibres (SM). Optický kabel 

bude svými parametry respektovat doporučení UIC G.652 D. Parametry optického kabelu musí splňovat 

„Základní technické specifikace optických kabelů a jejich příslušenství v telekomunikační sítí SŽDC s.o.“  

č.j. 27150/2017-SŽDC-O14 ze dne 27.6.2017. 

Vývody jednotlivých vláken v dálkovém optickém kabelu pro tuto stavbu v jednotlivých místech vyvedení 

DOK a útlumový plán DOK je navržen na výkresu č.6.2. 

4.4.5 HDPE trubky pro DOK Praha Smíchov – Praha Rad otín 

V rámci dálkové kabelizace dojde v úseku km 1,764 až VB Praha-Radotín k pokládce trub např. typu 

HDPE 40/33 barvy modré a HDPE 40/33 barvy černé. Od KK02a v km 1,764 budou položeny HDPE 

trubky 40/33 barvy modré/2xčerný pruh a barvy černé/2xmodrý pruh. HDPE trubka 40/33 barvy modré 

bude naspojkována na HDPE trubku 40/33 barvy modré/2xčerný pruh a HDPE trubka 40/33 barvy černé 

bude naspojkována na HDPE trubku 40/33 barvy černé/2xmodrý pruh. Toto je provedeno z důvodu 
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rozlišení HDPE trubek v obvodu ŽST Praha Smíchov, kdy do ŽST přicházejí další HDPE trubky ze směru 

od ŽST Hostivice a od ŽST Rudná u Prahy. 

Do HDPE trubky 40/33 (modré/2xčerný pruh) modré bude zafouknut optický kabel a HDPE trubka 40/33 

černá bude považována za rezervu.  

V traťovém úseku VB Praha Radotín – vjezd od Černošic v km 11,094 dojde k pokládce tří trubek např. 

typu HDPE 40/33 barvy modré, HDPE 40/33 barvy černé a HDPE 40/33 barvy modrá/1xčerný pruh. 

4.4.6 Místní a p řípojné kabely optické 

Pro optická kabelová propojení budou použity např. závlačný kabel např. typu GRHLDV 12-ti, 24-ti, 48-mi 

a 72-ma vláknových (SM). Optické kabely budou svými parametry respektovat doporučení UIC G.652 D. 

Parametry optického kabelu musí splňovat „Základní technické specifikace optických kabelů a jejich 

příslušenství v telekomunikační sítí SŽDC s.o.“  č.j. 27150/2017-SŽDC-O14 ze dne 27.6.2017. 

4.4.7 HDPE trubky pro POK a MOK 

V rámci tohoto provozního souboru dojde k pokládce trubek např. typu HDPE 40/33 různých barev. Do 

těchto HDPE trubek 40/33 budou následně zafouknuty nové místní a přípojné optické kabely dle 

požadavků provozovatele a ostatních profesí.   

4.4.8 Specifikace nov ě použitých optických kabel ů, shoda s TSI 

Parametry optických kabelů, použité optické komponenty, způsob montáže a vyvedení musí splňovat 

podmínky a zásady uvedené v dokumentu „Základní technické specifikace optických kabelů a jejich 

příslušenství v telekomunikační síti SŽDC“, vydaném SŽDC s.o., Odbor automatizace a elektrotechniky, 

č.j. 27150/2017-SŽDC-O14 a současně podmínky stanovené v TKP. 

Použité optické kabely musí splňovat směrnici generálního ředitele SŽDC č.16/2005 „Zásady 

modernizace vybrané železniční sítě ČR“. 

Optické kabely musí splňovat doporučení UIC ITU-T G.652 pro optické kabely SM a G.651 pro optické 

kabely MM. 

4.4.9 Montáž, m ěření kabel ů a HDPE 

Při montáži celoplastových kabelů budou použity rovné a odbočné spojky např. typu RAYCHEM  XAGA. 

Jsou to teplem smrštitelné termofilové spojky podle nově vyvinuté technologie RAY FORT [5 vrstev]. 

Označení XAGA 500 znamená, že se jedná o spojku s obyčejnou vyztuženou kostrou (elektrotechn. 

laminátová lepenka). Pro odbočování se dodává odbočovací souprava BOKT. Spojení žil bude 

provedeno pomocí zářezových modulů např. typu fi 3M. 

Na metalických kabelech bude provedeno stejnosměrné měření. Toto měření bude provedeno před a po 

pokládce. Dále bude na traťovém kabelu provedeno měření a vyrovnání kapacitních nerovnováh. Toto 

vyrovnání bude provedeno vždy pro dva úseky. 

Propojování HDPE trubek bude prováděno pomocí přímých spojek např. typu PLASSON, které mají na 

obou koncích protichůdné závity. Spojka se stahováním zařízne do stěny trubky. Závity spojky jsou mírně 

kuželovité, čímž je po stažení zajištěna vodotěsnost a pevnost spoje. Předpokládá se, že HDPE trubky 

budou spojkovány vždy podle výrobních délek HDPE trubky, tj. po 1 000 m a dále v místech, kde budou 

prováděny přechody železniční tratě případně komunikace budou HDPE trubky ukládány do chrániček. 

Pokládka HDPE trubky pro optický kabel bude prováděna za podmínek daných výrobcem pro použitý typ 



 
 Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo 

PS 91-22-01 Praha Smíchov - Čermošice, DOK a TK 

 17/27 

 

trubky (teplota při pokládce, poloměr ohybu apod.) do kabelového lože v intravilánu pískového tl. 10 cm, 

v extravilánu do lože z proseté zeminy stejné tloušťky. Pokud výkopek nebude obsahovat kamenivo, není 

nutné zeminu prosívat.  

Po výstavbě jednotlivých úseků HDPE trubek musí být provedena jejich kalibrace a kontrola tlakutěsnosti. 

Všechny konce HDPE trubek musí být ve všech případech vodotěsně uzavřeny. Samostatné trasy 

HDPE, kabelové komory ROMOLD a konce chrániček budou označeny označníkem Ballmarkery.                                        

Zaměřené spojky budou součástí odpočtové dokumentace i v tištěné podobě (viz kniha plánů). 

Po kompletní výstavbě HDPE trubek a po provedení jejich kalibrace a provedení kontroly tlakutěsnosti 

bude provedeno zafukování případně zatahování vlastních optických kabelů do provozních HDPE trubek. 

Při manipulaci s kabely je nutno dodržet podmínky dané výrobcem. Nutno dodržet kabelové rezervy 

v místech přístupových komor. Tyto jsou navrženy z důvodu budoucích úprav propustků, mostů a 

kolejiště a pro montáž spojek. 

Navrhované trasy dálkových optických kabelů a předpokládané umístění kabelových rezerv a kabelových 

spojek je patrné z výkresové dokumentace. 

V rámci tohoto provozního souboru se navrhuje následující měření na dálkových optických kabelech:  

• Měření jednotlivých kabelových délek na kabelových bubnech, 

• Měření jednotlivých optických vláken ve spojkách po provedení sváru, 

• Měření metodou OTDR na vlnových délkách 1310/1550/1625 nm v obou směrech 

• Měření přímou metodou na vlnových délkách 1310/1550/1625 nm v obou směrech 

• Vyhodnocení výsledků OTDR metodou obousměrného průměrování ve formě tabulek a grafů 
(vyhodnocení útlumu svárů, útlumu kabelových úseků, útlumů v konektorech, porovnání 
naměřených hodnot s požadovanými parametry) 

• Vyhodnocení výsledků přímé metody způsobem obousměrného průměrování ve formě tabulky 

Jednotlivými měřeními musí být prokázáno, že parametry dodaných dálkových optických kabelů jsou 

v souladu s parametry, které jsou uvedeny v technických podmínkách dodaných výrobcem. Tyto 

technické parametry smontovaných kabelů budou součástí realizační dokumentace. Naměřené hodnoty 

dále musí odpovídat požadavkům pro výstavbu optických kabelů a jejich příslušenství v telekomunikační 

síti SŽDC s.o. dle „Základní technické specifikace optických kabelů a jejich příslušenství 

v telekomunikační sítí SŽDC s.o.“ č.j. 27150/2017-SŽDC-O14. 

Výstavbu nových kabelů je nutné pečlivě koordinovat se stavebními postupy stavby tak, aby kabely byly 

pokládány po výrobních délkách a nedocházelo ke vkládání mimo výpichových spojek. 

Po dostavbě DOK a TK bude vytvořeny knihy plánů. Tyto knihy plánů budou zobrazovat stav po ukončení 

předmětné stavby. 

4.4.10 Ukončení kabel ů a HDPE trubek 

Traťový kabel Praha Smíchov – Praha Radotín 

V rámci tohoto provozního souboru se navrhuje položení traťového kabelu mezi ŽST Praha Smíchov a 

vjezd od ŽST Beroun v ŽST Praha Radotín v km 11,094. Následné ukončení tohoto traťového kabelu 

bude provedeno v těchto objektech: 
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• ve Výpravní budově  ŽST Praha Smíchov bude vyveden a ukončen celým profilem ve sdělovací 
místnosti v nové skříni 19“45U vystavěné v rámci tohoto PS. 

• v Technologické budově Odbočka Velká Chuchle bude vyveden a ukončen oboustraně celým 
profilem ve sdělovací místnosti v nové skříni 19“47U vystavěné v rámci tohoto PS. 

• V rozhlasové skříni v Zastávce Velká Chuchle bude proveden přípojný metalický kabel z TK profilu 
5XN, který bude ukončen přímo v rozhlasové skříni vystavěné v rámci PS 02-22-23. 

• ve Výpravní budově  ŽST Praha radotín bude vyveden a ukončen celým profilem ve sdělovací 
místnosti v nové skříni 19“47U vystavěné v rámci tohoto PS. 

• budou vyváděny u skříní rozhlasového zařízení v zastávkách a u nových domků TRS v nových 
plastových kabelových skříňkách. 

• v km 11,094 bude ukončen kabelovou koncovkou v zemi 

Ukončení metalických sdělovacích kabelů v objektech bude provedeno přímo na zářezových 

rozpojovacích svorkovnicích v provedení pro ∅ 0,4-0,8mm typu KRONE LSA PLUS. Tyto svorkovnice 

budou umístěny v rozváděčových skříních jednotlivých objektů. Na svorkovnicích budou umístěny též 

zásobníky s bleskojistkami.  

HDPE trubky Praha Smíchov – Praha Radotín 

V  ŽST Praha Smíchov budou HDPE trubky ukončeny přímo ve sdělovací místnosti. V domku BTS GSM-

R Velká Chuchle budou HDPE trubky ukončeny přímo v domku BTS GSM-R. V TNS Velká Chuchle 

budou HDPE trubky ukončeny v 1.PP hned po vstupu HDPE trubek do budovy TNS Velká Chuchle. V TB 

Odbočka Velká Chuchle budou HDPE trubky v kanálku ve sdělovací místnosti. Ve venkovní skříni RÚ a 

TR NN a Osvětlení pak budou HDPE trubky ukončeny přímo v předmětných skříních. V ŽST Praha 

Radotín budou HDPE trubky ukončeny v 1.PP hned po vstupu HDPE trubek do budovy VB Praha 

Radotín. V km 11,094 budou HDPE trubky zaslepeny v hraniční kabelové komoře.   

Dálkový optický kabel Praha Smíchov – Odbo čka Velká Chuchle (144 vláken) 

V rámci tohoto provozního souboru se navrhuje následné ukončení dálkového optického kabelu 

v jednotlivých objektech: 

� ŽST Praha Smíchov 

plným profilem v nových optických rozváděčích umístěných do stávajících nových skříní 19“ 800x800 a 
výšky 45U respektive 47U.   

V průběžném technologickém objektu 

� TB Odbočka Velká Chuchle 

se navrhuje vyvést 2x72 vláken v novém optickém rozváděči umístěném do nové skříně 19“ 800x800 a 
výšky 47U. 

V průběžných technologických objektech: 

� Domek BTS GSM-R Velká Chuchle 
� TNS Velká Chuchle 

se navrhuje vyvést 2x6 vláken v domku BTS ve stávajícím optickém rozváděči umístěném ve stávající 
skříni 19“ a v TNS Velká Chuchle se navrhuje vyvést 2x12 vláken v novém optickém rozváděči 
umístěném v nové skříni 19“ 800x800 a výšky 47U. 

Trasa kabelů v budovách je dostatečně popsána na výkresech. 

Ukončení optických vláken je řešeno konektory E 2000/APC. 
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Způsob provedení ukončení kabelů je znázorněn ve výkresové dokumentaci. 

Dálkový optický kabel Odbo čka Velká Chuchle – Praha Radotín (72 vláken) 

V rámci tohoto provozního souboru se navrhuje následné ukončení dálkového optického kabelu 

v jednotlivých objektech: 

� Odbočka Velká Chuchle 
� ŽST Praha Radotín 

plným profilem v nových optických rozváděčích umístěných do nových skříní 19“ 800x800 a výšky 45U 
respektive 47U.   

Trasa kabelů v budovách je dostatečně popsána na výkresech. 

Ukončení optických vláken je řešeno konektory E 2000/APC. 

Způsob provedení ukončení kabelů je znázorněn ve výkresové dokumentaci. 

4.5 Demontáže 

Demontáž kabelového vedení v ŽST Praha Smíchov k VTO bude provedeno podle stavebních postupů, 

tak, aby byla zachována funkčnost stávajících VTO až do jeho náhrady novými VTO, nově připojenými 

novým kabelem. Před demolicemi rušených objektů budou kabelová vedení odpojena a ukončovací prvky 

(závěry, svorkovnice, skříně apod.) demontovány do šrotu.  

Rušená VTO budou demontováno do šrotu.  

Staré nefunkční metalické kabely budou zrušeny. Vykopávání starých kabelů ze země se neuvažuje a je 

předpokládáno, že budou vytaženy v rámci stavebních prací. Pokud budou kabely vyjmuty z půdy, budou 

odevzdány buď do skladů SŽ s.o. CTD nebo odvezeny do výkupu sběrných surovin.  

4.6 Uzemnění 

Provozní uzemnění bude využito vybudované v rámci výstavby nových budov anebo bude využito 

stávající ve stávajících objektech (Výpravní budova apod.). Ve všech objektech, kde jsou sdělovací 

kabely vyvedeny, musí být kovové obaly spolehlivě uzemněny. Hodnota odporu těchto uzemnění nesmí 

být v mezilehlých objektech větší než 5 ohmů a v koncových objektech max. 2 ohmy. Kovové kabelové 

obaly sdělovacích kabelů, které jsou zaváděny do koncových objektů, lze připojit na uzemnění těchto 

objektů.  

Poněvadž celý železniční traťový úsek od ŽST Praha Smíchov až do ŽST Beroun je elektrifikován 

stejnosměrnou trakcí budou kovové pancíře od uzemnění v oblasti pod stejnosměrnou elektrifikací 

odpojeny a zapojovány budou pouze v době práce na metalických kabelech.  

Pláště a pancíře všech souběžných sdělovacích kabelů musí být v celé délce kabelového vedení 

vzájemně elektricky spojeny ve vzdálenosti dle ČSN 03 83 71. 

U stávajících objektů (VB Praha Smíchov, domek BTS Velká Chuchle) pak projektant předpokládá, že 

uzemnění jsou v dokonalém pořádku, poněvadž jsou i nyní využívána. Přesto projektant zařadil na žádost 

SŽ s.o. CTD do technického řešení PS a výkazu výměr překontrolování těchto uzemnění a vyhotovení 

měřicích protokolů v rámci předmětné stavby. Ode všech uzemnění budou doloženy měřicí protokoly 

udržující složce SŽDC s.o. CTD. 

Uzemnění kabelů musí splňovat stanovisko ze dne 30.1.2015 vydané SŽDC s.o., Odbor automatizace a 

elektrotechniky, č.j. 3975/2015-SŽDC-O14. 
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4.7 Útlumový plán  

4.7.1 DOK Praha Smíchov – Odbo čka Velká Chuchle 

Útlumový plán je uveden ve výkresové části jako samostatný výkres (v.č.6.1) a je spojený s návrhem 

vyvádění kabelu do jednotlivých objektů a se základním dělením optických vláken. 

4.7.2 DOK Odbo čka Velká Chuchle  – Praha Radotín 

Útlumový plán je uveden ve výkresové části jako samostatný výkres (v.č.6.2) a je spojený s návrhem 

vyvádění kabelu do jednotlivých objektů a se základním dělením optických vláken. 

4.7.3 DOK Praha Smíchov – Beroun 

Útlumový plán DOK Praha Smíchov – Beroun není dokládán. Nepředpokládá se fyzický zásah do 

předmětného DOK, a tedy nebude vyvolána žádná změna do stávajícího útlumového plánu.  

4.8 Ochrany 

a) Mechanická ochrana. 

Metalické kabely i DOK v místech přechodu komunikací, odvodňovacích příkopů a kolejí bude chráněn 

chráničkami PE 150. Trasy v zastavěných částech a částečně v prostorách železniční stanice budou 

chráněny cihlami nebo deskami betonovými případně plastovými a budou uloženy v kabelových žlabech. 

Nad kabelem bude v celé trase (mimo protlaky) instalována výstražná folie š. 22 cm v modré barvě 

s potiskem SŽ.  

b) Protikorozní ochrana. 

Protikorozní ochrana je dána materiálem konstrukčních prvků použitých pro konstrukci navržených 

metalických a optických kabelů. 

 c) Protiblesková ochrana. 

Z konstrukčních důvodů navrženého dálkového optického kabelu není třeba uvažovat. Ochrana před 

atmosferickým předpětím u metalického kabelu je řešena bleskojistkami v místech, kde jsou kabely 

vyváděny a ukončovány 

d) Ochrana proti vliv ům VN, VVN a ZVN. 

Při souběhu metalického kabelu i HDPE trubek pro DOK se silovými kabely a kabely zabezpečovacími 

silnoproudého charakteru budou tyto odděleny kabelovými žlaby případně betonovými deskami. Nový 

traťový metalický kabel v prostoru stavby bude vystavěn s výhledem na vlivy střídavé trakce 25kV/50Hz, 

proto je zde použit kabel -ZE -ZY. Ve skříních, kde bude traťový kabel vyváděn, bude též umístěna 

výstražná tabulka pro zařízení pod vlivem vvn vedení. 

e) Ochrana proti vliv ům st řídavé trakce 

V předmětném úseku není kabel položen pod střídavou trakcí 25kV/50Hz. Vlivy střídavé trakce jsou 

uvažovány v delším časovém horizontu, kdy je brán v potaz možný přechod na jednotný napájecí systém 

25kV/50Hz.   

f) Ochrana proti korozi bludnými proudy 

Celý obvod stavby od ŽST Praha Smíchov až do km 11,094 je elektrifikován stejnosměrnou trakcí 3kV. 

Z tohoto důvodu je třeba pokládku kabelů vystavět dle ustanovení ČSN 03 83 71 Protikorozní ochrana 
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v zemi uložených sdělovacích kabelů s olověnými, hliníkovými a ocelovými obaly. Z tohoto ustanovení 

plyne mimo jiné nutnost pláště a pancíře kabelů navzájem propojovat (viz bod 79).   

4.9 Odchylky od standardního řešení 

Navržená řešení v tomto projektu jsou v souladu s platnými předpisy a směrnicemi a tudíž je lze 

považovat za standardní. Oproti běžné pokládce metalického i optického kabelu dojde ke zvýšené 

pracnosti dané prostředím, tj. těsným souběhem s železniční tratí. 

4.10 Kabelové propojení Praha Smíchov – Praha Radot ín 

Kabelové propojení je dostatečně patrné z kabelových schémat.  

Jedná se o pokládku jednoho kabelu traťového metalického a dvou HDPE trubek v traťovém úseku 

Výpravní budova Praha Smíchov – TB Odbočka Velká Chuchle - Výpravní budova Praha Radotín – 

kabelové koncovky v km 11,094, Dále bude provedena pokládka dálkového optického kabelu 144 vláken 

v úseku ŽST Praha Smíchov – Odbočka Velká Chuchle a dálkového optického kabelu 72 vláken v úseku 

Odbočka Velká Chuchle - ŽST Praha Radotín. Při alokaci kabelových délek optických kabelů se požaduje 

maximálně respektovat výrobní délky kabelu tj. 8 km.  

4.11 Charakter.prost ředí 

Dle ČSN 33 2000-3 z hlediska atmosférických podmínek 

� vnější prostředí  AB 8 
� vnitřní prostory  AB 4 

Stejně tak ostatní hlediska se nevymykají běžným podmínkám. 

4.12  Koordinace 

Navržená trasa DOK, TK a MK byla koordinována se všemi dotčenými účastníky a stavebními úpravami 

prováděnými v celém obvodu stavby. 

Z důvodu značné obsazenosti a velikosti kabelovodů, je nutné dbát na to, aby byly přednostně 

zatahovány kratší místní kabely a HDPE, které budou odbočovat z kabelových šachet mimo kabelovod 

do kolejiště k jednotlivým objektům, kde mají být ukončeny. Až následně by měla být zatahována vedení 

průběžná a ke vzdálenějším objektům. Kabelové prostupy jsou přesně napočítány a je tedy nutné dodržet 

jejich obsazení, aby bylo možné zatáhnout veškerá požadovaná kabelová vedení. Není přípustné, aby do 

určených kabelových otvorů byla zavedena kabelová vedení jiných profesí (zab.zař. a sil.technologie). 

Projektant také upozorňuje, že v kabelovodu jsou i připraveny rezervní kabelové prostupy. Tyto kabelové 

prostupy nesmí být nyní obsazeny žádným kabelovým vedením. 

 

4.13  Zajišt ění prací a dodávek 

Dodávku kabelů a navrhovaného zařízení včetně pokládky a montáže provede určený dodavatel vybraný 

v konkurzním řízení. Montáž a měření kabelů TK a MK a měření smontovaných úseků trati optického 

kabelu je možné objednat u ČD-Telematiky a.s. jakožto současné servisní organizace kabelových vedení. 
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5 OSTATNÍ 

5.1 Organiza ční pokyny 

Práce v tomto provozním souboru navazují na sdělovací zařízení a vedení za plného provozu. 

Provozovateli jsou SŽ s.o., CTD (stávající dálkové kabely s přípojnými kabely, dálkové optické kabely 

apod.), ČD-Telematika a.s. (Dálkové optické kabely) a OŘ Praha - správa sdělovací a zabezpečovací 

techniky (místní kabelizace a rozhlasové kabely) 

Práce zahrnované do tohoto provozního souboru je nutné koordinovat především s pracovními postupy 

optimalizace železniční tratě a ŽST Praha Radotín. Nutná je též časová a věcná koordinace s dalšími PS 

a SO. 

Postup výstavby si do značné míry může stanovit zhotovitel. Pokud jim nebudou sami shora uvedení 

provozovatelé, musí konkrétní zhotovitelé (subdodavatelé uvedených provozovatelů) striktně dodržovat 

požadavky a pokyny těchto provozovatelů a v určených případech pracovat ve spolupráci s nimi nebo za 

jejich přímého dozoru. Před zahájením prací musí zhotovitel vždy p řizvat správce za řízení. Při 

provádění prací ve služebních prostorách a v obvodu stavby je zhotovitel vázán pracovními postupy 

ostatní výstavby v rámci stavby tzn.činnosti zhotovitele je podmíněna dokončením prací prováděných 

v jiných PS a SO stavby.  

5.2 Pokyny pro montáž a demontáž 

Veškeré práce spojené s montáží a demontáží sdělovacích zařízení a kabelů jsou obvyklé a nevyžadují 

zvláštního upozornění. Je třeba postupovat tak, aby demontovaná zařízení byla i nadále použitelná pro 

další možnou montáž do nových lokalit nebo popř. na náhradní díly. Musí být provedena se úzká 

koordinovanost prací s pokládkou HDPE trubek, tra ťového kabelu a dalších kabelových vedení 

v obvodu p ředmětné stavby. 

Značení tras sdělovacích vedení se navrhuje následující: 

• optická spojka (kabelová komora) – ball marker s možností zápisu dat 

• rezerva na optickém kabelu (kabelová komora) – ball marker 

• ochranná trubka HDPE v samostatné trase – ball markery 

• kabelová spojka na traťovém kabelu – ball marker s možností zápisu dat 

• přechody kolejiště, silnic a vodotečí – kabelový označník. 

Před zahájením montážních prací musí zhotovitel předložit realizační dokumentaci včetně zatahovacího 

plánu kabelovodů, aby mohla být odsouhlasena budoucím majitelem a správcem kabelových vedení. 

5.3 Požadavky na bezpe čnost a ochranu zdraví p ři práci 

Práce na sdělovacích zařízeních a vedeních podle této PS mohou řídit a provádět pouze pracovníci s 

předepsanou kvalifikací (vzdělání, odborná praxe, školení, přezkoušení atd.) a zdravotní způsobilostí. 

Při práci je třeba dodržovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpečnostní předpisy. 

Týká se to především ohrožení vyplývajících z práce na elektrických zařízeních, práce v kolejišti a 

souběhu prací na různých PS a SO stavby. 

Pracoviště musí být předepsaným způsobem vybaveno a zajištěno. 
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Kromě obecných kvalifikačních předpokladů (odborné vzdělání a praxe v přísl. profesní specializaci) je 

třeba respektovat předpisy: 

• Ok2 – Výcvikový a zkušební řád Českých drah a.s. 

• Op14 – železniční požární řád 

• Bp1 – pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

• T4 – provoz technických zařízení datové sítě 

• SŽDC (ČSD) T10 Údržba a opravy televizních zařízení 

• SŽDC (ČSD) T31 Udržování sdělovacích a zabezpečovacích kabelů 

• SŽDC (ČSD) T35 Údržba a opravy zařízení rozhlasových, hodinových, informačních a 
požární signalizace 

• SŽDC S4 

• SŽDC Bp1 – Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
 

Příslušné normy TNŽ a elektrotechnické normy ČSN zejména pak: 

• ČSN 33 2000-4-41 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Všeobecné přepisy pro ochranu před 
nebezpečných dotykovým proudem 

• ČSN 33 2160 – Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a 
zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN, ZVN 

• ČSN 34 2040 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu sdělovacích a 
zabezpečovacích vedení a zařízení před nebezpečnými a rušivými vlivy elektrické trakce 25 
kV, 50 Hz 

• ČSN 34 2300 – Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení 

5.4 Péče o životní prost ředí 

Při navrhované výstavbě je třeba dodržovat z hlediska péče o životní prostředí především tato všeobecně 

platná opatření: 

• mechanismy používané při provádění zemních prací musí být správně seřízeny (exhalace!) a 
běh motorů musí být omezen na nezbytně nutnou dobu (zemní práce, chránička) 

• ekologicky nebezpečný odpad (např. zbytky barev, laků, rozpouštědel, ředidel, ropných 
produktů, elektrolytu, odřezky kabelů a jejich obalů atd.) musí být odborně likvidován podle 
ekologických a bezpečnostních zásad - nikdy nesmí být ponechán na místech prací. 

• po dokončení prací musí být staveniště řádně uklizeno. To platí zejména pro úseky kabelové 
rýhy prováděné v závěrečných fázích stavby (např.nástupiště), kde je nutné odklidit 
přebytečnou zeminu a uvést povrch do stavu umožňujícího finální úpravu povrchu 

• předpokládané nároky na likvidaci odpadových materiálů jsou u tohoto provozního souboru 
minimální, zejména proto, že nebudou prováděny žádné demoliční práce. Zbytky kabelů a 
vodičů, stavebních nátěrů, nátěrových hmot a ředidel  jakož i komunální odpad budou 
likvidovány jednotlivými postupy v rámci stavby. 

 

5.5 Požární ochrana 

Realizace a provoz stavby nevyžaduje zabezpečení speciální požární ochrany. Je však nutné, aby 

během výstavby zůstala zachována průjezdnost komunikací (popřípadě přístup) pro záchranná vozidla 

Požární ochrany.  
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Stavba bude vybudována z nehořlavých materiálů, případný požár v prostoru stavby by byl likvidován 

místně příslušným hasičským sborem. 

Při provádění stavby musí být v závislosti na stupni jejího provedení splněny požadavky vyhlášky 

č.246/2001 Sb., o požární prevenci ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.23/2008 Sb., o technických 

podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu nezbytném pro zajištění její 

požární bezpečnosti.  

Při stavebních a montážních pracích je nutno dodržovat protipožární opatření. Realizační firma zajistí, že 

po dobu výstavby nebude zvýšeno nebezpečí požáru a budou dodržována hygienická a bezpečnostní 

opatření.  

Při montáži kabelových spojek smršťovacího typu je nutné dbát na používání bezplamenné technologie 

obzvláště v uzavřených prostorách. Bezpodmínečně je nutno provést hermetické utěsnění kabelů při 

vstupu do objektů a to z obou stran vstupního tělesa a kabelu. Nutné je i utěsnění vstupů do RD a 

chrániček i rezervních v překopech a protlacích. Shodně oboustranné hermetické utěsnění je nutné 

provést rovněž při vstupu do budov. 

Realizací a provozem této stavby nedojde ke zvýšení požárního zatížení uvedené oblasti. 

5.6 Zkušební provoz 

Podle zákona o drahách č. 266/94Sb. je tento provozní soubor charakteru „stavby dráhy“. U tohoto 

provozního souboru musí být způsobilost k užívání před vydáním kolaudačního rozhodnutí ověřena 

technickobezpečnostní zkouškou (TBZ) a následným zkušebním provozem. Rozsah a podmínky TBZ a 

zkušebního provozu stanoví prováděcí předpis tj. vyhl. 2177/95Sb. 

Ukončení stavby bude provedeno kolaudačním řízením, které na základě požadavku investora vydá 

příslušný stavební úřad. 

6 OCHRANA ELEKTRICKÝCH ROZVOD Ů 

6.1 Prost ředí 

Vnitřní prvky sdělovacího zařízení jsou umístěny uvnitř budov v prostředí normálním dle ČSN 33 2000-3. 

Vnější kabely a prvky jsou konstruované pro vnější prostředí.  

6.2  Ochrana p řed nebezpe čným dotykem živých částí. 

U živých částí ve sdělovacích místnostech bude ochrana před nebezpečným dotykem živých částí 

provedena zábranou, neboť se jedná o umístění zařízení v prostorách přístupných pouze určeným 

pracovníkům s elektrotechnickou kvalifikací ve smyslu čl. 4212.3N3 ČSN 33 2000-4-421 a čl. 5.4 ČSN 34 

2600. Dveře musí být uzamčeny a opatřeny bezpečnostními tabulkami podle ČSN 34 2600. 

 

6.3 Ochrana p řed nebezpe čným dotykem neživých částí 

Pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí platí příslušná ustanovení ČSN 34 2600 a ČSN 

33 2000-4-421. Podle druhu jednotlivých napájecích soustav se užívá následujících způsobů ochran: 

Ochrana samočinným odpojením od zdroje v síti TNC-S 3x400/2321V, 50Hz (3x380/220V) 
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Ochrana neživých částí obvodů FELV (napájení malým stejnosměrným napětím 24V, 48V, 60V).  

U zařízení v prostorách normálních a nebezpečných stačí provést ochranu základní, u zařízení 

umístěného v prostorách zvlášť nebezpečných se provede s ohledem na prostředí ochrana zvýšená tím, 

že se provede doplňkové pospojování neživých částí.  

7 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, LIKVIDACE ODPAD Ů 

Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit ustanovením zákona č. 

2185/20021Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství.  

Likvidace odpadů je prováděna podle programu odpadového hospodářství viz Vyhláška MŽP č. 

383/20021Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Odpadový materiál bude uložen dle kategorizace 

odpadů nezávadným způsobem na řízenou skládku, kde musí dodavatel uzavřít smlouvu o uložení 

odpadového materiálu s osobou oprávněnou k nakládání s odpady. 

8 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ P ŘI PRÁCI 

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci 

s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví, která se týkají výkonu práce. (odst.1 § 101 z. č. 

262/2006 Sb., zákoník práce) 

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí 

a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci přijímáním opatření 

k předcházení rizikům (odst. 1 §102 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, 

odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik. 

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen soustavn ě vyhledávat nebezpečné činitele a procesy 

pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění 

vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění. K tomu je povinen pravideln ě 

kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních 

prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek a dodržet metody a 

způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů (viz odst. 3  § 102 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

Realizace opatření musí vždy odpovídat požadavkům bezpečnostních předpisů, norem a jiných 

závazných předpisů, návodům výrobce, technologickým a pracovním postupům příp. místním 

bezpečnostním předpisům, a také závazným dokumentům správců inženýrských sítí a dokumentů 

týkajících se střetu s železniční dopravou, s dopravou silniční a dopravou na vodních tocích. 

Přehled základních legislativních předpisů BOZP platných pro oblast stavebnictví: 

- Z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce (v platném znění) 

- Z.č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 

služeb mimo pracovně právní vztahy (v platném znění) 

- Z.č. 251/2005 Sb., o inspekci práce (v platném znění) 
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- Z.č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (v platném 

znění) 

- Z.č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 

(v platném znění) 

- Z.č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (v úplném znění) (v platném 

znění) 

- Z.č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (v platném znění) 

- Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice (v platném znění) 

- Vyhláška č. 85/1978 Sb., kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení (v platném znění) 

- Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky 

k zajištění jejich bezpečnosti 

- Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky 

k zajištění jejich bezpečnosti 

- Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky 

k zajištění jejich bezpečnosti 

- Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení 

- Vyhláška č. 73/2010 Sb., stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do 

tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti  

- Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní 

hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a podmínky odběru biologického materiálu pro 

provádění biologických expozičních testů a náležitostí hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 

- Vyhláška č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a 

postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací 

- Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání 

živic v tavných nádobách 

- NV č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

- NV 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí 

- NV 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

- NV 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 

zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 

- NV 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

- NV 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných 

pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků 
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- NV 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a signálů 

- NV 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 

- NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

- NV 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v prostředí s nebezpečím výbuchu 

Další požadavky související se stavební činností na železniční dopravní cestě: 

- SŽDC (ČD) – Bp1 – Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci: předpis stanovuje základní 

podmínky a předpoklady k zajištění BOZP. Předpis je závazný pro všechny zaměstnance ČD a pro 

ostatní právnické a fyzické osoby, které na základě smluvního vztahu s ČD vykonávají pro ČD práce 

nebo jinou činnost a tímto smluvním vztahem jsou k tomu vázány. 

- SŽDC – E10 – Předpis pro provoz, obsluhu a údržbu trakčního vedení: Fyzická osoba, podnikající 

fyzická osoba nebo právnická osoba (není zaměstnancem SŽDC), která se podílí na provozu, 

obsluze nebo údržbě TV, musí být k dodržování ustanovení předpisu SŽDC E10 zavázána smluvně. 

- TNŽ 34 3109 – Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho blízkosti na 

železničních drahách celostátních, regionálních a vlečkách  

- SŽDC Zam 1 – Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní 
dopravy, ve znění změn č. 1 a 2 (účinnost od 1. května 2011) 

 

9 ROZPOČTOVÁ ČÁST - VÝKAZ VÝMĚR 

Vypracování rozpo čtu 

Rozpočtová dokumentace na tento projekt byla zpracována dle „T řídníků“ tj. datové základny SŽDC a 

OTSKP v cenové hladině roku 2016.   

Rozpočet s oceněním bude obsažen v samostatné složce a nebude součástí této PD. Ve všech 

soupravách je obsažen pouze výkaz výměr. 

 


