
LEGENDA:

- zatažení kabelového vedení do PE trubky

POZNÁMKA:

správci tìchto sítí jejich pøesné vytýèení a tím zabránit jejich pøípadnému poškození.
(výkopù jam pro VTO a kabel.komory apod) je nutné provést jednotlivými 
Pøed zapoèetím stavby a provádìní výkopù kabelových rýh a ostatních zemních prací 

35x90 - hloubka a šíøe výkopu

f

f
- uložení kabelového vedení do kabelového žlabu a oznaèení folií

Silné popisy - provádìno v rámci tohoto PS

Tenké popisy - provádìno v rámci jiných PS

- uložení kabelového vedení do výkopu pod desku a oznaèení vedení fólií

SEZNAM VYTYČOVANÝCH BODŮ - SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA
PŘESNOST VYTÝČENÍ DLE  ČSN 730420-1, ČSN 730420-2
PRO VYTYČENÍ BUDE POUŽITA PLATNÁ A OVĚŘENÁ VYTYČOVACÍ SÍŤ STAVBY 
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S - JTSK. VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

- trasa nových sdìlovacích vedení (DOK a TK)

PRAHA

PLZEÒ

7.14

1:500

V KM 10,000 - 10,600

SITUACE TK a DOK v M 1:500

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK
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42m

ZE15x4x0,8

HDPE tr.pr.40-±D-T

v trase zab.zaø.

291m

ZE15x4x0,8

HDPE tr.pr.40-±D-T

v trase zab.zaø.

43m

ZE15x4x0,8

HDPE tr.pr.40-±D-T

v trase zab.zaø.

14m

ZE15x4x0,8

HDPE tr.pr.40-±D-T

v trase zab.zaø.
82m

ZE15x4x0,8

HDPE tr.pr.40-±D-T

v trase zab.zaø.

31m

ZE15x4x0,8

HDPE tr.pr.40-±D-T

v trase zab.zaø.

72m

ZE15x4x0,8

HDPE tr.pr.40-±D-T

v trase zab.zaø.

17m

ZE15x4x0,8

HDPE tr.pr.40-±D-T

v trase zab.zaø.

ZE15x4x0,8

HDPE tr.pr.40-±D-T

v trase zab.zaø.
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15m

ZE15x4x0,8

HDPE tr.pr.40-±D-T

v trase zab.zaø.
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3xHDPE tr.pr.40

3xHDPE tr.pr.40
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DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁNA  BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.

Generální projektant:

Středisko:

Vypracoval: Kontroloval:

Číslo přílohy:

Počet formátů:Měřítko:

Číslo smlouvy:

Název přílohy:

Datum:

Hlavní inženýr projektu:

Garant profese:

Vedoucí střediska:

Název akce:

Projektový stupeň:

Část:

Číslo části:

03

02

01

Číslo změny: Obsah změny: Datum změny:

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

-

Objednatel:

16-059.250

110 00 Praha 1

Dlážděná 1003/7

Správa železniční dopravní cesty, statní organizace

ING. MIROSLAV KRSEK

PROJEKT

e-mail: praha@sudop.cz

tel.: +420 267 094 111

Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

SUDOP PRAHA a.s. 

PRAHA SMÍCHOV (MIMO) - ČERNOŠICE (MIMO)
OPTIMALIZACE TRATI

ING. MARTIN RAIBR VRATISLAV HŮLA VRATISLAV HŮLA ING. PETR POUPA

ING. MARTIN ŠTROF

ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY

PS 91-22-01 PRAHA SMÍCHOV - ČERNOŠICE, DOK A TK

D.2 ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ

PS 91-22-01

D.2.5

D.2.5

03/2021

Úprava postupů výstavby optimalizace trati a MUK Velká Chuchle 09/2017

Úprava profilů DOK na 144 vláken 03/2021

- -


