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Prilohy
e Zaznamy z jednani jsou soucasti H. dokladové casti
« Seznam lomovych bod( v soufadnicich
Il. Rozpocet - vykaz vymér
* Kryci list
* Polozkovy seznam praci a dodavek vcetné ocenéni
Rozpocet s ocenénim bude obsazen pouze v rozpoctové soupravé celé stavby

Ve v8ech soupravach bude obsazen soupis praci, dodavek a hlavniho materialu

Skladba dokumentace
Nazev prilohy Cislo prilohy

Technicka zprava 1
Soupis praci, dodavek a hlavniho materialu
Struktura zapojeni informaéniho, vizualniho a zvukového systému
Schéma zapojeni IS
Schéma napajeni IS
Situacni vykres kabelovych tras a rozmisténi informacnich panell
Vypravni budova - umisténi zafizeni

Umisténi informacnich paneld v podchodu pro cestujici v km 9,764

© 0O N O a0 B~ WD

Umisténi informacnich paneld v podchodu pro pési v km 9,950
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Technicka zprava

1 Vseobecné udaje

1.1 Zakladni udaje

Nazev stavby:

Misto stavby:

Katastralni uzemi:

Spravni obvod HMP:
Povéiena obec:

Kraj:

Predmét dokumentace:

1.2Udaje o zadateli

Investor a objednatel:

Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) - Cerno$ice (mimo)

Usek Praha-Smichov — Praha-Radotin na Zelezniéni trati Praha-Smichov —
Beroun, kterd je soucasti lll. tranzitniho zelezni¢niho koridoru Praha —
Plzen — Cheb — statni hranice SRN. Zac¢atek stavby je v km 1,805 a konec
v km 10,561.

Smichov, Hlubogepy, Mala Chuchle, Velka Chuchle, Radotin; Cernosice;
Kr&, Branik, Hodkovicky

Praha 4, Praha 5, Radotin 16
Cernosice
Hlavni mésto Praha, Stfedocesky

Projekt stavby (dokumentace pro stavebni povoleni)

Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, s.o0.
Dlazdéna 1003/7

110 00 PRAHA 1

IC: 70 99 42 34

DIC: CZ 70 99 42 34

1.3Udaje o zpracovateli dokumentace

Dodavatel dokumentace:

Zpracovatelsky utvar:

Hlavni subdodavatelé:

Hlavni inzenyr projektu:

SUDOP PRAHA a.s.;

SUDOP PRAHA a.s.
Olsanska 1a

130 80 PRAHA 3
ICO: 25 79 33 49
DIC: CZ 25 79 33 49

Stredisko 250 Hradec Kralové
Hradecka 1151
500 03 Hradec Kréalové

METROPROJEKT Praha a.s.
|.P.Pavlova 1786/2

120 00 Praha 2

ICO: 452 71 895

Ing. Miroslav Krsek,
autorizovany inZenyr pro dopravni stavby, autorizace CKAIT 060165



OPTIMALIZACE TRATI PRAHA . ] o
SMICHOV (MIMO) - CERNOSICE (MIMO) PS 03-22-22 2ST PRAHA RADOTIN, INFORMACNI ZARIZENI

1.4 Vychozi podklady pro zpracovani projektové dokumentace

Vychozim podkladem pro zpracovani projektové dokumentace sdélovaciho zafizeni provozniho souboru

je:

» Zadani pfedmétné stavby

* Pfipravna dokumentace

* Pfipominky ze schvalovaciho protokolu zadani stavby;

* Vysledky jednani uskutec¢nénych v pribéhu projektovych praci
* Mistni Setfeni;

» Koordinace s ostatnimi zpracovateli projektovych dokumentaci

Rozpracovana dokumentace souvisejicich stavebnich objektl a provoznich soubor(

1.5 Souvisejici legislativa

zakon 183/2006 Sb., stavebni zakon,

zakon 266/1994 Sb., o drahach,

zakon 17/1992 Sb., o zivotnim prostiedi,

zakon 185/2001 Sb., o odpadech,

zakon 262/2006 Sb., zakonik prace,

zakon 309/2006 Sb., zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci,
zakon 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecénosti prace,

zakon 133/1985 Sb., o pozarni ochrané,

nafizeni vlady 178/2001 Sb., podminky ochrany zdravi zaméstnancu,

nafizeni vliady 502/2000 Sb., o ochrané pred ucinky hluku a vibraci,

nafizeni vlady 591/2006 Sb., pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich,
vyhlaska 177/1995 Sb., stavebni a technicky rad drah,

vyhlaska 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb,
vyhlaska 50/1978 Sb., o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice,

vyhladka 77/1965 Sb., o vycviku, zpUsobilosti a registraci obsluh stavebnich strojd,

a dalsi (v8e v aktudlnim znéni v dobé zpracovani dokumentace), zejména provadéci vyhlaSky vyse
uvedenych zakonu. Tyto predpisy jsou v platném znéni zavazné pro dodavatele PS.

1.6 Souvisejici predpisy SZ

Smérnice ¢. 11/2006 Dokumentace pro pfipravu staveb na zelezni¢nich drahach celostatnich a
regionalnich,

Smérnice &. 30/2008 Zasady rekonstrukce celostatnich drah Ceské republiky nezafazenych do
evropského Zelezni¢niho systému,

Smeérnice €.34/2007 Smérnice pro uvadéni do provozu vyrobku, které jsou soucasti sdélovacich a
zabezpecCovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky a energetiky, na Zelezni¢ni dopravni cesté ve
vlastnictvi statu statni organizace Sprava Zelezni€ni dopravni cesty ve znéni zmén

Smérnice GR SZDC &. 35 — kterou se stanovuiji technické specifikace viakovych radiovych zafizeni
a zasady pro jejich pfipravu a realizaci na Zelezni€ni dopravni cesté ve vlastnictvi statu;

TS 1/2006-ZS Délkové ovladani zabezpecovaciho zafizeni,

TS 2/2008-ZSE Technické specifikace pro dalkovou diagnostiku technologickych systémi
zelezniéni dopravni cesty

TS 6/2010-S Technické specifikace systéml, zafizeni a vyrobkl. Vybér a projektovani dotykového
terminalu telefonniho zapojovace
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TS 1/2014-SZ Technické specifikace pro kamerové systémy na Zeleznicnich pfejezdech

TS 3/2014-S Technické specifikace systému, zafizeni a vyrobkd. Funkce STOP v systému GSM-
R. Vydani |

44764/09-OAE Zakladni technické specifikace optickych kabeld a jejich pfislusenstvi v
telekomunikagni siti SZDC

5641/2016-SZDC-O14 Gestorsky vyklad k Technickym specifikacim SZDC 2/2008-ZSE,

Predpis SZDC S3 Zelezniéni svriek,

Ptedpis SZDC S4 Zelezniéni spodek,

Ptedpis SZDC Bp1 Ptedpis 0 bezpednosti a ochrané zdravi pfi praci,

Pfedpis SZDC Zam1 Piedpis o odborné zpusobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a
drazni dopravy

Pokyn SZDC PO-21/2017 ,Opatfeni a omezeni pro dodavky technologickych celkll s dopadem na
sitovou infrastrukturu SZDC*

Ptedpis SZDC S10 Predpis pro vyuziti vytaht, pohyblivych schodl a pohyblivych plosin u statnich
drah

a dalsi (v8e v aktualnim znéni v dobé zpracovani projektu). Tyto predpisy jsou v platném znéni zdvazné
pro dodavatele PS.

1.7 Souvisejici technické normy a podminky

CSN 33 1500 Elektrotechnické predpisy — Revize elektrickych zafizeni

CSN 33 2000-4-41ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-41: Ochranna opatfeni pro
zajisténi bezpecnosti — Ochrana pred Urazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-6 Elektrické instalace nizkého napéti — Céast 6: Revize

CSN EN 50110-1 ed.2 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

CSN EN 50121-4 ed. 3 Drazni zafizeni - Elektromagneticka kompatibilita - Cast 4: Emise a
odolnost zabezpecovacich a sdélovacich zafizeni

CSN EN 50129 Dréazni zafizeni - Sdélovaci a zabezpe&ovaci systémy a systémy zpracovani dat
- Elektronické zabezpec€ovaci systémy

CSN EN 50159 Dréazni zafizeni - Sdélovaci a zabezpe&ovaci systémy a systémy zpracovani dat
- Komunikace v pfenosovych zabezpecovacich systémech

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

TNZ 34 2090 Zelezniéni sd&lovaci zafizeni

TNZ 34 2571 Rozhlasova zafizeni pro Fizeni zelezniéni dopravy

TNZ 34 2572 Zelezniéni rozhlasové zafizeni pro informovani cestujicich

TNZ 34 2858 Zelezniéni radiové sité

S nimi souvisejici normy, vyhlasky, katalogy pfistroju a zafizeni platné v dobé jejiho zpracovani.
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1.8 Udaje o souvisejicich SO a PS

« PS 03-22-01 ZST Praha Radotin, mistni kabelizace

« PS 91-22-01 Praha Smichov — Cernosice, DOK a TK

« PS 91-22-02 Praha Smichov - Cernosice, pfenosovy systém

» PS 02-22-25 Zastavka Praha Velka Chuchle, kamerovy systém

« PS 02-22-23 Zastavka Praha Velka Chuchle, rozhlasové zafizeni

« PS 03-22-15 ZST Praha Radotin, sdélovaci zafizeni

« PS 03-22-23 ZST Praha Radotin, kamerovy systém

« PS 03-22-21 ZST Praha Radotin, rozhlasové zafizeni

* SO0 02-32-01 Zastavka Praha Velka Chuchle, nastupisté ¢. 1

« SO 02-32-02 Zastavka Praha Velka Chuchle, nastupisté ¢. 2

« S0 03-32-01 ZST Praha Radotin, nastupisté &. 1

« SO 03-32-02 ZST Praha Radotin, nastupisté €. 2

« SO 03-32-03 ZST Praha Radotin, nastupisté €. 3

» 80 02-34-21 Most v km 6,466 (podchod pro cestujici)

e S0 03-34-21 Most v ev. km 9,764 (podchod pro cestujici)

» SO 03-34-22 Most v km 9,950 (podchod pro pési)

* SO 02-66-04 Zastavka Praha Velka Chuchle, rozvod NN a osvétleni

« SO 03-66-01 ZST Praha Radotin, rozvod NN a osvétleni

» SO silnoproudé technologie a energetického zafizeni v jednotlivych objektech

» Ostatni stavebni objekty feSici kolejové Upravy v tratovém Useku, stavebni Upravy objektd, ve
kterych bude provadéna vystavba informacniho sytému.

1.9 Odchylky od predchoziho stupné projektové dokumentace

Oproti pfedchozimu stupni doslo k upfesnéni nékterych casti technického feseni. Doslo k upfesnéni druhd
a poctd informacnich prvkd s ohledem na dodrZeni podminek Smérnice SZDC ¢. 118 ,Orientacni a
informacni systém v Zelezni€nich stanicich a na Zzelezni¢nich zastavkach® a Grafického manudlu
jednotného orientaéniho a informaéniho systému Spravy Zelezni€ni dopravni cesty, statni organizace.

1.100dchylky od platnych norem a predpisut

Projektova dokumentace byla zpracovana v souladu s platnymi normami CSN a ostatnimi pfedpisy na né
navazujicimi.

1.11Rozsah dokumentace

Dokumentace je zpracovana ve stupni ,Projekt® v souladu s predpisem ¢.146/2008 Sb. (Vyhlaska o
rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb) a se smérnici SZDC ¢&.11/2006
(Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostatnich a regiondlnich), v€etné dalSich
dodatkd a doplnikd platnych v dobé zpracovani projektu a dle platnych pfedpist a norem a v souladu s
TKP staveb drah.

Tuto dokumentaci je nezbytné v daldim prab&hu prFipravy investice dopracovat do formy dPSR
(dopracovani projektového souhrnného feSeni stavby).

1.12Maijitel investice

Nové vybudované sdélovaci zafizeni je zafazeno do majetku ,Sprava zeleznic, Dldzdéna 1003/7, 110 00
Praha 1*.
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2 Popis soucasného stavu a navrhované vystavby

V soucasné dobé je v zelezni¢ni stanici Praha Radotin instalovan informacni systém pro cestujici. Vizualni
informace o vlakovém spojeni je provadéno pomoci informacniho monitoru, ktery je umistén na vnéjsi
strané fasady vypravni budovy. Ovladaci pracovisté tohoto monitoru je v dopravni kancelafi. Vizualni
informace jsou doplnény o hlasové informovani cestujicich pomoci rozhlasového zafizeni. Dale je v Zst.
umistén informacni server pro fizeni vizualniho a hlasového systému této stanice.

2.1 Uéel navrhované vystavby

Ugelem tohoto projektu je navrhnout v Zelezniéni stanici Praha Radotin (fe$eno v tomto PS a zastavce
Praha Velka Chuchle (feSeno v PS 02-22-23 Zastavka Praha Velkad Chuchle, rozhlasové zafizeni) novy
elektronicky hlasovy a vizualni systém (dale IS). Pomoci PC a jednotlivych prvkd systému s vazbou na
rozhlasové zafizeni v zst a zastdvce dojde k automatickému a vizudlnimu informovani cestujicich.
Ovladani celého systému bude provadéno pomoci ovladaciho pracovisté, které bude umisténo na stole
vyprav¢iho ve vypravni budové. Druhé ovlddaci pracovisté je pozadovano na stole dispecera. V budoucnu
po vybudovani dalkového ovladani zabezpecovaciho zafizeni (DOZ) bude provadéno z dispecerského
pracoviste.

2.2 Hlasovy a vizualni informacni systém

Systém IS je moderni informacni prostfedek pro poskytovani informaci o vlakovych spojich s aktudlni
situaci v Zelezni¢ni stanici ve vizualni a zvukové podobé. Systém je tvofen akustickou ¢asti pro hlaseni
vlakovych spoju a vizudlni poskytujici informace prostfednictvim digitalnich informacénich panelt a
pFipadné monitord.

Ridici jednotkou nového informa&niho systému IS v celém tratovém Useku tvofi po&itaé PC/AT se
zabudovanou zvukovou a komunikaéni kartou. Tento pocitac je pro fizeni celého systému v ramci stanice
Praha radotin a Zast. Praha Velka Chuchle umistén v nové sdélovaci mistnosti v rekonstruované vypravni
budové. Ovladaci pracovisté IS jsou dle pozadavku umisténa na stolech vypravéich v dopravnich
kancelafich vypravni budovy. Automatické hlaseni v zastavkach bude provadéno pomoci fidiciho PC
informacniho systému a IP rozhlasovych Ustfeden, které jsou umistény v jednotlivych zastavkach. Z
fidiciho serveru dojde téz k ovladani informacnich vizuélnich panelt umisténych v zastavce Praha Velka
Chuchle.

Informacni systém realizovany v ramci této stavby musi byt plné kompatibilni se systémy, které jsou
budovany v rdmci pfedchozich staveb.

Zakladni pozadavky a vlastnosti systému vybudovaného v ramci pfedchozich staveb:

» Ovladaci pracovisté IS bude na stole operatorky, vypravciho v dopravni kanceléfi ve vypravni
budoveé v Zst Praha Radotin.

» Zovladacich pracovist zapojovacu v jednotlivych zst. dojde k ovladani hladeni v zst. a zastavkach.

» Pomoci centralniho pocitace je mozné dodavat informace o aktudlnich dopravnich procesech (Casy
skute€nych pfijezdd a odjezdl vlaku a z toho vyplyvajiciho zpozdéni), které poskytuje graficko-
technologicka nadstavba zabezpec€ovaciho zafizeni.

» Propojeni jednotlivych pocitacd bude provedeno pomoci strukiurované kabelaze datové sité,
prenosového systému a nové dalkové optické a metalické kabelizace (feSi samostatné PS).

» Jednotlivé zmény grafikonu, pfipadné servisni zasahy do systému musi umozriovat dalkové
provadéni (dalkova sprava dat) po datové siti.

« Ridici SW informaéniho systému musi umozfovat funkci posilani informaci na kontrolni prvky
(monitory) pomoci datové sité protokolem ,TCP IP“.

+ Ridici SW informagniho systému musi umozfovat posilani aktualnich informaci zobrazovanych na
odjezdovych panelech na internetové stranky.

+ Komunikace jednotlivych prvka IS v ramci této stavby je provadéna pomoci technologické datové
sité, kterd je feSena vramci ,PS 91-22-02 Praha Smichov — CernoSice, pfenosovy systém-®.

SUDOP PRAHA a.s.; 8
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Firewallem chranéné propojeni této sité s INTRANETem bylo jiz vybudovano v rdmci celkové datové
sité.
Vlastnosti hlasové ¢asti systému Ize shrnout do téchto bodu:

* moznost pfipojeni mikrofonu k alternativnimu zivému vstupu (vypravciho) operatorky do stani¢niho
rozhlasu

» Kkontrola pfiposlechovym reproduktorem

» mistni hlaSeni bude provadéno pomoci ovladacich pracovist telefonniho zapojovace

» rozséahla banka zvukovych segmentd

» vysoka akusticka kvalita hlaseni

» generovani strukturalné optimalizovanych a standardizovanych typd hlaseni

* moznost provozu v manualnim nebo bezobsluzném rezimu

» jednoduchost obsluhy

» moznost hlaseni do neobsluhovanych zastavek a stanic v tratovém Useku

» dle rozhodnuti komise o technickych specifikacich pro interoperabilitu tykajicich se pfistupnosti
zelezniéniho systému Unie pro osoby se zdravotnim postizenim a osoby s omezenou schopnosti
pohybu a orientace mluvené informace (srozumitelnost) musi mit dle TSI PRM 1300/2014 minimalni
uroven indexu prenosu feci pro mistni rozhlas (metoda STI-PA) 0,45. To je v souladu se specifikaci,
EN 60268-16:2011. Hlasové informace, musi byt v souladu s hlavnimi vizualnimi informacemi, které
jsou zobrazovany.

Vlastnosti vizualni ¢asti systému jsou:
* fidici jednotka:
= zabezpecuje uchovani informacnich Udajd a jejich spravu
= Fizeni postupnosti zobrazovani jednotlivych informaci
= fizeni komunikace s informa&nimi panely pfipadné monitory
= monitorovani spravné ¢innosti informacnich panell a monitor(

« druhy informacnich panelt

* kazdy znak v informacnim fadku je programovatelny, coz dovoluje libovolnou zménu zobrazovanych
textd

«informaéni panely budou dle Smérnice SZDC &. 118 a prislusného grafického manudlu vyuzivat
k zobrazeni vizualnich informaci:

» aktivni panely vytvofené pomoci LED grafickych displeju (plné barevné LED segmenty) s rozteci
bodl 2,9 mm
» LED obrazovky uréené na provoz 24/7/365

» moznost vyuziti jednotlivych fadkl na zobrazeni pohyblivého textu - napf. informace o mimofadnych
situacich v dopravé, upozornéni na bezpecnost cestujicich atd.
» provedeni se snizenou potfebou Udrzby

Konfigurace zafizeni IS v zelezni¢ni stanici je patrna z vykresové casti projektové dokumentace.
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2.3 Informovani zrakové postizenych cestujicich

Vytipované panely informaéniho systému umisténé ve vypravni budové, na jednotlivych nastupistich a v
podchodech budou doplnény moduly pro modifikaci vypisovanych informaci na panelu do zvukové podoby
pro slabozraké a nevidomé.

Moduly pro nevidomé se umistuji ve vySi max. 2,5 - 3 m a musi umoznovat nasledujici funkce:
* Informacni panely o rozsahu do 4 fadek (v€etné), napfiklad nastupistni panely
Po stisku tlacitka €.6 je akusticky vystup ihned aktivovan. Na zacatku Cteni zazni specificky trylek (IS). Po

trylku jsou postupné precteny v8echny fadky tabule. Po precteni vSech fadkl tabule zazni zvuk CVAK.
Pokud je tabule prazdna, zazni po trylku pouze zvuk CVAK.

Po zvuku CVAK se akusticky vystup vypina! Znovu se aktivuje tlaitkem ¢.6!

* Informacni panely o rozsahu nad 4 fadky, napriklad odjezdové panely.

Po stisku tlacitka ¢.6 je akusticky vystup ihned aktivovan. Na za¢atku ¢teni zazni specificky trylek (IS) Po
trylku jsou postupné &teny v8echny rfadky tabule. Pokud je tabule prazdna, zazni po trylku jen zvuk CVAK.

Po zvuku CVAK se akusticky vystup vypina! Znovu se aktivuje tlacitkem €.6!

Stiskem tlaCitka €.5 Ize cteni pfislusného Fadku prerusit (zastavit). DalSim stiskem tlacitka ¢.5 Ize
zopakovat ¢teni zastaveného radku. Tlagitko €.5 Ize pouzit pro ¢teni zastaveného fadku opakované.

Po pouziti tla€itka €.5 je vzdy nutné pro pokracovani ¢teni znovu stisknout tlacitko €.6. Po stisknuti tlacitka
¢€.6 je Cten Fadek tabule nasledujici po zastaveném a dalSi fadky tabule do konce. Po prfecteni vSech fadku
tabule zazni zvuk CVAK. Je-li zastaveny Ffadek na tabuli posledni, je tabule ¢tena znovu od prvniho fadku.

Pokud neni po pferuseni ¢teni a opakovani tlacitkem ¢€.5 do 10s stisknuto zadné tlacitko, prejde zafizeni
do zakladniho (vychoziho) stavu, tedy aktivuje se pouze tlaCitkem ¢€.6 ¢tenim od prvniho fadku, jak je vySe
uvedeno.

Moduly hlasového vystupu pro nevidomé je mozné vybavit dle potfeby regulatory hlasitosti reagujici na
hladinu okolnimu hluku.

Moduly musi splfiovat podminky vSeobecného opravnéni €. VO-R/10/03.2007-4 k vyuzivani
radiovych kmitoctl a k provozovani zafizeni kratkého dosahu.

2.4 Synchronizace ¢asové zakladny

Protoze v sou€asné dobé neni zajiSténa jednotnost ¢aslt systéma DCF a graficko-technologické nadstavby
zabezpecovaciho zafizeni je mozné synchronizaci ¢asové zakladny prvkl IS provadét pomoci pfijimace
DCF signalu, ktery je pfipojen pfimo do Ffidiciho PC informacniho systému nebo zdrojem &asu pro
hodinové zafizeni, které je soucasti informaénich panell, bude defaultni port nejbliz§iho prvku
technologické datové sité, ktery &ifi protokol NTP na brané SZ.

Obdobné bude fizeno téz ostatni sdélovaci zafizeni ve stanici, které je feSené v provoznich souborech
sdélovaciho zafizeni.
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2.5 Typy navrzenych informacnich panelu

Navrzené typy informacnich panell jsou patrné z vykresu ¢. 3.2 ,Schéma zapojeni - navrhovany stav*.
Jejich provedeni i zplsob zobrazovani informaci je zavisly na pouziti konkrétniho systému vybraného
dodavatele.

Navrh typl byl vypracovan na zakladé pozadavk( zastupcU provozu a ostatnich organizacnich slozek
v souladu se Smérici SZDC ¢&. 118 Orientadni a informadni systém v Zelezniénich stanicich a na
zelezniénich zastavkach a s grafickym manualem jednotného orientaéniho a informaéniho systému Spravy
zelezniéni dopravni cesty, statni organizace.

Dle vySe uvedené smérnice jsou panely v provedeni LED grafickych displeju (plné barevné LED
segmenty) s rozteci bodd 2,9 mm a LED obrazovek uréené na provoz 24/7/365.

Maximalni a minimalni vyska znaku na LCD informacnich panelech musi odpovidat pohledové vzdalenosti,
viz bod 3.3 grafického manualu. Pohledova vzdalenost je 0 — 16 m.

Dle Smérnice SZDC &. 118 ve v8ech Zelezniénich stanicich na celostatnich tratich musi byt umistén na
vhodném misté bezbariérové pristupové cesty informacni panel, ktery splfiuje legislativni pozadavky jak
informacnich zafizeni pro osoby se zrakovym postizenim, tak pro osoby se zdravotnim postizenim a pro
OOSPO.

Konstrukce informacniho panelu pro osoby se snizenou schopnosti pohybu a orientace dle TSI PRM
1300/2014, bod 4.2.1.10 a grafického manudlu musi byt provedena tak, aby zobrazované informace
tykajici se odjezdu vlakl (v€etné konecné stanice, zastavek, Cisla nastupisté, ¢asu ...) byly dostupné ve
vy&ce nepfesahujici 160 cm.

Dle rozhodnuti komise o technické specifikaci pro interoperabilitu tykajici se ,0sob s omezenou schopnosti
pohybu a orientace” v transevropském konvenénim a vysokorychlostnim zelezniénim systému (TSI PRM
1300/2014) jsou dle bodu 5.3.1.1. stanoveny nasledujici vlastnosti displeje:

« Displeje musi mit takovou velikost, aby mohly zobrazovat nazvy jednotlivych stanic nebo cela slova
zobrazovaného hlaseni. Kazdy nazev stanice ¢i jednotliva slova hlaSeni se musi zobrazit na dobu
nejméné 2 sekund.

 P¥i pouziti displeje s posouvanim textu (svislym nebo vodorovnym) se musi kazdé slovo zobrazit
celé po dobu nejméné 2 sekund a rychlost vodorovného posouvéani textu nesmi pfesahnout 6
znaku za sekundu.

» P¥i navrhu a posuzovani displeju je tfeba zohlednit prostor, v némz se pouziji a ktery je definovan
maximalni vzdalenosti pro cteni.

Konstrukce nastupiStnich paneld musi byt provedena tak, aby pfi servisnich pracich nedochéazelo
k vysunuti jednotlivych ¢asti panell do prijezdného profilu, pfipadné nebyl zamezen pfistup k ostatnim

technologickym prvkdm v okoli informaéniho panelu.

V prostoru zst. je nutné instalovat v8echny zobrazovaci prvky informa¢niho systému v "antivandal"
provedeni s ochrannou folii proti barvam vandall. Panely budou opafeny prvky proti sedani ptactva.
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Pro vizualni informovéni cestujicich se navrhuji informacni panely a prvky IS:

1. Odjezd. tabule ve zkrac. verzi 1x jednostrannda celkem min 12 fadku
z toho 1 fadek v pfipadé potfeby ,bézici aktualni informace
- nafasadé vypravni budovy

2. Odjezd. tabule ve zkrac. Verzi  5x jednostranna celkem min 9 fadki
z toho 1 fadek v pfipadé potfeby ,bézici“ aktualni informace
- Na zastfeSeni u vstupu do podchodu u VB
- uvchodu do podchodi na samostatné konstrukci

3. Prijezdova tabule 1x jednostranna celkem min 9 Fadki
z toho 1 fadek v pfipadé potfeby ,bézici“ aktualni informace
- nafasadé vypravni budovy

4. Nastupistni odjezdové tabule 15x oboustranna
- jednotliva nastupisté

5. Nastupistni odjezdova tabule 4x jednostranna
- jednotlivd nastupisté

6. Podchodova tabule 9x jednostranna dva, tfi Fadky
podchod u vystupu na jednotliva nastupisté

7. Moduly hlasového vystupu pro nevidomé 12x
- jednotliva nastupisté + odjezdové panely

8. Informacni panel a panel pro osoby se snizenou schopnosti pohybu a orientace
1x jednostranny
- u vypravni budovy

9. Moduly hlasového vystupu pro nevidomé
- jednotliva nastupisté + odjezdové panely a monitory

10. Hodinové zafizeni
- jednotliva nastupisté u kazdé dvojice nastupistnich panell
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Jednotlivé vizudlni panely budou zobrazovat nasledujici informace v poradi:

2 Odjezdova tabule ve zkracené verzi

Pravidelny a ocekavany odjezd.

Druh vlaku/Cislo vlaku/Dopravce.

Cislo linky dle &islovani linek MD/Integratora dopravy (pfeklapavaci).

Cilovou stanici.

Smér jizdy - zde se zobrazuje pouze informace o jedné stanici ve sméru s preklapavanim
ostatnich.

Kolej (soucasti Cisla koleje je oznaceni sektoru).

Hodiny (digitélni provedeni ve formatu HH:MM).

Bézici text - aktudlni informace (mimofadné informace na poslednim fadku anebo mimofradnosti
pfifazené k danému vlaku).

Prijezdova tabule

Vychozi stanici (ze sméru)

Cislo linky dle &islovani linek MD.

Pravidelny a o€ekavany pfijezd.

Druh vlaku/Cislo vlaku/Dopravce.

Kolej (soucasti Cisla koleje je oznaceni sektoru).

Hodiny digitalni provedeni ve formatu HH:MM.

Bézici text - aktudlni informace (mimofadné informace na poslednim fadku anebo mimoradnosti
pfifazené k danému vlaku).

4 Odjezdovy monitor ve zkracené verzi

Pravidelny a ocekavany odjezd.

Druh vlaku/Cislo vlaku/Dopravce.

Cislo linky dle &islovani linek MD/Integratora dopravy (pfeklapavaci).

Cilovou stanici.

Smér jizdy - zde se zobrazuje pouze informace o jedné stanici ve sméru s preklapavanim
ostatnich.

Kolej (soucasti Cisla koleje je oznaceni sektoru).

Hodiny (digitélni provedeni ve formatu HH:MM).

Bézici text - aktualni informace (mimofadné informace na poslednim fadku anebo mimoradnosti
pfifazené k danému vlaku).

Nastupistni odjezdova tabule

Cilovou stanici.

Druh vlaku/Cislo vlaku/Dopravce.

Pravidelny a ocekavany odjezd.

Smeér jizdy ,Pres” (pfeklapavaci)

Bézici text - aktualni informace (mimoradné informace na poslednim Ffadku anebo mimoradnosti
pfifazené k danému vlaku).
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Nastupistni prestupni monitor

Pravidelny a o¢ekavany odjezd.

Druh vlaku/Cislo vlaku/Dopravce.

Cislo linky dle &islovani linek MD/Integratora dopravy (pfeklapavaci).

Cilovou stanici.

Smeér jizdy - zde se zobrazuje pouze informace o jedné stanici ve sméru s preklapavanim
ostatnich.

Kolej (soucasti Cisla koleje je oznaceni sektoru).

Hodiny (digitélni provedeni ve formatu HH:MM).

Bézici text - aktualni informace (mimofadné informace na poslednim Fadku anebo mimoradnosti
pfifazené k danému vlaku).

Podchodovy prestupni monitor

Pravidelny a o¢ekavany odjezd.

Druh vlaku/Cislo vlaku/Dopravce.

Cilovou stanici.

Cislo linky dle &islovani linek MD.

Smér jizdy (menS§i pismo), preklapavaci

Kolej (soucasti Cisla koleje je oznaceni sektoru).

Hodiny digitalni provedeni ve formatu HH:MM).

Bézici text - aktualni informace (mimofadné informace na poslednim Fadku anebo mimoradnosti
pfifazené k danému vlaku).

8 Podchodova tabule

Pravidelny a o¢ekavany odjezd.

Druh vlaku/Cislo vlaku/Dopravce.

Cilovou stanici.

Kolej (soucasti Cisla koleje je oznaceni sektoru).

9 Informacni panel a panel pro osoby se snizenou schopnosti pohybu a orientace

Informacni panel slouzi zejména pro poskytovani informaci pro osoby se zdravotnim postizenim a
OOSPO a plni legislativni pozadavky EU.
Musi umoznovat hlasovy vystup pro nevidomé cestujici a musi byt ovladan pomoci tlacitek.

Pozadované udaje na monitoru informaéniho panelu jsou totozné s Udaji pozadovanymi na odjezdovém
(pfijezdovém) monitoru ve zkracené verzi
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2.6 Umisténi informacnich panell a ovladani IS

Umisténi zafizeni je patrné z jednotlivych vykresu.

Umisténi odjezdového a pfijezdového tabule je navrzeno na vnéjsi sténé vypravni budovy.

Podchodové panely budou umisténé na konstrukci podchodu u kazdého vystupu na nastupisté a na
zatfeSeni u VB u vstupu do podchodu a na 1. naastupisté.

Panely na nastupisti ¢.1-3 budou umisténé na zastfeSeni nastupisté (dvojice paneld u kazdého vystupu z
podchodové ¢asti) a na sam. konstrukci se zastfeSenim. Na jednom panelu z kazdé dvojice bude umisténo
hodinové zafizeni.

ZpUsob zavéseni na konstrukci zastfeSeni musi byt proveden tak, aby nedoSlo k poruseni PKO a natéru

nosné konstrukce zastfeSeni. Natér bude provadén na stavbé, a proto je nutné koordinace mezi zhotoviteli
z hlediska €asu tak, aby nedochéazelo k zdrzovani jednotlivych zhotoviteld.

Informacni panel pro osoby se snizenou schopnosti pohybu a orientace budu umistén u vypravni budovy
pobliz bezbariérové cesty tak, aby jeho umisténi nebranilo hlavnimu toku cestujicich v prostorach
Zelezni¢ni stanice.

Vytypované panely (na kazdém nastupisti, odjezdy, monitory v podchodu) budou osazeny hlasovymi
moduly pro nevidomé.

stavajicim objektu vypravni budovy v rekonstruované sdélovaci mistnosti v 19“ skfini pro sdélovaci
zafizeni. V dopravnich kancel&fich stavajici vypravni budovy na stole vyprav€ich budou umisténa ovladaci
pracovisté, ktera budou s fidicim pocitaem pfipojena pomoci datové sité a micro PC.

Informacni panely v prostoru nastupist, podchodu a odbavovaci haly budou s Ffidicim serverem IS
propojeny pomoci datové sité ETHERNET TCP/IP a pfevodnik( IP/RS485.

Ovladaci pracovisté fidiciho pocitace celého systému bude umisténo v budoucnu na stole dispecera.
2.7 Instalace rozvodu

Pro vnitfni instalace ve vnitinich prostordch a se navrhuje vedeni v TR pod omitkou a v LV listach po
zdech a stropech pod podhledy. V dopravnich kanceléafich pod dvojitou podlahou a ve sdélovacich
mistnostech po kabelovych rotech. Ostatni venkovni rozvody budou provedeny v kabelovych kolektorech
v samostatnych kabelovych ryhach v chranic¢kach.

Zpusob provedeni rozvodi je patrny z vykresové dokumentace.
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2.8 Napajeni zarizeni IS

Napajeni zafizeni se navrhuje z elektrorozvodné sité soustavy 1NPE/AC50Hz/230V/TN-S. Ochrana pred
dotykem nezivych c&asti bude provedena samocinnym odpojenim od zdroje a zvySena proudovym
chraniéem s pomocnym kontaktem kontrolovanym systémem DDTS. Nové rozvadéce zajisSténé i
nezajisténé sité pro napajeni IS i ostatniho nového sdélovaciho zafizeni jsou feSeny projektem
silnoproudych Uprava a budou umisténa ve sdélovaci mistnosti, v prostoru podchodl v rozvodnach nn a

v pokladnach. Pro napdjeni informacniho systému i ostatniho zafizeni je vrozvadécich pocitano
s patficnou rezervou.

Zaloha pocitacu fidiciho IS i ovladacich pracovist bude provedena pomoci zdroji UPS.

Celkova spotifeba systému fedeného v rdmci je orientacné znazornéna v nasledujici tabulce. Spotfeby
jednotlivych prvkl jsou zavislé na pouZiti konkrétnich vyrobka uréeného dodavatele celého systému IS
(vybéroveé fizeni) a pfedstavuji hodnoty maximalni.

Spotreba Pocet Celkova spotieba

Druh zafizeni (VA) (ks) (VA)
Ridici server IS 450 1 450
Ovladaci pracovisté IS 400 2 800
Prevodnik ETHERNET/RS485 100 3 300
Odjezdova tabule ve zkracené verzi 12¢ 1700 1 1700
Odjezdova tabule ve zkracené verzi 9f. 1300 5 6500
Prijezdova tabule 9F. 2300 1 2300
Nastupistni tabule oboustranna 420 15 6300
Néstupi$tni tabule jednostranna 250 4 1000
Podchodova tabule jednostranna 250 9 2250
Informaéni panel jednostranny 600 1 600
Celkova spotieba (VA) 22200
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2.9 Uzemnéni

Pro spravnou ¢innost proudového chranice je nutné jednotlivé prvky IS na nastupistich uzemnit. Uzemnéni
bude provedeno zemnicim paskem FeZn ulozenym vterénu pod S$térkovym zasypem mimo hlavni
kabelovou trasu. Tento pasek bude dopInén o zemnici ty¢ 1,5m. P&sovina bude vyvedena ke stozaru pro
panely IS a na jeho vnéjsi strané bude pomoci svorky pfipojena na konstrukci.

2.10 Stavebni upravy

Vystavba informacniho zafizeni v Zelezniéni stanici nevyzaduje provadét stavebni Upravy.

2.11 Zemni prace, trasa, ulozeni a pokladka

Kabelova trasa venkovnich zemnich rozvodl je v prevazné ¢&asti vedena s mistnimi sdélovacimi a
zabezpec€ovacimi a kabely silnoproudymi.

V8echny provadéné zemni prace potiebné k vedeni a ulozeni kabelt a k montazi sdélovaciho zafizeni je
nutné provadét v souladu s prislusnymi CSN (73 6005, 33 4050) a ostatnimi na né navazujicimi. Z
pfilozenych situacnich vykresu kabelovych tras a rozmisténi informacnich panell je patrny rozsah zemnich
praci potfebny pro vykop kabelovych tras.

2.12 Inzenyrské sité

V situacnich vykresech tohoto PS a v koordinacnich vykresech celé stavby jsou orientacné zakresleny
predané a zjisténé stavajici inzenyrské sité, které byly inovovany v roce 2020. Pred zapocetim vykopu
kabelovych ryh a ostatnich zemnich praci vykopt pro zaklad stozZaru je nutné proveést jednotlivymi
spravci téchto siti jejich presné vytyceni a tim zabranit jejich pFipadnému poskozeni.

3 Ostatni

3.1 Pozadavky na bezpecénost a ochranu zdravi pfi praci

Zhotovitel stavby (zaméstnavatel) je povinen zajistit bezpecnost a ochranu zdravi zaméstnancl pfi praci
s ohledem na rizika mozného ohroZeni Zivota a zdravi, ktera se tykaji vykonu prace (odst. 1 § 101 z. ¢&.
262/2006 Sb., zakonik prace).

Zhotovitel stavby je povinen vytvafet bezpe€né a zdravi neohrozujici pracovni prostfedi a pracovni
podminky vhodnou organizaci bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci pfijimanim opatfeni k pfedchazeni
rizikdm (odst. 1 § 102 z.¢. 262/2006 Sb., zakonik prace).

V8echna opatfeni musi odpovidat pozadavkim legislativnich predpisi, norem a jinych zavaznych
predpisti, navodum vyrobcu, technologickym a pracovnim postupdm pfip. mistnim bezpecnostnim
pfedpisim, a také zavaznym dokumentim a pozadavkim spravcl inzenyrskych siti a legislativnim
predpisim, zavaznym predpisum, normam a smérnicim tykajicich se kontakiu se Zelezniéni dopravou
nebo s dopravou silniéni.

Zaméstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montazni a stavebné montazni prace nebo
udrzovaci prace pro jinou pravnickou osobu (SZDC s.o., spravci inzenyrskych siti, atd.) na jejim pracovisti
¢i zafizeni, zajisti v soucinnosti s touto osobou vybaveni pracovisté pro bezpecny vykon prace. Prace
mohou byt zahajeny pouze, pokud je pracovisté nélezité zajisténo a vybaveno.

Zaméstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technickd zafizeni a dopravni prostfedky a naradi byly
z hlediska BOZP vhodné pro préaci, pfi které budou pouzivany.

Zaméstnavatel je povinen organizovat praci a stanovit pracovni postupy, tak aby byly dodrzovany zasady
bezpecného chovani na pracovisti.

Na pracovistich, na kterych jsou vykonavany prace, pfi nichz mize dojit k poSkozeni zdravi, je
zameéstnavatel povinen umistit bezpecnostni znacky, zavést signaly nebo instrukce tykajici se BOZP.

Zajisténi BOZP se tyka vSech osob, které se s védomim zhotovitele zdrzuji na stavenisti. Zajisténi BOZP
se vztahuje i na osoby mimo pracovnépravni vztahy, tj. napf. osoby samostatné vydélecné cinné.
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Plni-li na jednom pracovisti Ukoly zaméstnanci dvou a vice zaméstnavateld, jsou zaméstnavatelé povinni
vzajemné se pisemné informovat o rizicich a pfijatych opatfenich k ochrané pred jejich plsobenim, ktera
se tykaji vykonu prace a pracovisté a spolupracovat pfi zajiStovani bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci
pro vSechny zaméstnance na pracovisti.

Prace a povinnosti cizich pravnickych a fyzickych osob v prostorach provozované Zzelezni¢ni
dopravni cesty z hlediska BOZP v ramci stavby:

1. Pro zhotovitele stavby je smluvné zavazny predpis SZDC Bp1 o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi
praci.

2. Zhotovitel stavby je povinen zajistit provadéni praci odborné zplsobilymi osobami dle predpisu
SZDC Zam1 - 0 odborné zptisobilosti a znalosti osob pii provozovani drahy a drazni dopravy, aginny
od 1.9.2014

3. Zhotovitel stavby je povinen zajistit provadéni praci osobami zdravotné zpusobilymi ve smyslu
vyhlasky €. 101/1995 Sb., kterou se vydava Rad pro zdravotni a odbornou zplsobilost osob pfi
provozovani drahy a drédzni dopravy

4. Zhotovitel stavby zajisti, aby vSechny fyzické osoby, které se budou pfi provadéni dila pohybovat na
draze nebo v obvodu drahy na mistech vefejnosti nepfistupnych, mély povoleni pro vstup do téchto
prostor. Povoleni se vydava dle predpisu SZDC Ob1 dil IL.

Prehled zakladnich legislativnich predpisi BOZP platnych pro pracovni €innosti ve stavebnictvi:

e Z¢.262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni,

e Z &. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky BOZP v pracovnépravnich vztazich
a o zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek BOZP), v platném znéni,

e Z.C. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakonu,
v platném znéni,

« NV & 591/2006 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich, v platném znéni,

« NV 362/2005 Sb., o blizSich poZzadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky, v platném znéni,

« NV 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovi§té a pracovni prostfedi, v platném
znéni,

« NV 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani strojd,
technickych zafizeni, pfistroju a naradi, v platném znéni,

« NV 168/2002 Sb., kterym se stanovi zpusob organizace prace a pracovnich postupu, které je
zameéstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky, v platném znéni,

« NV ¢&. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani ochrannych
pracovnich prostfedkl, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostfedkd, v platném znéni,

* NV 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni,

« NV 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpe¢nostnich znacek a signalu, v platném
znéni,

NV 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci, v platném znéni

« NV 406/2004 Sb., o bliz§ich pozadavcich na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v prostfedi s nebezpecim vybuchu, v platném znéni,

e Vyhl.¢. 50/1978 Sb., o0 odborné zpUsobilosti v elektrotechnice, v platném znéni,

* Vyhl.€. 18/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré podminky
k jejich bezpe€nosti, v platném znéni,

* Vyhl¢€. 19/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré podminky
k zajisténi jejich bezpecnosti, v platném znéni,

* Vyhl¢é. 21/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré podminky
k zajisténi jejich bezpecnosti, v platném znéni,
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« Vyhl. 48/1982 Sb., kterou se stanovi z&kladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace
a technickych zafizeni, v platném znéni,

* Vyhl.&. 73/2010 Sb., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich zafazeni do
tfid a skupin a o bliz8ich podminkach jejich bezpecnosti, v platném znéni,

« Vyhl.€. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky poZzarni bezpecnosti pfi svafovani a nahfivani
zivic v tavnych nadobach, v platném znéni,

* Vyhl.€. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni
hodnoty ukazateld biologickych expozicnich testd a podminky odbéru biologického materialu pro
provadéni biologickych expozi€nich testll a ndlezitosti hladeni praci s azbestem a biologickymi
Ciniteli, v platném znéni,

*  Vyhl.£.394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici azbestu
a postup pfi ureni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci, v platném znéni.

Prace a cinnosti vramci stavby vystavujici fyzickou osobu zvysenému ohrozeni zivota nebo
poskozeni zdravi dle pFilohy ¢. 5 NV ¢. 591/2006 Sb. v plathém znéni:

»  Préce vystavujici zaméstnance riziku poskozeni zdravi nebo smrti sesuvem uvolnéné zeminy ve
vykopu o hloubce vétsi nez 5 m

e Prédce nad vodou nebo vjeji tésné blizkosti spojené s bezprostfedni blizkosti spojené
s bezprostfednim nebezpecim utonuti — v pfipadé praci spojenych s ochranou stavby pfi povodni.

»  Préce vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni popfipadé technického vybaveni.

e Zemni prace provadéné protlacovanim.

- Prace spojené s montazi a demontazi tézkych konstrukénich stavebnich dild kovovych, betonovych a
dfevénych urcenych pro trvalé zabudovani do staveb.

3.2 Péce o zivotni prostiedi

PFi navrhované vystavbé je tfeba dodrzovat z hlediska péce o zivotni prostredi pfedevSim tato vSeobecné
platna opatfeni:

* mechanismy pouzivané pfi provadéni zemnich praci musi byt spravné sefizeny (exhalace!) a béh
motort musi byt omezen na nezbytné nutnou dobu (zemni prace, chranicka)

» ekologicky nebezpecny odpad (napf. zbytky barev, lakl, rozpoustédel, fedidel, ropnych produktd,
elektrolytu, odfezky kabelt a jejich obald atd.) musi byt odborné likvidovan podle ekologickych a
bezpecnostnich zasad - nikdy nesmi byt ponechan na mistech praci.

* po dokonceni praci musi byt stavenisté fadné uklizeno. To plati zejména pro Useky kabelové ryhy
provadéné v zavérecnych fazich stavby (napf. nastupisté), kde je nutné odklidit pfebyteénou zeminu a
uvést povrch do stavu umoznujiciho finalni Upravu povrchu

Predpokladané naroky na likvidaci odpadovych materialt jsou u tohoto provozniho souboru minimaini,
zejména proto, ze nebudou provadény zadné demoliéni prace. Zbytky kabell a vodicl, stavebnich natérd,
natérovych hmot a fedidel jakoZ i komunalni odpad budou likvidovany jednotlivymi postupy v ramci stavby.

3.3 Likvidace prebyteénych hmot

Jedna se o prebytec¢nou zeminu po vykopech kabelovych ryh a odpadni material. Pfebytec¢nou zeminu
mozno za uplatu ulozit na draznich nebo obecnich skladkach. Dodavatel je povinen vést o ulozeni tohoto
materidlu pisemnou evidenci. Je nutné pisemné potvrzeni majitele nebo provozovatele skladky o prevzeti
materialu (druh a mnozstvi).
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4 Rozpoctova cast

4.1 Vypracovani rozpoctu

Vzhledem k tomu, Ze projektova dokumentace se zpracovava v rozsahu 60% z celkové ¢astky za projekt,
je nezbytné v realizacni dokumentaci (zbyvajicich 40%) pfFizpusobit konkrétni sortiment technologie ve
vykazu vymér vybranému dodavateli.

Rozpocet s ocenénim bude obsazen v samostatné slozce a nebude souc€asti této PD. Ve vSech
soupravach je obsazen pouze soupis praci, dodavek a hlavniho materialu.
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PRILOHY
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LOMOVE BODY
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Lomové body

PS 03-22-22 ZST Praha Radotin, informaéni zarizeni

C.bodu y X z Poznamka
1 748493.546 1053756.698 0.000000 kabelova trasa
2 748425.820 1053683.413 0.000000 kabelova trasa
3 748478.259 1053732.484 0.000000 kabelova trasa
4 748424.649 1053684.714 0.000000 kabelova trasa
5 748479.094 1053731.555 0.000000 kabelova trasa
6 748390.059 1053651.057 0.000000 kabelova trasa
7 748388.592 1053649.724 0.000000 kabelova trasa
8 748387.436 1053649.987 0.000000 kabelova trasa
9 748386.227 1053648.963 0.000000 kabelova trasa

10 748385.037 1053648.604 0.000000 kabelova trasa
11 748385.410 1053648.187 0.000000 kabelova trasa
12 748386.100 1053647.420 0.000000 kabelova trasa
13 748425.352 1053683.932 0.000000 kabelova trasa
14 748426.680 1053685.172 0.000000 kabelova trasa
15 748431.632 1053689.692 0.000000 kabelova trasa
16 748437.016 1053694.615 0.000000 kabelova trasa
17 748442.156 1053699.368 0.000000 kabelova trasa
18 748442.643 1053698.829 0.000000 kabelova trasa
19 748447.833 1053703.526 0.000000 kabelova trasa
20 748452.920 1053708.337 0.000000 kabelova trasa
21 748458.005 1053713.151 0.000000 kabelova trasa
22 748468.168 1053722.768 0.000000 kabelova trasa
23 748473.254 1053727.581 0.000000 kabelova trasa
24 748478.340 1053732.394 0.000000 kabelova trasa
25 748495.977 1053748.059 0.000000 kabelova trasa
26 748495.793 1053748.742 0.000000 kabelova trasa
27 748498.205 1053750.913 0.000000 kabelova trasa
28 748497.257 1053751.956 0.000000 kabelova trasa
29 748496.539 1053751.328 0.000000 kabelova trasa
30 748492.737 1053755.611 0.000000 kabelova trasa
31 748493.737 1053756.457 0.000000 kabelova trasa
32 748379.901 1053643.964 0.000000 kabelova trasa
33 748379.243 1053643.142 0.000000 kabelova trasa
34 748378.575 1053642.545 0.000000 kabelova trasa
35 748377.846 1053643.360 0.000000 kabelova trasa
36 748368.925 1053635.379 0.000000 kabelova trasa
37 748368.976 1053635.322 0.000000 kabelova trasa
38 748400.189 1053679.925 0.000000 kabelova trasa
39 748404.112 1053683.498 0.000000 kabelova trasa
40 748404.573 1053683.008 0.000000 kabelova trasa
41 748392.571 1053640.180 0.000000 kabelova trasa
42 748391.546 1053639.240 0.000000 kabelova trasa
43 748386.160 1053636.369 0.000000 kabelova trasa
SUDOP PRAHA a.s.;
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44 748385.448 1053635.867 0.000000 kabelova trasa
45 748376.985 1053628.295 0.000000 kabelova trasa
46 748376.362 1053628.985 0.000000 kabelova trasa
47 748399.821 1053632.077 0.000000 kabelova trasa
48 748393.050 1053625.099 0.000000 kabelova trasa
49 748395.096 1053622.707 0.000000 kabelova trasa
50 748381.308 1053610.372 0.000000 kabelova trasa
51 748367.520 1053598.037 0.000000 kabelova trasa
52 748365.839 1053596.533 0.000000 kabelova trasa
53 748364.269 1053591.962 0.000000 kabelova trasa
54 748358.938 1053587.181 0.000000 kabelova trasa
55 748358.466 1053587.705 0.000000 kabelova trasa
56 748597.312 1053786.159 0.000000 kabelova trasa
57 748594.085 1053789.981 0.000000 kabelova trasa
58 748593.099 1053789.126 0.000000 kabelova trasa
59 748593.039 1053788.801 0.000000 kabelova trasa
60 748418.719 1053617.081 0.000000 kabelova trasa
61 748420.505 1053618.671 0.000000 kabelova trasa
62 748421.695 1053620.755 0.000000 kabelova trasa
63 748423.909 1053621.716 0.000000 kabelova trasa
64 748430.596 1053627.699 0.000000 kabelova trasa
65 748436.613 1053614.312 0.000000 kabelova trasa
66 748395.100 1053642.500 0.000000 kabelova trasa
67 748391.647 1053641.214 0.000000 kabelova trasa
68 748401.048 1053679.222 0.000000 kabelova trasa
69 748399.860 1053680.285 0.000000 kabelova trasa
70 748544.945 1053791.409 0.000000 kabelova trasa
71 748547.538 1053793.232 0.000000 kabelova trasa
72 748547.434 1053793.372 0.000000 kabelova trasa
73 748544.132 1053797.286 0.000000 kabelova trasa
74 748396.384 1053657.393 0.000000 kabelova trasa
75 748396.557 1053658.173 0.000000 kabelova trasa
76 748402.188 1053663.199 0.000000 kabelova trasa
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