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Příloha č. 40 – Odbočka Velká Chuchle, DŘT 
 

 

Rozsah dodávky a montáží pro technologii DŘT: 

• Dodávka a montáž skříně s PLC automatem  

• Dodávka dotykového grafického LCD panelu  

• Připojení skříně s PLC automatem na napájení 

• Propojení V/V jednotek s řízenou novou technologií 

• Připojení podřízených PLC automatů do kruhových optických smyček 

• Připojení objektu STS 6kV  

• Oživení a odzkoušení základních provozních vlastností telemechanické jednotky 

• Oživení a odzkoušení programového vybavení 

• Dodávka a montáž průmyslových přepínačů (switchů) a převodníků 

• Stůl, židle 

• Připojení komunikačních jednotek na ethernetovou komunikační cestu a oživení komunikace 

s ED Praha, odzkoušení stability komunikace 

• Začlenění odpojovačů č. TTS 0219 A, TTS 0219 B, TTS 0220 A, TTS 0220 B v TNS Chuchle do 

systému DŘT v dané TNS. 

• Závěrečná funkční zkoušky a uvedení do provozu 

• Revize dle platných ČSN 

• Zprovoznění na ED Praha Křenovka 

• Dokumentace skutečného provedení. 

 

 

 

 


