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a) UCEL OBJEKTU

Pfedmétem je projekt pro stavebni povoleni s podrobnostmi pro provedeni stavby
pro opravu vypravni budovy Zzelezniéni stanice Pocinovice, dojde k opravé c¢asti
podkladovych vrstev podlah v€. novych naslapnych vrstev, k vyméné vyplni otvor(,
k opravé fasady, k Upravé a vyméné rozvodu, k vyméné stfedni krytiny, k ubourani
pfistavby a pfilehlych kolen. Budou prefeSeny nékteré dispozice koupelen a wc.

Stavba je trvala a dojde k opravé ¢asti vnitfnich prostor.

Vypravni budova je zdéna (zdivo cihlové, smiSené). Se tfemi nadzemnimi
podlazimi, ¢astecné podsklepend. Stfecha polovalbova s vystupujicimi Stity, krov
trdmovy, krytina betonova taska. Fasdda je v Urovni 1.np a 2.np pfevazné z rezného
cihelného zdiva, podkrovni Cast je zdéna s pfedsazenou dfevénou konstrukci a
s dfevénym obkladem. Kolem celého objektu je kamenny sokl.

Okna a dvefe jsou plvodni dfevéné. K vypravni budové pfiléha na vychodni
strané pristavek stavédla. Tento pfistavek bude kompletné odstranén. Déle bude
odstranéna zdéna i dfevéna kolna v blizkosti vypravni budovy.

Stavajicimi vstupnimi dvefmi z komunikace ze zapadni strany je mozné vstoupit do
prostoru chodby 1.04, ze které je pfistup na schodisté, do 1. pp a dale do bytu 1. Pfistup
do zazemi bude z chodby nové zazdén. V 1.np bude ve vSech prostorech provedena
obnova povrchu podlah a vnitfnich stén. Po odstranéni néslapnych vrstev bude
provedena kontrola odkrytych vrstev podlahy a v pfipadé nutnosti i jejich oprava.
Osazen sdk podhled s pozarni odolnosti 45 min, v ¢ek&rné kazetovy. V byté 1, uklidové
mistnosti a wc nad sdk podhled 40 mm mineralni vata.

V byté 1 bude vybourana pficka s dvefmi do koupelny a koupelna nové umisténa
do prostoru u okna. Z prostoru koupelny nové vznikne predsin 1.03. V mistnosti 1.01
bude odstranéna dlazba a kamna na tuh& paliva. Nové zde bude umisténa kuchynska
linka. Dvefe budou vyménény za nové v celém byté. Nové naslapné vrstvy, v prostoru
nové koupelny budou odstranény i dalsi vrstvy podlahy. Nové budou nahrazeny 2x OSB
desky tl. 18 mm, protismykova vlozka, hydroizolace, keramicka dlazba.

V prostoru stavajici dopravni kancelafe a jejiho zazemi bude nové umisténa
Cekarna 1.07. V prostoru nové Cekarny budou odstranény naslapné i dalsi vrstvy
podlahy. Nové budou nahrazeny 2x OSB desky tl. 18 mm, protismykova vlozka,
keramicka dlazba slinuta se soklem 100 mm. Bude proveden kazetovy sdk podhled.

Okno na zapadni stranu bude nahrazeno novymi vstupnimi dvefmi, pfistupné po
2x185x300 mm betonovych schodech. Do ¢ekarny bude bezbariérovy vstup od kolejisté.
Bude rozSifen otvor ve stfedové zdi, osazeny pfeklady 3xI 160 — dl. 2400 mm. Do
¢ekarny budou umistény lavicky, klapramy, osazen napojovy automat. Z mistnosti 1.05
bude Uklidova mistnost a do mistnosti 1.06 bude umisténo wc.

Z chodby po schodisti se dostaneme do 2.np, kde jsou umistény dvé bytové
jednotky.
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Byt 2 — v mistnostech 2.01,2.12,2.13 budou odstranéna kamna na tuha paliva,
dlaZzba kolem kamen. V mistnosti 2.12 je umisténa kuch. linka, ktera bude odstranéna a
nova bude umisténa v mistnosti 2.01. Dvefe mezi 2.12, 2.13 budou zazdény.

Byt 3 — vyboura se pficka mezi 2.08 a 2.09. Nové se vyzdi tl. 100 mm z
porobetonu, tak aby vznikl prostor pro koupelnu a kuchynsky kout. V mistnosti 2.10 se
odstrani kamna na tuha paliva a dlazba. Dvefe mezi 2.10 a 2.11 se zazdi a vybouraji
nové v jiné poloze. V mistnosti 2.11 bude vytvofena mezibytova pricka. Ke stavajici
pricce se prida tepelna izolace a sadrokartonova pficka (tl. 100 mm).

V koupelnach bude odstranéna stavajici dlazba, povrch zbrouSen, vyrovnan
samonivelaéni stérkou, stérkova hydroizolace, keramicka dlazba.

Sadrokartonovy podhled s pozarni odolnosti 45 min.

Dale se po schodisti vyjde do 3.np, kde jsou v souCasné dobé& pokoje pro
ubytovani a pudni prostory. Prostor bude kompletné vyklizen. Dale se vybouraji v§echny
nenosné konstrukce. Nové zde vzniknou dvé bytové jednotky. V pudnim prostoru, kde
jsou stavajici pidovky, budou tyto vybourany na stavajici zaklop a nahrazeny suchym
zasypem. Po odstranéni stavajicich vrstev budou dfevéné konstrukce prohlédnuty,
sondy do nosnych dfevénych traml a pfipadné navrZzena oprava poskozenych &asti.
V celém prostoru 3. np bude zvednuta podlaha o 200 mm. V prostoru chodby budou
vybudovany betonové vyrovnavaci schody 2x100x280 mm, po kterych budou pfistupny
bytové jednotky a prostor komory. Na novou konstrukci podlahy budou vystavény
sadrokartonové pficky na dvojité nosné konstrukci, bytové tl. 150 mm, mezibytova sténa
tl. 300 mm s izolaci. Pfed stavajici obvodové zdi bude vybudovana predsténa s tepelnou
izolaci, v celkové tloustce 160 mm. Ostatni vnitini zdi budou osazeny pfedsténou tl. 60
mm. V byté 4 bude ¢aste€né vybouran otvor v nosné vnitfni zdi, dvefni otvor do komory
bude zvySen o 200 mm. Sadrokartonové konstrukce s pozarni odolnosti 30 min.

Hlavni pudorys objektu vypravni budovy m& rozméry 16,50 m x 12,35 m,
pristavek stavédla 8,40 m x 4,00 m. Pldorys je Clenity, vypravni budova ma tfi nadzemni
podlazi a je ¢aste¢né podsklepena. Stfecha vypravni budovy je polovalbova s taskovou
stfesSni krytinou. Objekt je Castecné podsklepen, v 1.np jsou prostory technologie,
vefejné pristupné prostory a jedna bytova jednotka. Ve 2.pn dvé bytové jednotky, ve
3.np jsou pokoje pro ubytovani. Na nizSi ¢asti (stavédlo) je stfecha pultova, plechova.
Cely pfistavek stavédla bude odstranén. Dale budou odstranény kolny (dfevénd a zdéna
v blizkosti vypravni budovy). Budova se nachazi na pozemku &.p. st. 244 (Ceska
republika, pravo hospodafit s majetkem statu - Sprava Zzeleznic, statni organizace,
Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto, 11000 Praha 1).

Objekt je napojen na dopravni a technickou infrastrukturu — vodovod, kanalizace,
elektro, plyn, vjezd na pozemek a to nasledujicim zplsobem:

Vodou je zasobovan ze stavajici vodovodni pfipojky, na kterou je napojen
stavajici vodovodni vnitfni rozvod.

Des&tové vody objektu jsou odvedeny pres stavajici zlaby a svody do stavajici
destové kanalizace.
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b)

Splaskové vody z objektu jsou odvadény stavajicim lezatym rozvodem
splaskové kanalizace do stavajici vefejné kanalizace.

Napojeni objektu na elektrickou energii je stavajici elektro pfFipojkou, plyn
stavajici plynovou pfipojkou.

Vjezd na pozemek je stavajici, pres pozemek 5239/8 ve vlastnictvi obce (Obec
Pocinovice, €.p. 72, 345 09 Pocinovice) .

ZASADY ARCHITEKTONICKEHO, FUNKCNIHO, DISPOZIENIHO A
VYTVARNEHO RESENi A RESENi VEGETACNICH UPRAV OKOLI
OBJEKTU, VCETNE RESENI PRISTUPU A UZiVANi OBJEKTU OSOBAMI
S OMEZENOU SCHOPNOSTi POHYBU A ORIENTACE

Stavajici vypravni budova je samostatné stojici objekt a naléza se v Zelezni¢ni
stanici Pocinovice.

Nadrazni objekt se sklada zvypravni budovy a pfistavku technologie
(stavédla). Objekt VB je ¢astec¢né podsklepen. Budova VB je zdéna (zdivo cihlové,
kamenné, smiSené). Se tfemi nadzemnimi podlazimi, ¢astecné podsklepena. Stfecha
polovalbova s taskovou krytinou. V €asti od kolejisté k ni pfiléha prfistavek technologie
(stavédlo). Na niz8i ¢asti (stavédlo) je stfecha pultova, plechova. Tento pristavek bude
odstranén.

Oprava se bude dotykat prostor ve vypravni budové, které jsou vyuzivany
cestujicimi, zaméstnanci, nebytovych prostord i bytovych prostord. Také bude
provedena oprava fasady, vyména vnitfnich dvefi v€etné zarubni. Oprava povrchl stén,
podlah, strop(, oprava a oSetfeni krovu.

Hlavni pGdorys objektu vypravni budovy ma rozméry 16,50 m x 12,35 m,
pFistavek stavédla 8,40 m x 4,00 m. Objekt je ¢aste€né podsklepen, v 1.np jsou prostory
technologie, vefejné pristupné prostory a jedna bytova jednotka. Ve 2.pn dvé bytové
jednotky, ve 3.np jsou pokoje pro ubytovani, zde budou vybudovany dvé bytové
jednotky.

Zaklady jsou stavajici, zakladové patky a pasy z prostého betonu, stavajici
svislé konstrukce z cihelného zdiva, kamenné, smiSené, vodorovné konstrukce jsou
provedeny z dfevénych tramovych stropl (pfedpoklad), v 1.pp jsou cihelné klenby.
ZastreSeni je dfevénym krovem, krokvemi. Krytina je taSkova betonova.

Vjezd na pozemek je stavajici, pfes pozemek 5239/8 ve vlastnictvi obce (Obec
Pocinovice, €.p. 72, 345 09 Pocinovice).

Zasady feSeni pristupnosti a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu

nebo orientace véetné Udaji o podminkach pro vykon prace osob se zdravotnim postizenim
— z prostoru nastupisté je objekt bezbariérové pristupny.

VENKOVNIi UPRAVY KOLEM OPRAVOVANEHO OBJEKTU:
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Od stavajici obecni komunikace ve sméru k nastupisti bude vybudovana nova
zpevnéna plocha, pro bezbariérovy prfistup do cekarny ve sméru od kolejisté. Bude
ukon&ena chodnikovym obrubnikem a vybudovana i pfed vstupem do ¢ekarny od nastupiste.
Vedle této zpevnéné plochy na nezpevnéné &asti bude umistén stojan pro kola. Z prostoru
od kolejisté bude okolo vypravni budovy osazen okapovy chodnik. U vstupu do €ekarny
budou osazeny orientaéni hlasové majacky. Casti ploch, které nebudou zpevnény se
zatravni.

c) KAPACITY, UZITKOVE PLOCHY, OBESTAVENE PROSTORY,
ZASTAVENE PLOCHY, ORIENTACE, OSVETLENI A OSLUNENI

Hlavni padorys objektu VB ma rozméry 16,50 m x 12,35 m
ROZMEROVE URCENI VYPRAVNI BUDOVY:

maximalni délka objektu: 16,50 m

maximalni Sifka objektu: 12,35 m

svétla vySka v prostoru pfizemi vypravni budovy: 3,35 m, nové 3,102 3,0 m
maximalni vySka objektu: 14,00 m

obestavény prostor objektu: 2795 m3

zastavénd plocha objektu: 201,5 m2

d) TECHNICKE A KONSTRUKCNi RESENi OBJEKTU, JEHO ZDUVODNENI
VE VAZBE NA UZITi OBJEKTU A JEHO POZADOVANOU ZIVOTNOST

VYKOPY:

Oprava stavajici stavby, nové vykopové prace pro konstrukce nebudou provadény.
Vykopové prace budou potfeba pouze pod novou zpevnénou plochu.

ZAKLADY:

Nové zakladové konstrukce u VB nevzniknou. Pouze patky pro ukotveni
zabradli, které bude umisténo na nové zpevnéné plose.

Patky jsou z betu C16/20 o velikosti 300/300/500 mm horni lic patek bude
kopirovat srovnanou plan pro zpevnénou plochu. Do téchto patek bude kotveno
nové zabradli ozn. Z1, které bude pfipevnéno pomoci Sroubl a ocelovych platli.

SVISLE KONSTRUKCE, PREKLADY, ZB VENEC:

Stavajici nosné obvodové zdivo je z cihel palenych tl. 300 -
630 mm na maltu vdpenocementovou. Dozdivky pdvodnich otvorl jsou navrzeny
z porobetonovych tvarnic v tl. zdiva 100 a 150 mm. zdéno na tenké spary. Ve
3.np dozdivky cihelné. V 1.pp bude provedena vymeéna dvernich kfidel, sklepnich
drevénych pficek. V 1.np bude provedena demolice nékterych stavajicich
nenosnych pficek, nové budou vyzdény pricky z pérobetonovych tvarnic tl. 100
mm a 150 mm). Mezi mistnosti 2.11 a 2.12 bude ke stavajici pfi€ce osazena sdk
pfedsténa — stavajici cihelna pficka tl. 150 mm + cw profil 75 mm + 40 mm
tepelna izolace + 2x sdk v il. 25 mm — celkova tloustka mezibytové konstrukce
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250 mm (58 dB). Bude zazdén stavajici otvor do Uklidové mistnosti. V prostoru
nové Cekarny bude stvajici otvor zvétSen na rozmér 2000x2900 mm. Osazen
preklady 3x 1160, dl. 2400 mm. Upraveny niky pro rozvadéce. Rovnéz v 2.np
budou vybourany nékteré nenosné piicky, v ramci Upravy dispozice koupelny a
kuchyrnského kouta. Nové budou vyzdény pficky porobetonové tl. 100 mm. Mezi
mistnosti 2.10 a 2.11 bude posunut otvor dvefi. Stavajici zazdén. Mezi
mistnostmi 2.12 a 2.13 bude rovnéz zazdén stavajici dverni otvor. Ve 3NP budou
vybourany v§echny nenosné konstrukce. Posunut stavajici otvor ve stfedové zdi,
Castecné dozdén (pélena cihla) a ubouran. Vzhledem k tomu, ze ve 3.np dojde ke
zvednuti podlahy o 200 mm, budou zvySeny otvory na tuto vySku a osazeny
preklady 2x | 160, dl. 1500 mm. Ve 3.np budou ke stavajici obvodové zdi osazeny
sdk predstény — stavajici obvodova zed + 140 mm tepelné izolace + 2x SDK
deska v tl. 25 mm. Nové pficky sadrokartonové na dvojité konstrukci ve skladbé
2x SDK v tl. 25 mm, tepelné izolace 90 mm, vzduchové mezera 10 mm, 2x SDK
vil. 25 mm - celkova tloustka 150 mm. Mezibytova sténa (sousedici s
nevytapénym prostorem) skladba 2x sdk v tl. 25 mm + tepelna izolace 240 mm,
vzduchova mezera 10 mm + 2x sdk v tl. 25 mm — celkova tloustka 300 mm. Nad
vSechny otvory budou osazeny preklady. Do nosnych zdi | 160, nad dvefe do sdk
pricek preklady dle montazniho postupu pro sdk konstrukce. Pro osazeni
zafizovacich prfedmétl a kuch. linek bude pouzito systémové vyztuzeni sdk
pFicek.
VODOROVNE KONSTRUKCE:

Ve v8ech prostorech se vyboura naslapna vrstva podlahy (dlazba, pvc, dfevo).
V prostorech novych koupelen a &ekarny i dalSi vrstvy podlahy. Ve 3.np se vybouraji
stavajici vrstvy podlahy (pudovky) az na stavajici zaklop.

1) KONSTRUKCE PODLAHY

Nebyly provedeny sondy, k dispozici nebyla plvodni projektova dokumentace.
Projektant upozorriuje, Ze predpokladané skute¢nosti se mohou pfi odhaleni dalSich &asti
konstrukci liSit od reality. Zhotovitel s timto musi uvazovat pfi realizaci.

Skladba novych vrstev podlahy v 1.NP v ¢ekarné:

Naslapna vrstva keramicka dlazba velkoformatova (600/600/10) slinuta do

cementoveho lepidla (MiN. C2T ST) .. 10 mm
Protismykova vlozka
2x OSB deska tl. 18 mm, proSroubovat, druha vrstva posunuta o polovinu .................. 36 mm

Stavajici vrstvy podlahy

Skladba novych vrstev podlahy v 1.NP koupelna:

Naslapnd vrstva keramickd dlazba ...........ceeeeeiiiiiiii 7 mm
[ 1Yo [ (o] Fdo] b= Tt VIS (=1 1 - NSRRI 2mm
Protismykova vlozka

2x OSB deska tl. 18 mm, proSroubovat, druha vrstva posunuta o polovinu .................. 36 mm

Stavajici vrstvy podlahy
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Skladba novych vrstev podlahy v prostoru 2. NP (koupelna, WC):

Naslapna vrstva keramicka dlazba slinutd do cementového lepidla (C2T S1) ............... 10 mm
[ 1Yo [ (o] Fdo] b= Lot VI3 (=1 1 - NSRRI 2mm
Samonivelaéni stérka na vyrovnani

Stavajici vrstvy podlahy

Skladba novych vrstev podlahy v prostoru 3.NP v socialnim zazemi:

Naslapnd vrstva keramickd dlazba slinutd do cementového lepidla (C2T S1) ............... 10 mm
[ 1Yo [ (o] Pdo] b= Tt V=) (=1 1 - USRS 2mm
Deska pro tlumeni kro€ejového hluku lepena do lepidla (smykova podlozka),

kladeni na tupo, spoje pfelepit papirovou maskovaci PASKOU ..........cceeeeeeeeiiiiiiiiiiieeeneenn. 6 mm
Pfechodovy epoxidovy mustek

OSB deska 2 x 18 mm, proSroubovat, druha vrstva posunuta o polovinu...................... 36 mm
Suchy zasyp

Stavajici zaklop
Stavajici vrstvy podlahy

Skladba novych vrstev podlahy v prostoru 3.NP (mimo socialni zazemi):

NASIAPNA VISIVA VINY| ..ot e e 3 mm
OSB deska 2 x 18 mm, proSroubovat, druha vrstva posunuta o polovinu...................... 36 mm
SUCRY ZASYP et a e e e cca 200 mm

Stavajici zaklop
Stavajici vrstvy podlahy

Ve vSech prostorech budou provedeny nové naslapné vrstvy podlah.

Skladba nové zpevnéné betonové venkovni plochy (dlazba):

Best dlazba chodnikova 500/500/50 MM ....eeeniieee et e e e e e e e 50 mm
Drcené KameniVo 4-8 MMl .ooeoeeeee e e e e e e e e e e e e e e eenn 40 mm
SHEIKOAI 0-32 MM .ot ee et ee e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeeeeresee e e e eeeereeean 150 mm

Hutnéna zemina

2) PODHLED

Podhled v 1.np, sadrokartonové desky na urovni 3,00 m, v tl. 25 mm s pozarni
odolnosti 45 min + mineralni vata vtl. 40 mm. V prostoru Cekarny sdk
kazetovy na urovni 3,10 m. Ve 2.np, sadrokartonové desky na urovni 2,90 m,
vtl. 25 mm s pozarni odolnosti 45 min + mineralni vata v tl. 40 mm. Ve 3.np
sadrokartonové desky na urovni 2,45 m. Mezi krokve tepelnd izolace Ursa
Pureone v tl. 150 mm, PIR pod krokve v tl. 80 mm.

V koupelnach a na wc sdk se zvySenou odolnosti proti vihkosti v povrchové
kvalité Q2. V 1NP bude nad podhled mezi krokve provedena tepelna izolace v
tl. 200 mm.
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Stavajici stfesni krytina na VB bude komplet vyménéna - betonové taska
sklddana. Stfesni krytina nové betonova taska Bramac Protektor plus, €erna,
v€etné pojistné hydroizolace, kontralati a lati. Doplnéna o snéhové haky,
stupacky, kominové lavky, vylézaci otvory.

KROV

Po provedeni bouracich praci ve 3NP dojde k odhaleni stavajicich konstrukci krovu,
které nejsou momentalné pfistupné. Tyto budou ocistény, v pfipadé potieby vyspraveny.

Doporucuje se:

V prabéhu praci zpfistupnit a zkontrolovat dosud nepfistupné €asti krovu. Alespon v mistech
zatékani odkryt i sondy do skladby stropu pod krovem za G&elem ovéfeni stavu stropnich
trdma. Provést kontrolu zpfistupnénych konstrukci.

Na zakladé této kontroly navrhnout zpusob dalSiho vedeni oprav. Jedna se pfedevSim o
dfevéné konstrukce krovu opfené do stavajicich kominovych téles, které budou nové
opatfeny vyménami a do kominovych téles nesmi dale zasahovat.

Vyhovujici konstrukce ocistit, a naimpregnovat fungicidnim a herbicidnim prostfedkem.
Konstrukce krovu bude v pfipadé potfeby posilena. Casteéné vyménéna (pfedpoklad 30 %),
oSetfena proti dfevokaznym houbam a difevokaznému hmyzu.

KOMIN

Stavajici kominova télesa. Jedno kominové téleso bude ubourano. Po ubourani se
opatfi ukon€ovacim ZB véncem a ZB deskou s instalaci zausténi systéemové odvétravaci
tasky. U kominovych téles, ktera budou déle vyuZivdna se provede vyfrézovani a
vyvloZkovani — bude potfeba Uprava pro aplikaci ochranného pouzdra pro kondenzaéni kotle
o svétlosti 125 — 130 mm.

KLEMPIRSKE PRACE:

Klempifské prvky pozink RAL 7016, kompletni vyména (svody, okapy,
oplechovani....atd.)

UPRAVY POVRCHU

OMITKY VNITRNI

Vnitfni omitka v misté zazdivek hladka dvouvrstva nanasena strojné nebo rucné.
Veskeré vnitini konstrukce budou pfed omitkami zpevnény armovaci tkaninou kvali zamezeni
mikrotrhlin. PouZity vdpenocementové omitky.

MALBY

VSechny stény a strop jsou opatfeny bilym finalnim natérem. Stény otéruvzdornym.

FASADA
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Fasada objektu bude opravena véetné difevénych prvkd. Nebude zateplena. Rezné
zdivo bude opiskovano, vyspraveno a opatfeno ochrannou vrstvou. V €asti po ubourani
pristavku (stavédla) doplnéno. Omitnuté Casti, které nejsou soudrzné se otluou a vyspravi.
Rezné zdivo — Cerveny odstin (napf. Restauriermortel RF0757 odstin 0757 cihlové Cervenad).
Bosaze a klenaky zakladni, hladka podkladni ¢ast bila, hruba, vyplhova ¢ast zluta (Caparol
Cognac 13). Okenni Sambrany a fimsy barva bila. Dfevéné nosné prvky — krokve, vaznice....
RAL 3011. Drevéna svisla vypln S&titovych stén, dfevéné podbiti — barva na dfevo odstin
Caparol Cognac 13.

VENKOVNI SOKL
Kamenny sokl bude ocistén, doplnén (i v ¢asti, kde byla ubourana pfistavba stavédla) a
opatfen ochrannym bezbarvym natérem.
ODVETRANI:
Vétrani je zajisténo casteCné pomoci oken. V Casti objektu je navrzena
vzduchotechnika. Dojde k odvétrani bytovych kuchyni pomoci digestofi ve vSech 1-
3.np. V 1.np k odvétrani uklidové mistnosti a wc, ve 3.np k odvétrani wc. Vétrani je

feSeno jako podtlakové s nahradou odsatého vzduchu dvernimi mfizkami nebo sparami
pode dvefmi odsavanych mistnosti.

BAREVNE RESENI:
Stfesni krytina nové betonové taska Bramac Protektor plus, cerna.
Klempifské prvky pozink RAL 7016

Rezné zdivo — Cerveny odstin (napf. Restauriermortel RF0757 odstin 0757 cihlové
Cervena). Bosaze a klenaky zakladni, hladka podkladni ¢ast bila, hruba, vyplfiova ¢ast Zluta
(Caparol Cognac 13). Okenni Sambrany a fimsy barva bila. Dfevéné nosné prvky — krokve,
vaznice.... RAL 3011. Dfevéna svisla vypln Stitovych stén, dfevéné podbiti — barva na dfevo
odstin Caparol Cognac 13.

Barevnost vSech konstrukci bude vyvzorkovéna pfi realizaci.

DlaZba v prostoru nastupisté v barvé Sedé, betonova, velkoformatova, hladka.

€) TEPELNE TECHNICKE VLASTNOSTI STAVEBNICH KONSTRUKCI A
VYPLNi OTVORU

IZOLACE TEPELNE (ZVUKOVE)

Stavajici obvodové zdivo nebude na Zadost investora zateplovano. Nové
vzniknou tepelné izolace pouze v prostoru 3NP.

Ke stavajici obvodové zdi budou osazeny sdk predstény — stavajici obvodova zed +
140 mm tepelné izolace + 2x SDK deska v tl. 25 mm. Nové pfi¢ky saddrokartonové na
dvojité konstrukci ve skladbé 2x SDK v tl. 25 mm, tepelna izolace 90 mm, vzduchové
mezera 10 mm, 2x SDK vil. 25 mm - celkova tloustka 150 mm. Dale bude
provedeno zatepleni izolaci z mineralni viny v tl. 80 mm pod krokvemi + 150 mm mezi
krokvemi. Celkova tl. tepelné izolace je timto min. 230 mm.
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V 1. a 2. NP bude nad podhled provedena tepelna izolace v tl. 40 mm.

VYPLNE OTVORU:

f)

Okna budou kompletné vyménéna za plastova. V 1.np zasklena bezpecnostnim
tepelnéizolaénim trojsklem Connex. V 1.pp budou osazena okna ocelova, otvirava,
z tahokovu s povrchovou Upravou Komaxitem. Okna venkovni parapet kamenny, vnitfni
parapety budou plastové, bilé. VSechna okna budou osazena vnitfnimi zaluziemi. Pred
okny ve 3.np bude osazena zdbrana proti vypadnuti (kovova tyc).

Vnéjsi dvefe budou nové z hlinikovych profild, bezpe€nostni, opatfeny zarazkami.
Vnitfni dvefe nové vEetné zarubni, v bytech obloZzkové. Dveini kfidla dyhovana s vyssi
odolnosti, kovové kovani. Dvefni kfidla bila barva.

Dvere do pozarnich usektt EW 30 DP3 - C3, do bytovych jednotek budou EW 30

DP3 (viz. ¢ast PBR).

ZPUSOB ZALOZENi OBJEKTU S OHLEDEM NA VYSLEDKY

INZENYRSKOGEOLOGICKEHO A HYDROGEOLOGICKEHO
PRUZKUMU

InZenyrskogeologicky a hydrogeologicky prizkum nebyl provadén. Objekt je zaloZen

na stavajicich zakladech.

g) VLIV OBJEKTU A JEHO UZIVANI NA ZIVOTNi PROSTREDI A

RESENI PRIPADNYCH NEGATIVNICH UCINKU
HOSPODARENI S ODPADY BEHEM A PO DOKONCENI STAVBY.

Nakladani s odpady se bude Fidit zakonem €. 541/2020 Sb. o odpadech a zméné
nékterych dalSich zakonu ve znéni pozdéjSich predpist. Kategorizace odpadl je
provedena podle vyhlasky MZP ¢&. 8/2021 Sb. Vyhlaska o Katalogu odpadi a
posuzovani vlastnosti odpadu (Katalog odpadu).

ZDROJE ODPADU PRI STAVEBNI CINNOSTI BEHEM STAVBY

a) PREDCHAZENI VZNIKU ODPADU

Stavebni ¢innost bude probihat tak, aby nedochazelo k nadmérné kumulaci odpadu. Pfi
stavbé se zajisti vykaz vymér, ktery urCi stanovend mnozstvi jednotlivych stavebnich
materiall, coz zajisti minimalizaci odpadi na stavbé.

b) PRIPRAVA K OPETOVNEMU POUZITI

Odpady budou uloZeny na fizené sklddce nebo ekologicky zlikvidovany.

c) RECYKLACE ODPADU

Hospodareni s odpady po skonéeni stavby

20 KOMUNALNi ODPADY
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20 01 Slozky z oddéleného sbéru
20 01 01 Papir a lepenka

20 01 02 Sklo

20 01 39 Plasty

20 03 01 Ostatni komunalni odpady
20 03 01 Smésny komunalni odpad

Zpusob skladovani odpadu po skonceni stavby do odvozu k uloZeni:

smésny komunalni odpad - ocelovy nebo plastovy kontejner

papir - do samostatné nadoby oznacené modrou barvou a textem
sklo - do samostatné nadoby oznacené bilou barvou a textem
plasty - do samostatné nadoby oznacené Zlutou barvou a textem

nadoby na smésny komunalni odpad budou umistény na vyhrazeném misté na
pozemku investora nebo v objektu,

na tfidény odpad budou vyuZity nadoby k tomu uréené provozované obci nebo
povéfenou organizaci v ramci celé lokality.

d) JINE VYUZITi ODPADU NAPR. ENERGETICKE VYUZITI

Odpady na stavbé bude likvidovat specializovana firma, ktera ma zpracovany
podrobny plan pro nakladani s odpady vcetné jejich pfipadného dalSiho vyuziti. Zhotovitel
stavby bude zajiStovat likvidaci véech uvedenych odpadl pfedanim opravnéné osobé, ktera
provede likvidaci odpovidajicimi schvalenymi postupy v souladu s platnou odpadovou
legislativou.

Zhotovitel nese plnou odpovédnost za nakladani s odpady, které vzniknou pfi realizaci
stavby, respektive provadénim praci a to po celou dobu provadéni stavby a je povinen
dodrzovat platné pravni predpisy v oblasti nakladani s odpady a dale v oblasti ochrany
Zivotniho prostfedi a ochrany vefejného zdravi.

e) ODSTRANEN| ODPADU

zafazeni odpadu dle katalogu odpadti na zakladé vyhlagky MZP &. 8/2021 Sb.

15 ODPADNI OBALY , ABSORPCNI CINIDLA, CISTICi TKANINY,
FILTRACNi MATERIALY A OCHRANNE ODEVY JINAK NEURCENE
1501 Obaly

15 01 01 Papirové a lepenkové obaly
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15 01 02 Plastové obaly

15 01 03 Drfevéné obaly

15 01 04 Kovové obaly

15 01 05 Kompozitni obaly

15 01 06 Smésné obaly

15 01 07 Sklenéné obaly

15 01 09 Textilni obaly

15 01 10 Obaly se zbytky nebezpeénych latek, nebo témito latkami znecisténé (N)

1502 Absorpcni ¢inidla, filtraéni materialy

15 02 02 Materialy (v€. olejovych filtrd jinak blize neuréenych), Cistici tkaniny (N)

17  STAVEBNI A DEMOLICNi ODPADY

17 01 Beton, cihly, tasky a keramika

17 01 01 Beton

17 01 02 Cihly

17 01 03 Tasky a keramické vyrobky

17 01 06 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a keramickych vyrobku
obsahujici nebezpecéné latky (N)

17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobku
neuvedené pod Cislem 17 01 06

1702 Drevo, sklo a plasty

17 02 01 Drevo

17 02 02 Sklo

17 02 03 Plasty

17 02 04 Sklo, plasty a dfevo obsahujici nebezpeéné latky nebo nebezpecnymi

latkami znecisténé (N)

17 03  Asfaltové smési, dehet a vyrobky z dehtu

17 03 01 Asfaltové smési obsahujici dehet (N)

17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod &islem 17 03 01

17 02 03 Uhelny dehet a vyrobky z dehtu (N)
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1704 Kovy (véetné jejich slitin)

17 04 01 Méd, bronz, mosaz

17 04 02 Hlinik

17 04 03 Olovo

17 04 04 Zinek

17 04 05 Zelezo a ocel

17 04 06 Cin

17 04 07 Smésné kovy

17 04 09 Kovovy odpad znecistény nebezpecnymi latkami (N)

17 04 10 Kabely obsahuijici ropné latky, uhelny dehet a jiné nebezpecné latky (N)

17 04 11 Kabely neuvedené pod &islem 17 04 10

1705 Zemina (véetné kontaminované), kameni, vytéZzena hlusina

17 05 03 Zemina a kameni obsahujici nebezpecné latky (N)

17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03

17 05 05 Vytézena jalova hornina a hlusina obsahujici nebezpeéné latky (N)

17 05 06 VytéZena jalova hornina a hludina neuvedené pod €Cislem 17 05 05

17 05 07 Stérk ze zelezniéniho svréku obsahuijici nebezpeéné latky (N)

17 05 08 Stérk ze Zelezniéniho svréku neuvedeny pod &islem 17 05 07

1706 lzolacni materialy a stavebni materialy s obsahem azbestu

17 06 01 Izola¢ni material s obsahem azbestu (N)

17 06 03 Jiné izola¢ni materialy, které jsou nebo obsahuji nebezpecné latky (N)

17 04 03 01 lzolaéni materidly na bazi polystyrenu obsahujici nebezpecné latky

(N)

17 06 04 Izola¢ni materialy neuvedené pod ¢€isly 17 06 01 a 17 06 03

17 06 04 01 Izola¢ni materidly na bazi polystyrenu s obsahem POPs vyzadujici
specificky zplsob nakladani s ohledem na nafizeni o POPs

17 06 04 02 |zola¢ni materialy na bazi polystyrenu

17 06 05 Stavebni materidly obsahujici azbest (N)

17 08  Stavebni material na bazi sadry
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17 08 01 Stavebni materialy na bazi sadry znecisténé nebezpecnymi latkami (N)

17 08 02 Stavebni materidly na bazi sadry neuvedené pod Cislem 17 08 01

17 09 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady

17 09 01 Stavebni a demoli¢ni odpady obsahujici rtut’ (N)

17 09 02 Stavebni a demoli¢ni odpady obsahujici PCB (N)

17 09 03 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady obsahujici nebezpecné latky (N)

17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod €isly 17 09 01,
170902 a 17 09

Zpusob skladovani odpadu na stavenisti béhem stavby do odvozu

k uloZeni:
St. sut - pfimo do nakl. auta
kovovy odpad - ocelovy kontejner s oznacenim ¢ernou barvou a textem
papir - do samostatné nadoby oznacené bilou barvou a textem
sklo - do samostatné nadoby oznaené modrou barvou a textem
plasty - do samostatné nddoby oznacené Zlutou barvou a textem

komunalni odpad — do samostatné nadoby na komunalni odpad
nadoby na odpad budou soucasti zafizeni stavenisté

Bezpecnostni opatieni béhem stavby:

Na stavbé bude skladovano:
1 x pytel VAPEX —u, 1 lopata, 1 hrabé

Pro pfipad uniku ropnych latek ze stavebnich stroju — kontaminovana zemina by se
zlikvidovala ve spalovné autorizovanou firmou.

Za dodrzovani zasad hospodareni s odpady béhem stavby odpovida
zodpovédny pracovnik dodavatelské firmy.

Po skonceni stavby za dodrzovani zasad hospodareni s odpady odpovida
majitel nebo uzivatel objektu.

Pfi stavbé musi byt splnény veskeré bezpecnostni, hygienické a jiné predpisy v¢.
CSN 73 3050 Zemni prace a CSN 73 6005 pro prostorova vedeni. Zejména je nutno
spinit vyhlagku CUBP a CBU 591/2006 Sb., prislusné vyhlasky.

Hospodareni s odpady po skonéeni stavby
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20 KOMUNALNi ODPADY

20 01 Slozky z oddéleného sbéru
20 01 01 Papir a lepenka

20 01 02 Sklo

20 01 39 Plasty

20 03 01 Ostatni komunalni odpady
20 03 01 Smésny komunalni odpad

Zpusob skladovani odpadu po skonceni stavby do odvozu k ulozeni:

smésny komunalni odpad - ocelovy nebo plastovy kontejner

papir - do samostatné nadoby ozna¢ené modrou barvou a textem
sklo - do samostatné nadoby oznacené bilou barvou a textem
plasty - do samostatné nadoby oznacené Zlutou barvou a textem

nadoby na smésny komunalni odpad budou umistény na vyhrazeném misté na
pozemku investora nebo v objektu,

na tfidény odpad budou vyuZity nadoby k tomu uréené provozované obci nebo
povéfenou organizaci v ramci celé lokality.

h) DOPRAVNi RESENI

Pozemek je dopravné napojen na pristupovou komunikaci — Obecni silnici.
Pijezdova cesta spliiuje pozadavky CSN 730 802 pro pfijezd pozarnich jednotek.

) OCHRANA OBJEKTU PRED SKODLIVYMI VLIVY VNEJSIHO PROSTREDI,
PROTIRADONOVA OPATRENI

IZOLACE PROTI ZEMNi VLHKOSTI A PRONIKANi RADONU:
Stavba nebyla posouzena na radonové riziko, jedna se o stavajici budovy.

j) DODRZENi OBECNYCH POZADAVKU NA VYSTAVBU

Tato dokumentace byla vypracovana podle vyhlasky ¢. 405/2017 Sb, piiloha ¢. 12
k vyhlasce ¢. 499/2006 Sb. a je plné€ v souladu s obecné technickymi pozadavky na vystavbu

K) OCHRANA STAVBY PROTI HLUKU, VIBRACIM, AKUSTIKA

Pii stavbé musi byt splnény veskeré bezpeénostni, hygienické a jiné predpisy vé. CSN
73 3050 Zemni prace a CSN 73 6005 pro prostorova vedeni. Zejména je nutno splnit vyhlasku
CUBP a CBU 591/2006 Sb., piislusné vyhlasky.
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Stavebni Cinnost stavebnimi mechanizmy a hlu¢né prace budou provadény v pracovni
dny v dobé od 7.00 — 21.00 hod., v sobotu od 8.00-20.00hod. (6-7 a 21-22 hod.55dB, 7-21
hod.65 dB, 22-6 hod. 45dB).

Pro minimalizaci hluku stavba zajisti:
- minimélni dobu vystavby
- technologickou kazen

- omezeni hlu¢nych praci pti prodlouzenych sménach



