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VÝKAZ VÝMĚR – SLEPÝ ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

D.SO 01-7 – elektroinstalace – část 1 – služební prostory

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19.06.2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: Roubal IČ: 11631414

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

D.SO 01-7 – elektroinstalace – část 1 – služební prostory

Místo:  Datum: 19.06.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Pocinovice – ON:  D.SO 1.07 ELEKTROINSTALACE NN + 
HROMOSVOD – ČÁST 1: SLUŽEBNÍ PROSTORY

Pocinovice – ON:  D.SO 1.07 ELEKTROINSTALACE NN + HROMOSVOD – ČÁST 
1: SLUŽEBNÍ PROSTORY
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Položková část:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

1 K 741110061 m 5,000

2 M 34571071 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2316E m 5,000

3 M 8.59506E12 KOPOS Příchytka 5320 FB PVC černá kus 6,000

4 K 741110063 m 25,000

5 M 34571350 m 26,250

VV

6 K 741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová kus 20,000

7 M 34571450 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm kus 4,000

8 M 34571451 kus 16,000

9 K 741112101 Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová kus 20,000

10 M 34571521 kus 20,000

VV

11 K 741112111 kus 2,000

12 M 34571459 kus 2,000

13 M 35431009 svorka uzemnění nerez univerzální se závitem kus 2,000
VV Použije se na přechod uzemnění z FeZn na Cu 16

14 K 741112111 kus 10,000

15 M 34571479 kus 10,000

16 M 34562692 kus 10,000

VV použije se na vývody ven na fasádu a případně na půdě. Počet minimalizujte

17 K 741120501 m 1,000

18 M 34113406 m 1,000

VV Použije se na přívod k ohřívači vody

19 K 741122015 m 300,000

20 K 741122211 m 40,000

21 M 34111030 m 357,000

22 K 741122016 m 70,000

23 M 34111036 m 73,500

24 K 741122024 m 20,000

25 K 741122222 m 10,000

26 M
34111076

m 31,500

27 K 741122025 m 10,000

28 M 34111080 m 10,500

J.cena 
[CZK]

Cena celkem 
[CZK]

Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo 
našroubováním do krabic plastových ohebných, 
uložených pod omítku, vnější Ø přes 11 do 23 mm

Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená 
pod omítku
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná 
(chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE
Potřeba 5m,. zbytek (20m)  se použije se na ochranu přívodu CYKY4x25 ve sklepě, 
pokud CEZ nebude souhlasit s pouhým zasekáním do zdi (bez trubky)

krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm 
hluboká

krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s 
víčkem a svorkovnicí
Použije se na vývody pro připravená zařízení (rozhlas,kamery, info systém, 
ventilátory atd) a dále na spoje a odbočky vedení.  U světelných vývodů počet 
minimalizujte, spojujte v krabicích pod spínači nebo zásuvkami

Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D 
do 4mm2
krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 
100x100mm s víčkem

Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D 
do 4mm2
krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 
čtvercová 100x100mm
svorkovnice krabicová šroubovací pětipólová pro 5x4 
vodiče 1,5-4,0mm2, 500V

Montáž šňůra Cu lehká a střední do 7 žil uložená volně 
(např. CGSG)
kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž 
plášť pryž 300/500V (H05RR-F) 3x1,50mm2

Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný 
kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 
uložený volně (např. CYKY)
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x1,5mm2
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný 
kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x2,5mm2
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný 
kulatý 4x10 mm2 (např. CYKY)
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 uložený 
volně (např. CYKY)
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 4x10mm2
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný 
kulatý 4x16 až 25 mm2 (CYKY)
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 4x16mm2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem 
[CZK]

29 M 34111610 m 26,250

30 K 741122031 m 270,000

31 M 34111090 m 231,000

32 M 34111094 m 42,000

33 K 741122032 m 75,000

34 M 34111098 m 42,000

35 M 34111100 m 36,750

36 K 741120301 m 80,000

37 M 34140825 m 10,500

38 M 34140826 m 31,500

39 M 34140846 m 21,000

40 M
34141142

m 21,000

41 K 741420022 Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby kus 2,000

42 M 8595155031013 kus 2,000

43 M 4744397015372 Cu pásek pro svorku ZSA 16 zemnící – 0,5 m kus 2,000

44 K 741128005 m 100,000

45 K 741132103 kus 28,000

46 K 741132145 kus 12,000

47 K 741132146 kus 12,000

48 K 741132132 kus 8,000

49 K 741132133 kus 2,000

50 K 741132134 kus 2,000

51 K
741136001

kus 4,000

52 M 35436021 kus 4,000

53 K 741112353 kus 10,000

54 K 741130001 kus 30,000

VV Použije se na připojování vývodu na el vývody, které nejsou v 800-741 specifikovány

55 K 741310201 kus 2,000

56 M 34539000 kus 2,000

57 K 741310233 kus 2,000

58 M 34539003 kus 2,000

59 K 741310239 kus 1,000

60 M 34539004 kus 1,000

61 K 741310214 kus 7,000

kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-
CYKY) 4x25mm2
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný 
kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x1,5mm2
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x2,5mm2
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný 
kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY)
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x4mm2 
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x6mm2
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC 
pláštěm žíla 0,55-16 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V)
vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V 
(H07V-U) 1x4mm2
vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V 
(H07V-U) 1x6mm2
vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 
450/750V (H07V-R) 1x10mm2
vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 
450/750V (H07V-R) 1x16mm2

Svorka ZSA 16 zemnící -ELEKTRO BEČOV – 
BERNARD

Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - trasování 
vedení na omítce
Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou 
nebo páskem bez letování
Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou 
nebo páskem bez letování
Ukončení kabelů 5x6 mm2 smršťovací záklopkou nebo 
páskem bez letování
Ukončení kabelů 4x10 mm2 smršťovací záklopkou nebo 
páskem bez letování
Ukončení kabelů 4x16 mm2 smršťovací záklopkou nebo 
páskem bez letování
Ukončení kabelů 4x25 mm2 smršťovací záklopkou nebo 
páskem bez letování
Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní 
smršťovací do 1 kV 4x10-16 mm2
spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-21s 
4x6-25mm
Otevření nebo uzavření krabice pancéřové víčkem na 4 
šrouby
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením 
v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2

Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-
jednopólový
přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So šroubové 
svorky
Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6-
střídavý
přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So šroubové 
svorky
Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 7-
křížový se zapojením vodičů
přístroj přepínače křížového, řazení 7, 7So šroubové 
svorky
Montáž ovladač (polo)zapuštěný šroubové připojení 
1/0So-zapínací s orientační doutnavkou 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem 
[CZK]

62 M 34539009 kus 7,000

63 M 34539024 kus 7,000

64 M 34539049 kryt spínače jednoduchý kus 4,000

65 M 34539051 kryt spínače jednoduchý, s průzorem kus 1,000

66 M 34539059 rámeček jednonásobný kus 10,000

67 M 34539060 rámeček dvojnásobný, pro vodorovnou i svislou montáž kus 2,000

VV

68 K 741311004 Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů kus 4,000

69 M 5905339234537 Pohybové čidlo kus 4,000

70 K 741311021 kus 1,000

71 M 34536398 kus 1,000

72 K 741313042 kus 5,000

73 M 34555239 kus 1,000

74 M 34555238 zásuvka zápustná dvojnásobná, šroubové svorky kus 4,000

75 K 741370032 kus 10,000

76 M 8595216608390 PANLUX Svítidlo LADY 100W E27 kus 10,000

VV Použito ve sklepích  apod.

77 M 34774100 žárovka LED E27/4W kus 10,000

78 K 741372062 kus 1,000

79 K 741372022 kus 8,000

80 M 34845004 kus 9,000

VV

81 K 741372112 kus 7,000

82 M 34825012 kus 7,000

VV

83 K 741373002 kus 5,000

84 K 741910101 kus 5,000

85 M Pechlát 48 kus 5,000

86 M 34774102 žárovka LED E27/6W kus 5,000

87 K 741910412 Montáž žlab kovový šířky do 100 mm bez víka m 32,000

88 M 8595568927866 Žlab DZI 60x100 drátěný ZNCR m 32,000

89 M 8595568902603 Rychlospojka DZRS/B pozink - KOPOS KOLÍN kus 14,000

90 M 8595057689817 Deska DZMD/B montážní F-žár.zinek kus 10,000

91 K 741910511 kus 20,000

92 M 8595057689909 Podpěra DZDS 100/B - na stěnu kus 20,000

VV

VV

přístroj ovládače zapínacího, řazení 1/0, 1/0S, 1/0So 
šroubové svorky
LED orientační 0,5 mA, bílé světlo (červený límec, 
modrá tečka)

Počet rámečku je jen odhadnutý, upraví se při montáži dle skutečné 
potřeby

Montáž přípojka sporáková s doutnavkou se zapojením 
vodičů
spínač zapuštěný trojpólový páčkový se signalizační 
doutnavkou, řazení 3S, 25A, 400V, IP55, šroubové 
svorky
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 
2P+PE dvojí zapojení - průběžná
přístroj zásuvky zápustné jednonásobné, krytka, 
šroubové svorky

Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 1 
zdroj se sklem

Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní 
hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se 
zapojením vodičů
Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné 
hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se 
zapojením vodičů 
svítidlo exteriérová nástěnné přisazené LED 600-
1000lm
Svítidlo LED- obdélník délka 600 mm – např. MODUS KX 2000S, 600mm, 
opálový PMMA kryt,  LED 827, driver 700 mA
Montáž svítidlo LED interiérové vestavné panelové 
hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se 
zapojením vodičů 
svítidlo vestavné stropní panelové 
čtvercové/obdélníkové přes 0,36m2 přes 5000lm
Svítidlo do podhledu 600x600 mm – např.: MODUS-LED - SPMS3000KN, 
2300lm, 23W
Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na 
výložník
Montáž výložník typový nástěnný svařovaný se stojinou 
a 1 rameno
Replika měděného svítidla na výložníku -   (kat. č. 48, 
E27, barva výložníku bronz, grafit nebo dle RAL)

Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění 
přístrojů do 5 kg

Drátěné žlaby se použijí pro vedení nad podhledy v přízemí v čekárně a 
jejím zázemí  a dále pro položení vývodů pro kamery a venkovní rozhlas na 
rozích budovy
Pozor- trasa je vedena také služebními prostorami SSZT, jejich technologie 
bude  montována před touto stavbou a trasu i výměru bude nutno upřesnit 
na místě
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem 
[CZK]

93 K 998741101 t 0,900

94 K HZS2231 hod 8,000

VV Použito pro demontáž staré instalace včetně rozvaděče

95 K HZS2232 hod 12,000

VV Použito pro připojení, seřízení  a zprovoznění následujících el.zařízení:

VV Pohybové čidlo pro osvětlení kus 4

VV průtokový ohřívač vody kus 1

VV motor vzt jednotky kus 1

VV hodiny jednotného času kus 2

VV světelný panel s názvem stanice kus 1

D 741 – Elektroinstalace – rozvaděče

101 K 741210001 kus 4,000

102 M ind.kalkulace 1 kus 1,000

103 M ind.kalkulace 2 kus 1,000

104 M ind.kalkulace 3 kus 1,000

105 M ind.kalkulace 4 kus 1,000

106 K 741210002 kus 3,000

107 M ind.kalkulace 5 kus 1,000

108 M Podle nabídky kus 1,000

109 ind.kalkulace 6 kus 1,000

110 M ind.kalkulace 6 kus 1,000

111 K 741210003 kus 1,000

112 M ind.kalkulace 5 kus 1,000

113 K 741210101 kus 1,000

114 M 35711816 kus 1,000

115 K 741310413 kus 3,000

116 M 34535099 kus 3,000

VV

117 K 741211823 kus 3,000

118 K 741211827 kus 1,000

119 K HZS2222 hod 30,000

Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 
m
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  provádění 
stavebních instalací elektrikář

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  provádění 
stavebních instalací elektrikář odborný

Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná 
do 20 kg
Dodávka rozvaděče R12-čekárna-instalace – 2 x 14 
modulů- schema zapojení a specifikace přístrojů – viz 
výkres
Dodávka rozvaděče R13-čekárna-automaty – 1 x 14 
modulů- schema zapojení a specifikace přístrojů – viz 
výkres
Dodávka rozvaděče R14-čekárna-POVED – 1 x 14 
modulů- schema zapojení a specifikace přístrojů – viz 
výkres
Dodávka rozvaděče R21-čekárna-vytápění – 2 x 14 
modulů- schema zapojení a specifikace přístrojů – viz 
výkres
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez 
zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg
Dodávka rozvaděče RE2-měření dvojtarif - schema 
zapojení a specifikace přístrojů – viz výkres
Dodávka rozvaděče RE3- venkovní skřííň pro 5 měření- 
schema zapojení a specifikace přístrojů – viz výkres
Doplnění RE3 o vydrátování pro HDO a další přístroje, 
které nebyly v nabídce

Dodávka venkovní plastové skříně jen se svorkovnicemi 
-  schema zapojení a specifikace přístrojů – viz výkres

Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná 
do 100 kg
Dodávka rozvaděče R1- 10x24 modulů – 56 digitálních 
elměrů+ instalační vývody do služebních prostor -
schema zapojení a specifikace přístrojů – viz výkres
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo 
plastových sestava do 50 kg 
skříň přípojková smyčková kompaktní pilíř celoplastové 
provedení výzbroj 1x sada pojistkové spodky nožové 
velikosti 00 (SS100/NKE1P)
Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 63 A venkovní 
nebo mokré se zapojením vodičů
spínač nástěnný trojpólový stiskací, řazení 3, 25 A, 400 
V, IP55, šroubové svorky
Předchozí 4 položky jsou doplnění pilíře KS-ČEZ o pilíř se 3 hlavními vypínači 3x63A 
ve skříni SS100 – viz výkres

Demontáž rozvodnic kovových pod omítkou s krytím 
přes IPx4 plochou do 0,8 m2
Demontáž rozvodnic kovových pod omítkou s krytím přes IPx4 
plochou přes 0,8 m2

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  provádění 
stavebních instalací elektrikář odborný
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem 
[CZK]

VV

Objekt 3:   El.vytápění čekárny

151 K 741110061 m 1,000

152 M 34571071 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2316E m 1,000

153 K 741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová kus 1,000

154 M 34571451 kus 1,000

155 K 741112111 kus 8,000

156 K 741112353 kus 8,000

VV srovnatelné montážní položky k následujícím otopným zařízením:

157 M kus 1,000

158 M 7612914048608 senzor teplotní pro regulátor  Siemens QAA 2030 kus 1,000

159 M 8590875037147 kus 5,000

160 M
8590708973116

kus 1,000

161 M 4017212365458 Přímotopný konvektor 0,5 kW kus 1,000

162 K 998741101 t 0,400

163 K HZS2232 hod 8,000

VV

D 46-M Zemní a pomocné stavební práce při extr.mont.pracích

201 K 460010024 km 0,300

202 K 460161152 m 23,000

203 K 460431162 m 23,000

204 K
468081311

kus 15,000

205 K 468081312 kus 6,000

206 K 468081313 kus 8,000

207 K 468081314 kus 5,000

208 K 468082122 kus 2,000

209 K 468082222 kus 2,000

210 K 468091111 kus 40,000

211 K 468091113 kus 2,000

212 K 468091351 m3 0,300

P

Položka použita na přepojování stávají kabeláže z KS-ČEZ do nových rozvaděčů 
měření včetně provizorních přepojování pro zajištění provozu železniční stanice i 
napájení stávajících bytů

Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo 
našroubováním do krabic plastových ohebných, 
uložených pod omítku, vnější Ø přes 11 do 23 mm

krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm 
hluboká
Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D 
do 4mm2
Otevření nebo uzavření krabice pancéřové víčkem na 4 
šrouby

8592624048305; 
8592624049401

Termostat ABB digitální((ABB 3292A-A10301 B + ABB 
3292U-A00003) 

Infrapanel Ecosun 300 U+ pro montáž do kazetového 
podhledu
MICROTHERM Termostat 973-11 pokojový (pro 
elektrická kamna,infra, radiátory)  

Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 
m
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  provádění 
stavebních instalací elektrikář odborný
Použito pro připojení a seřízení výše uvedených 
otopných zařízení

Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 
zastavěném prostoru
Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 60 cm v 
hornině tř I skupiny 3
Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 
60 cm z horniny tř I skupiny 3
Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném 
pl do 0,0225 m2 tl do 15 cm
Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném 
pl do 0,0225 m2 tl přes 15 do 30 cm
Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném 
pl do 0,0225 m2 tl přes 30 do 45 cm
Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném 
pl do 0,0225 m2 tl přes 45 do 60 cm
Vybourání otvorů pro elektroinstalace stropech a 
klenbách keramických pl přes 0,09 do 0,25 m2 tl přes 
10 do 20 cm
Vybourání otvorů pro elektroinstalace stropech a 
klenbách železobetonových pl přes 0,09 do 0,25 m2 tl 
přes 10 do 20 cm
Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, 
dutých cihel a tvárnic pro krabice 7x7x5 cm
Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, 
dutých cihel a tvárnic pro krabice 15x15x10 cm
Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro 
elektroinstalační zařízení plochy přes 0,25 m2 jakékoliv 
hl
Výpočet: plocha R1 = 0,8m x hloubka 0,3 = 0,24 m3 + 
0,06 ostatní – celkem 0,3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem 
[CZK]

213 K 468101411 m 50,000

214 K 468101413 m 5,000

215 K
468101433

m 25,000

216 460903213 kus 4,000

217 K 460903218 kus 1,000

P Položka použita pro R1 – rozměr 600 x 1500 – na svislo

218 K 460941211 m 50,000

219 K 460941213 m 5,000

220 K 460941233 m 25,000

221 K 460932111 kus 65,000

222 K
460932141

kus 40,000

223 M 56281002 hmoždinky univerzální 8x40 100kus 1,000

224 M 31142015 vrut ocelový hlava půlkulová drážka křížová 4x40mm 100kus 1,100

225 M 34572332 páska stahovací kabelová 12,6x500mm 100kus 0,500

P

226 K HZS2491 hod 10,000

227 K HZS1301 hod 5,000

Objekt  5 – Hromosvod 

1 800-741 Uzemnění 
2 800-741 Hromosvod

Součet

POLOŽKY:
Část 5.1 Uzemnění

251 K 741410041 m 30,000

252 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 18,600
VV (1m=0,62kg)

253 M 35441080 drát D 8mm nerez kg 2,100

VV

254 K 741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby kus 10,000
255 M 35431000 svorka uzemnění FeZn univerzální kus 10,000
256 K 210040512 Ukončení vodičů nn svorkováním kus 6,000

Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných 
zdech hl do 3 cm a š do 3 cm
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných 
zdech hl do 3 cm a š přes 5 do 7 cm
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných 
zdech hl přes 5 do 7 cm a š přes 10 do 15 cm
Zazdění skříní nn bez koncového dílu hl do 30 cm, v 60 cm a š 
přes 45 do 60 cm

Zazdění skříní nn bez koncového dílu hl do 30 cm, v 60 
cm a š přes 120 do 135 cm

Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách 
hl do 3 cm a š do 3 cm
Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách 
hl do 3 cm a š přes 5 do 7 cm
Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách 
hl přes 5 do 7 cm a š přes 10 do 15 cm
Osazení hmoždinek pro elektroinstalace včetně vyvrtání 
otvoru ve stěnách cihelných průměru do 8 mm

Osazení hmoždinek pro elektroinstalace včetně vyvrtání 
otvoru ve stropech keramických průměru do 8 mm

Zednické výpomoci jsou odborně odhadnuty. Stropní 
vedení – jednotlivé nad SDK podhledem – bude 
uchyceno do stropu páskami  Některé práce – zejména 
začiš'tovací – budou provedeny v rámci stavebních 
úprav
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  zednické 
výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických 
výpomocí
Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV  provádění 
konstrukcí zedník

Montáž uzemňovacího vedení v zemi v městské 
zástavbě – drátu do průmeru 10 mm

(1m = cca 0,4)  Výpočet:  5 m x 0, 4 = 2 kg x prořez 
1,05 = 2,1 kg
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem 
[CZK]

Část 5.2 Hromosvod 

260
K 741420001 m 210,000

261 M 35441077 drát D 8mm AlMgSi kg 29,770

VV

261 M 35441415 podpěra vedení FeZn do zdiva 150mm kus 30,000

262
M

35441700
kus 16,000

VV použito na uchycení propojek mezi střechami – do dřeva

263
M 35441490 kus 50,000

264 M 35441470 podpěra vedení FeZn pod taškovou krytinu 100mm kus 48,000
265 K 741430002 Montáž tyč jímací délky do 3 m na konstrukci zděnou kus 2,000

266
M

35442152
kus 2,000

VV Usazená do zdiva na komíně pomocí hmoždinkových DJD 8/200
267 K 741420101 Montáž držáků oddáleného vedení do zdiva kus 4,000
268 M V344 konzola hmoždinková DJD 8/200 kus 4,000

VV Konzola pro uchycení jímací tyče na komíně

269 K 741430003 Montáž tyč jímací délky do 3 m na konstrukci ocelovou kus 2,000

270 M 35442153 kus 2,000

271 K 741420121 Montáž izolační tyče oddáleného vedení kus 4,000
272 K 741420103 Montáž držáků oddáleného vedení na trubku kus 4,000
273 M 4013364098930 DEHN Držák 106226 690mm Zn/FeZn kus 4,000

VV ochrana anténního systému
274 K 741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby kus 36,000
275 M 35431001 svorka uzemnění AlMgSi univerzální – SU kus 20,000
276 M 35431039 svorka uzemnění AlMgSi na okapové žlaby – SO kus 16,000
277 K 741420022 Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby kus 30,000
278 M 35442034 svorka uzemnění nerez zkušební, 81mm kus 5,000

279 M V050 svorka  křížová SK kus 16,000
280 M 35441895 svorka připojovací k připojení kovových částí – SP kus 5,000
281 M 35431031 svorka uzemnění AlMgSi k jímací tyči, 72 x40 mm kus 4,000
282 K 741420054 Montáž hromosvodného vedení  - tvarování prvků kus 12,000

VV Pomocné jímače, propojky jímacích tyčí

283 K 741420051 kus 5,000

284 M 35441830 úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, FeZn kus 5,000
285 M 35441836 držák ochranného úhelníku do zdiva, FeZn kus 10,000
286 K 741420083 Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu kus 5,000
287 M 8595614760010 Označovací štítek kus 5,000
288 K 741420084 Montáž vedení hromosvodné-vodotěsná ucpávka kus 2,000
289 M 10114BD Stavbařský butylenový tmel, salám 600 ml, šedý kus 1,000

290 K 741420911 m 10,000

291 M 24617222 hmota nátěrová asfaltová krycí (email) na kovy kg 1,000
292 K 741820011 Měření zemnící síť dl pásku do 100 m kus 1,000

293 K 998741102 t 1,500

Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo 
lan s podpěrami, D do 10 mm

(1m = cca 0,135 kg,  1 kg = cca 7,4 m)  Výpočet: 210 m 
x 0, 135 = 28,35 kg x prořez 1,05 = 27,77 kg

podpěra vedení hromosvodu do zdiva na hmoždinku - 
6/50mm, nerez

podpěra vedení FeZn na hřebenáče a prejzovou krytinu 
120mm

tyč jímací s rovným koncem 16/10 2000 
(1000/1000)mm AlMgSi

tyč jímací s rovným koncem 16/10 3000 
(2000/1000)mm AlMgSi

Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s 
držáky do zdiva

Nátěry svodových vodičů včetně podpěr a svorek 
hromosvodů

Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v přes 
6 do 12 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem 
[CZK]

D Část 6: Ostatní
1 K 010001000 Průzkumné, geodetické a průzkumné práce Ks 1,000

2 K 7498151020 kus 1,000

3 K 7498152020 kus 1,000

4 K 7498351010 kus 1,000

5 K 7499151010 Dokončovací práce na elektrickém zařízení hod 12,000

6 K IK Projektové práce – oprava podle skutečného provedení kus 1,000

7 K 091002000 Ostatní náklady související s objektem kpl 1,000

součet

Provedení technické prohlídky a zkoušky na 
silnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS, 
transformoven, EPZ  pro opravné práce pro objem 
investičních nákladů (celková prohlídka zařízení 
provozního souboru nebo stavebního objektu včetně 
měření, zařízení tohoto provozního souboru nebo 
stavebního objektu právnickou osobou na zařízení 
podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení 
protokolu) přes 100 000 Kč  do 500 000 Kč
Revize, prohlídky a zkoušky dle § 48 zákona o drahách 
(pravidelné a mimořádné revize) 
Vyhotovení mimořádné revizní zprávy (celková 
prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního 
objektu, včetně měření, zkoušek zařízení tohoto 
provozního souboru nebo stavebního objektu revizním 
technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně 
hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy) pro 
opravné práce pro objem investičních nákladů přes 100 
000 do 500 000 Kč
Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, 
provizorní stav
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