

stav dne 18.5.2022





Foto ze dne 18.5.2022



navržená úprava

Vývodové kabely CYKY 4x10 zůstanou využity. FU3 nový kabel



Index	Datum	Popis změny	Zprac.		
Objednatel:		Správa železnic, s.o. Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1			
Oblastní ředitelství Plzeň Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň					
HIP	Ing. Miroslav Vejska		Sileti s.r.o. Sileti cz s.r.o. Novovysočanská 2746/1 130 00 Praha		
Odpovědný projektant	Ing. Karel Roubal				
Vypracoval	Ing. Karel Roubal				
Datum	07/2022				
Místo stavby	Pocinovice		Číslo zakázky	21Zak00007	Měřítko: x : xxx
Investor	SŽ - Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň				
STAVBA: Pocinovice ON - Oprava VB - projektová dokumentace Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení			D.SO 01.7		
ČÁST DOKUM.: SO 01 Stavební úpravy v objektu VB ELEKTROINSTALACE NN + HROMOSVOD					
OBSAH VÝKRESU: ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ SKŘÍNĚ HDS-ČEZ 187			Č. VÝKRESU: 10		