



Poznámky:

Stávající litinová skříň se nahradí novou - plastovou

4 vývodové trubka ponechta a zaústěte do nové skříně



| | | | |
|-------|-------|-------------|--------|
| | | | |
| | | | |
| Index | Datum | Popis změny | Zprac. |

| | | |
|-------------|--|---|
| Objednatel: |  SPRÁVA ŽELEZNIC | Správa železnic, s.o. Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 |
| | | Oblastní ředitelství Plzeň Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň |

| | | | | | |
|--|---|---|--|--------------------------|------------------|
| HIP | Ing. Miroslav Vejska | |  Siletic s.r.o. Siletic cz s.r.o. Novovysočanská 2746/1 130 00 Praha | Kopie číslo: | |
| Odpovědný projektant | Ing. Karel Roubal |  | | Stupeň PD DSP+DPS | |
| Vypracoval | Ing. Karel Roubal | | | | |
| Datum | 07/2022 | | | | |
| Místo stavby | Pocinovice | | Číslo zakázky | 21Zak00007 | Měřítka: není |
| Investor | SŽ - Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň | | | | |
| STAVBA: Pocinovice ON - Oprava VB - projektová dokumentace Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení | | | | D.SO 01.7 | |
| ČÁST DOKUM.: SO 01 Stavební úpravy v objektu VB ELEKTROINSTALACE NN + HROMOSVOD | | | | | |
| OBSAH VÝKRESU: VÝMĚNA SKŘÍNĚ KS1- VÝVODY DO KOLEJIŠTĚ | | | | Č. VÝKRESU: 21 | |