

Váš dopis zn.: -  
Ze dne: -  
Naše zn.: 8709/2013-SSZ-ÚE  
Vyřizuje: Ing. Marta Šlechtová  
Telefon: 602 774 958  
E-mail: SlechtovaM@szdc.cz

Dle rozdělovníku

## „Stabilizace skalních věží v úseku Děčín-státní hranice, 3. část“

### Dodatečné informace zadavatele – Dodatek č. 1

Zadavatel tímto všem známým zájemcům a uchazečům oznamuje, že v souladu s článkem 7 Pokynů pro dodavatele - Díl 1 část 1 zadávací dokumentace upravují se z důvodu zjištěné administrativní chyby zadávací podmínky. Změny se týkají následujících ustanovení Pokynů pro dodavatele:

- Ruší se stávající text článku 8.2 Pokynů a nahrazuje se novým textem v tomto znění: Zadavatel umožňuje dodavateli přístup ke všem svým interním předpisům následujícím způsobem: na <http://www.tudc.cz/index.php/cs/dokumenty/tsk>
- Ruší se stávající text článku 16.3 Pokynů a nahrazuje se novým textem v tomto znění:  
Klasifikace předmětu veřejné zakázky  
kód CPV 45213320-2, název – Stavební úpravy objektů sloužících železniční dopravě  
kód CPV 45262640-9, název – Práce na zlepšování životního prostředí  
kód CPV 71311230-2, název – Železniční stavitelství

Zadavatel tímto všem známým zájemcům a uchazečům oznamuje, že v souladu s § 147 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, provede úpravy v uveřejněném oznámení o zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby „Stabilizace skalních věží v úseku Děčín-státní hranice, 3. část“. Opravné Oznámení o zakázce – veřejné služby bylo uveřejněno na webovém portálu [www.vestnikverejnychzakazek.cz](http://www.vestnikverejnychzakazek.cz) (uveřejněno pod evidenčním číslem VZ 358568).

Důvodem uveřejnění opravného Oznámení o zakázce je doplnění CPV kódu a posunutí termínu pro doručení žádostí, pro předložení nabídek a pro otevírání obálek s nabídkami.

Změny se týkají následujících ustanovení:

**Oddíl II. 1.6) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV):** rušíme hlavní předmět 71311230-2 a nahrazujeme hlavní předmět 45213320-2 a doplňujeme další předmět 245262640-9 a 71311230-2.


**Oddíl IV. 3.3):** rušíme datum 8. 8. 2013, čas 9.00 a nahrazujeme datem **13. 8. 2013, časem 9.00**

**Oddíl IV. 3.4):** rušíme datum 8. 8. 2013, čas 9.00 a nahrazujeme datem **13. 8. 2013, časem 9.00**

**Oddíl IV. 3.7):** rušíme datum 8. 8. 2013, čas 10.00 a nahrazujeme datem **13. 8. 2013, časem 9.30**

Důvodem pro prodloužení lhůty pro podání nabídek jsou Dodatečné informace zadavatele k zadávacím podmínkám. Zadavatel tímto dodavatelům poskytuje dostatečně dlouhou dobu na podrobné seznámení se se zadávacími podmínkami předmětné veřejné zakázky.

V Praze dne 4.7.2013



Ing. Lubor Hrubeš  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace  
ředitel Stavební správy západ