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PŘÍČNÝ ŘEZ B-B  M 1:50

MONOLITICKÁ ŽB ŘÍMSA

C30/37-XC4,XF3

OCELOVÉ ZÁBRADLÍ

TŘÍMADLOVÉ, ÚHELNÍKOVÉ
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DOZDĚNÍ UBOURANÉ ČÁSTI KŘÍDLA

VČETNĚ ŘÍMSY

DRENÁŽNÍ TRUBKA V RUBU

VYÚSTĚNÍ ZA KŘÍDLEM

TK = 522,727
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NOVÉ KABELOVÉ ŽLABY

VEDENÍ SŽ SSZT

VEDENÍ SŽ CTD

MIMO MOST UMÍSTIT DLE S4

A PODMÍNEK SPRÁVCE
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KAMENNÁ OPĚR

SANACE - OČIŠTĚNÍ+SPÁROVÁNÍ+INJEKTÁŽ
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DÉLKA PŘEMOSTĚNÍ 2900

ROZPĚTÍ 3700

DÉLKA NOSNÉ KONSTRUKCE 4500 PŘECHODOVÁ OBLAST 5000
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KAMENNÁ OPĚRA - PŘEDPOKLÁDANÝ TVAR
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KAMENNÁ OPĚRA - PŘEDPOKLÁDANÝ TVAR

SANACE - OČIŠTĚNÍ+SPÁROVÁNÍ+INJEKTÁŽ
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OČIŠTĚNÍ TLAKOVOU VODOU

HLOUBKOVÉ PŘESPÁROVÁNÍ

SANACE STÁVAJÍCÍCH OPĚR:
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OBJEDNATEL:

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7

110 00 Praha 1, Nové Město

PROJEKTANT:

Část:OBJEKT:

PŘÍLOHA:

Paré:

Příloha:

SANACE SPODNÍ STAVBY

D.1.1

Datum:

Měřítko:

Formát:

SO 01 Most v km 19,327

Egneza s.r.o., Kpt. Jaroše 35/20, 434 01 Most, tel.: 733 774 924, e-mail: bernat@egneza.cz

Zakázka:

1: 50

6 x A4

Účel PD:

DSP/PDPS

Egneza s.r.o.

Kpt. Jaroše 35/20

434 01 Most

8

STAVBA:

11/2021

18E67

Oprava mostu v km 19,327

na trati Rožnov - Černý Kříž

ING. MICHAL BERNÁT ING. MICHAL BERNÁT

ODP. PROJEKTANT VYPRACOVAL

POZNÁMKY

· VÝKRES JE NUTNÉ ČÍST S PŘÍLOHOU 3, 4

· PODROBNOSTI K SANACI JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ KONSTRUKCE VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

· STÁVAJÍCÍ STAV MOSTU JE ZAKRESLEN NA ZÁKLADĚ GEODETICKÉHO ZAMŘENÍ A

ZNALOSTÍ PROJEKTANTA (VČETNĚ NORMÁLNÍCH PLÁNŮ ČD), K DISPOZICI BYLA

ČÁSTEČNÁ ARCHIVNÍ DOKUMENTACE OBJEKTU, SKRYTÉ TVARY SE MOHOU LIŠIT OD

ZAKRESLENÉHO; PŘI NALEZENÍ STAVU ODLIŠNÉHO OD PŘEDPOKLADŮ PROJEKTU JE

NUTNÉ DALŠÍ POSTUP KONZULTOVAT S TDS

· PŘED ZAPOČETÍM INJEKTÁŽNÍCH PRACÍ BUDE OVĚŘENA TLOUŠŤKA ZDIVA

PRŮZKUMNÝMI VRTY - V MÍSTECH, KTERÁ NEBUDOU ODHALENA PŘI VÝKOPOVÝCH

PRACÍCH V RUBU I V LÍCI

· PŘED ZAHÁJENÍM SANACE BUDE VYPRACOVÁNA VÝROBNÍ DOKUMENTACE VČETNĚ TPP

A MJ. URČEN MAX. INJEKČNÍ TLAK

· INJEKTÁŽ BUDE PROVEDENA JAKO VÝPLŇOVÁ CEMENTOVOU SMĚSÍ, NÍZKOTLAKÁ

· PŘEDPOKLÁDANÁ MEZEROVITOST ZDIVA ZÁKLADŮ JE 15 %, U OPĚR 10 %

· PŘED A PO INJEKTÁŽI BUDE PROVEDENA VODNÍ TLAKOVÁ ZKOUŠKA, KONEČNÁ

MEZEROVITOST BUDE MAX. 5 %

· VRTY BUDOU PROVÁDĚNY VÝLUČNĚ DO SPÁR

· ZÁKLADNÍ ROZTEČ VRTŮ BUDE 1,0 m, VŽDY DVĚ SOUSEDNÍ ŘADY VYSTŘÍDANĚ

· VE ZDIVU BUDOU VYČIŠTĚNY TRHLINY A SPÁRY A NÁSLEDNĚ SE PROVEDE SPÁROVÁNÍ

AKTIVOVANOU MALTOU (PŘED INJEKTÁŽÍ)

· SPÁROVÁNÍ BUDE HLOUBKOVÉ MIN. 50-80 mm

· NÍZKOTLAKÉ INJEKTOVÁNÍ PŘEDP. DO 0,6 MPa, DVOUSTUPŇOVÉ - V 1. STUPNI

VÝPLŇOVÉ INJEKTÁŽE SE SNÍŽÍ MEZEROVITOST NA VÍCE NEŽ POLOVINU VÝCHOZÍ, NA

PŘEDEPSANOU MEZEROVITOST SE DOPLŇUJE 2. STUPNĚM

· SOUČÁSTÍ SANACE BUDE DOPLNĚNÍ VYPADLÝCH NEBO PONIČENÝCH KVÁDRŮ,

PŘEDPOKLAD 5 % PLOCHY, PŘESNÁ MÍSTA A ROZSAH URČÍ TDS

· NOVÉ KAMENNÉ PRVKY BUDOU ZE STEJNÉ HORNINY JAKO STÁVAJÍCÍ

· VÝKAZ PLATÍ PRO OBĚ OPĚRY

VÝKAZ VRTŮ:
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